
Zmluvaodielo Č. ..........sccsssceeeee
uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný

zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Zvolen

Sídlo: Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Maňka - primátor

IČO: 00 320 439
DIČ: 2021339430
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Zvolen

Číslo účtu (IBAN): SK 63 0200 0000 0000 1962 8412

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Maroš Hrádela, vedúci OVaŽP, tel: 045 5303257

vo veciach technických: — Ing. Jakub Havlík,Phd, referent, tel: 045 5303150

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Fekiač, konateľ

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 004 073
DIČ: 202 047 3851
Bankové spojenie: SZRB a.s., Bratislava

Číslo účtu (IBAN): SK57 3000 0000 0000 0030 4792

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fekiač, konateľ

vo veciach technických: — Ing. Jozef Fekiač, konateľ

Číslo elektronickej schránky na portáli ÚPVS: E0004986976

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

CLI
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na

predmet zákazky „Materská škola Tehelná — zateplenie objektu“ v zmysle projektovej dokumentácie

spracovanej projektantovou organizáciou architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová, Ing. arch.

Martin Škoviera IČO: 36723088 v termíne 04/2021, realizovaného ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených

podmienok. Realizácia diela bude financovaná prostredníctvom dotácie Environmentálneho fondu

poskytnutej v rámci aktivity „Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných

budov“.

ČI. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa dielo s názvom

„Materská škola Tehelná — zateplenie objektu“ v špecifikácii a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a
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10.

záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto
Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne avčas zhotoviť

a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné ( riadne ukončené) Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto

úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní
Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantovou organizáciou

architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová, Ing. arch. Martin Škoviera IČO: 36723088

v termíne 04/2021, a ostatnej stavebno — technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu. Zhotoviteľ je

oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-

technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
a) projektová dokumentácia,

b) výkaz výmer,

c) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),

d) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,

e) inádokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou,

stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu

č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou

dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v ČI. I, pokynmi

Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.

Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe

stavebného povolenia č. SÚ 1192/2023-Pe (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré je pre Zhotoviteľa

záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.

Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi

predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

Zhotoviteľ potvrdzuje, Že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil

s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Na prípadné nezrovnalosti a chyby medzi

projektovou dokumentáciou a podrobným Výkazom výmer bol Zhotoviteľ povinný upozorniť

Objednávateľa v procese verejného obstarávania.

Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo vzmysle projektovej

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako
celok,

b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky

zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou

Diela za ním stanovenú cenu Diela. V prípade potreby na vlastné náklady spracuje vykonávaciu resp.

výrobnú dokumentáciu.

Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela,

zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku

(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na

odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne Špecializované osoby

ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné

certifikáty kvality a spíňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne

materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov

poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená

technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými

v tejto Zmluve a v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Pokiaľ na

niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a

výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre
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11.

12.

určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na

území Slovenskej republiky a technickými normami.

Vprípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže

dodržanie požadovaných dielčích technických parametrovvýrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len

„produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že

neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území

Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je

Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez

zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za

produkty spíňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí
Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí

prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny

prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu

prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že

objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú

bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.

ČI. II
Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy

najneskôr v lehote do 180 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo

dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi

zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ

je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.

Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do štrnástich (14)

kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne
nedohodnú iný termín začatia prác.

Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska
akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s

odovzdaním diela v termine podľa bodu 1 tohto článku písomne informovať

objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom

elektronickej pošty na adresu: jhavlik(©)zvolen.sk, mhradela(dzvolen.sk

ČI. IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 18/1996 Z. z. ocenách vznení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH 359 115,69 EUR

DPH 71 823,14 EUR.

Cena celkom vrátane DPH 430 938,83 EUR
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slovom:Štyristotridsaťtisícdeväťstotridsaťosem eur a osemdesiattri eurocentov vrátane DPH.

Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Cena Diela zahfňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú

pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce,

výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku

a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného

spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane

nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

platných na území Slovenskej republiky (BOZP),

b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,

c) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa ajeho subdodávateľov, náklady na

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na

strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,

d) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,

náklady na zabezpečenie dokladovej časti v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku a 2x

elektronicky v PDF formáte, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia,

ďalej certifikáty použitých materiálov, energetický certifikát budovy po zrealizovaní prác, doklady o

odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových

a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a

použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto

doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej

republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,

e) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti

Zhotoviteľom,

f) vypratanie staveniska , odvoz stavebného odpadu vrátane poplatku za uloženie sute a prebytočnej

zeminy na riadenú skládku, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania

realizácie Diela,

g) nákladov na poistenie Diela,

h) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov),

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,

1) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela,

J) © náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

k) náklady na ochranua stráženie staveniska,

) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska

a jeho likvidáciu,

m) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy),

n) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho

časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC,

0) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor,

p) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho

zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska,

g) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie),

r) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo

dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na

prípadné proti prašné opatrenia,

s) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas

kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky,

t) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska,

u) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko,

v) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy, a ktoré nie sú

uvedené v bode 2 tohto článku, okrem naviac prác uvedených v Čl. V tejto zmluvy.

w) náklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formáte,

x) náklady za vyjadrenie správcov sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení,
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y) náklady na zrealizovanie tlakových skúšok, zemných plání aštrkových konštrukcií (cesty

a parkoviská),

z) náklady za fyzickú ochranu drevín na stavenisku pri stavebnej činnosti. Za týmto účelom zabezpečí

spracovanie plánu ochrany drevín pri stavebnej činnosti a tento predloží objednávateľovi pred

podpisom zmluvy o dielo na schválenie. Plán ochrany drevín na stavenisku pri stavebnej činnosti je

prílohou č. 3 k zmluveo dielo.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia — cena Diela je úplná, záväzná, a to

aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela

ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že

zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa

má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie o Diele a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo

vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež

dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči

pohľadávke Objednávateľa.

Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju 1 nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči

zhotoviteľovi, s pohľadávkou, 1 nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči

objednávateľovi. Zápočet pohľadávok si objednávateľ uplatní pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

ČI. V
Naviac Práce

Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný vtejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa

má za to, Že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze

výmer a ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať. Za naviac práce sa nepovažuje chyba

v predloženom výkaze výmer pri porovnaní s priloženou projektovou dokumentáciou, ani práce, na ktoré

nebolo upozornené v procese verejného obstarávania. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa

nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer a ktoré nebolo možné

v čase uzatvorenia zmluvy predvídať, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým

Zhotoviteľom, napríklad CENEKON 2024 a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri

vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ má právo si cenu overiť na trhu a v

prípade rozdielu medzi ponukou a zistenou cenou, je zhotoviteľ povinný upraviť ponúkanú cenu naviac

prác. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných práca dodávok

materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony.

Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravenými všeobecne záväznými právnymi

predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ato najmä/nie výlučne zákonom o verejnom

obstarávaní, a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude

vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie

naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli

ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor

iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo

ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac

práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením

Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac

práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru, a zároveň

o tejto skutočnosti musí byť vykonaný zápis v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný písomne

oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu

s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť

v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

Na naviac práce po ich schválení príslušnými orgánmi zmluvných strán uzavrú Zmluvné strany Dodatok

k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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ČI. VI
Fakturácia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:

a) zhotoviteľ je oprávnený mesačne fakturovať skutočne vykonané práce odsúhlasené

Objednávateľom,

b) faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach vrátane krycieho listu. Prílohou faktúry

bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte

„microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a

stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce

a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo

schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite

sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad

preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem

toho sú prílohou faktúry:

e fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce adodávky, v počte minimálne 30

digitálnych fotografií, ktoré podrobne zdokumentujú všetky zakryté časti tak, aby nevznikli

pochybnosti o ich realizácii

e dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku

(ak relevantné):

e licencie k prístrojom a technológiám (ak relevantné),

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s

nižšie uvedenými požiadavkami:

e položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v

stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer,

e súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných

zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,

e súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných

prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou.

b) každá faktúra vrátane Súpisu skutočne vykonaných prác musí spíňať všetky riadne náležitosti

daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota

splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi,

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela z konečnej doručenej faktúry vo výške

10 % zcelkovej ceny diela bez DPH ako zádržnú ratu do doby odstránenia prípadných vád a

nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela. Z tohto dôvodu výška konečnej faktúry musí

byť minimálne vo výške 20% z celkovej ceny diela bez DPH. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli,

že v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich

objednávateľ na náklady zhotoviteľa, pričom objednávateľ je oprávnený náklady na odstránenie vád

a nedorobkov započítať oproti zadržanej rate a nároky objednávateľa z prípadných vád diela zostávajú

nedotknuté. V prípade, ak po odstránení vád a nedorobkov a úhrade ceny týchto práv zostanú na účte

zádržnej raty finančné prostriedky zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr

do 30 dni odo dita podpísania zápisnice o odstránení vád a nedorobkov zástupcami zmluvných strán.

Zhotoviteľ doručí faktúru Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa schválenia Súpisu

skutočne vykonaných prác Objednávateľom. Prílohou záverečnej faktúry bude podpísaný Preberací

protokol stavby. Podmienkou zaplatenia záverečnej faktúry, ktorou budú fakturované skutočne vykonané

práce, je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia dohodnutej dokladovej časti Diela

v zmysle článku IX bodu 3 tejto Zmluvy.

Pre účely tohto článku Zmluvy sa každá faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania

príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného

v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude Poskytovateľ služby zverejnený v zozname platiteľov

dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 8 81 zákona č. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia

Poskytovateľa služby v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených
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faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle $ 69b

zákona o DPH alebo bude Poskytovateľovi služby uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia

originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Poskytovateľ služby ako daňový subjekt

nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a preukázania

skutočnosti, že Poskytovateľ služby nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých

nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle $ 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Objednávateľ týmto v zmysle $ 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje

zhotoviteľovi súhlas na to, aby mu za dodaný tovar vystavoval faktúru v elektronickej forme vo formáte

PDF (ďalej len „elektronická faktúra“). Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených

zhotoviteľom v elektronickej forme je zaručená elektronickou výmenou údajov. Zhotoviteľ nie je povinný

podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zhotoviteľ sa zaväzuje

elektronickú faktúru doručovať objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty a to z e-mailovej

adresy zhotoviteľa sujova@sironplus.sk na e-mailovú adresu objednávateľa.

Objednávateľ je povinný neodkladne informovať zhotoviteľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať

vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy,

pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy

a zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e-

mailovej adrese objednávateľa alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie objednávateľa.

. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných

prác a to aj prostredníctvom evidencie naplňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný

objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

ČI. VII
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela

a podmienky odbornej spôsobilosti

Zhotoviteľje povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja,

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení

konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na

ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho: meno a priezvisko p.

Ivan Gálus ev. číslo osvedčenia 01969%10-20-30% č. telefónu +421 905 803 542. Stavbyvedúci musí

svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie

povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby

výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na

základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru

stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom

preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku

dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:

a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné

zameranie/kategóriu: pozemné stavby,

b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho — osvedčenia s odborným zameraním

pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch

a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto

zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa.

Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť

Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, ak sa zástupca zhotoviteľa nezúčastní koordinačnej porady alebo kontrolného dňa je povinný

zhotoviteľ prerušiť vykonávané práce podľa tejto zmluvy deň nasledujúci po dni, vktorom sa mala

uskutočniť koordinačná porada alebo kontrolný deň a to až do dňa, v ktorom sa zástupca zhotoviteľa

zúčastní koordinačnej porady alebo kontrolného dňa.
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Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať

Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred

a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa $ 34 ods. 1 písm. g)

zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade

zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spíňal

podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s

nahradeným stavbyvedúcim.

Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie

výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa

vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia

použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať

a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup stavebnému dozoru

Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi

objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti

vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor

Objednávateľa na stavbe, ktorým je ............oosonronvonocnnovnonnu Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3)

pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne

nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu,a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak

sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí.

Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľoma v prípade zistenia vád alebo

nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe

Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto

svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie

a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu

alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele

prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti

predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich

predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu

demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi avýrobkami na vlastné

náklady.

Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu

pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska

Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich

povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto

osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce

na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý

podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo

stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby

kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou

dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo

technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný

takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska.

Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu,

najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa



11.

12.

13.

14.

ES,

16.

17.

a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú

zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej

forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie,

pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade

s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb

vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb

vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo

staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby

všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené

školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim

pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu

alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň

okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

a) pracovných úrazoch,

b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, škodách na životnom prostredí a požiaroch.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. onelegálnej práci a nelegálnom

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).

Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa

v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo

poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje

zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi

poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil

zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona

o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi

Z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil akékoľvek platné právne predpisy.

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí

škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom

zamestnávaní, resp. akýmkoľvek iným platným právnym predpisom zo strany Zhotoviteľa. Uložené

pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov,

Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.

Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať

pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť

práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je

dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb

nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených

stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť
plnenia Diela

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov

prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri

vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje

realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny

vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného

odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii

časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu

týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto

súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou

alalebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné

porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný

vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si

Objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca

v oblasti stavebníctva.

Zhotoviteľ je povinný spracovať harmonogram realizácie prác po stránke časovej a vecnej, ktorý predloží

objednávateľovi pred podpisom zmluvy o dielo. Harmonogram prác tvorí prílohu č. 4 k zmluve o dielo.

Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a

technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na

zvýšenú odmenu.

Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolu postupu prác podľa vecného a časového

harmonogramu.

Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. $ 373 až 386 Obchodného

zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri

realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela

Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

Zhotoviteľ v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚo nakladaní so stavebným

odpadom a odpadom z demoláciel) vykonávajúci obnovu budovy zabezpečí, aby aspoň 70 % (hmotnosť)

zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho

materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES)

vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie

materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné

materiály. V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s

Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na

najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť

odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa

uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Splnenie podmienky Je potrebné preukázať dokladmi a to:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo

demolácie osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a

prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu

- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním

preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu

bolo zhodnocovaných — v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Zber odpadov bude separovaný. Odpady bude zhotoviteľ zhromažďovať podľa druhu odpadu do

prepravných kontajnerov alebo priamo na nákladné automobily.

Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním

činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s

DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný Certifikát) musí zhotoviteľ predložiť

ako prílohu č. 5 k tejto zmluvy.

ČI. VIII
Subdodávatelia
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Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych

subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno — sídlo — IČO — kontaktná osoba

(meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) — osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno,

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),

b) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa $ 32 ods. 1 písm. e) zákona

o verejnom obstarávaní!
c) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa,

ak také sú,

d) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného

sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.

315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie/ zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne

aktualizovať tieto informácie/ zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho

Zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe

plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe

Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť

o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim

písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnených osôb Objednávateľa

uvedených vzáhlaví tejto zmluvy rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy

o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe

budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného/

živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť

navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o

registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením

takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy

o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia

subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedenýchv tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy (Príloha

Č. 2).

ČI. IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III bodu 1 tejto Zmluvy.

Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie

Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí

termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie

Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela

Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ

je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo

prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu,

bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom

odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť

vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len

„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale

nie výlučne:

 

! Uplatní sa v súlade s dokumentáciou, prípadne súťažnými podkladmi k predmetnému verejnému obstarávaniu.
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a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej

forme vo formate DWG , PDF ai.,

b) stavebný denník,

c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku,

d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a prebytočnej zeminy zo stavby, evidenčný list odpadov

e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných

orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol

o určení vonkajších vplyvov,

f) záručné listy v kópii,

g) doklady o vykonaní tesnostných skúšok, energetický certifikát budovy

h) geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitálnej forme v DWG a PDF formáte ,

i) po realizačné vyjadrenie správcov inžinierskych sietí dotknutých stavbou oich nepoškodení,

v prípade, že nedôjde ku kontaktu so sieťami, priloží sa čestné prehlásenie zhotoviteľa,

j) doklady o zrealizovaných statických skúškach zemných plání a štrkových konštrukcií (cesty a

parkoviská) zrealizovaných certifikovaným laboratóriom,

k) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení,

I) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku,

m) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle

platnej legislatívy Slovenskej republiky.

n) energetický certifikát budovy po zrealizovaní prác

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa
Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom

uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela

oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou

subdodávateľmi technológií.

Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do

piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 4

tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na

odstránenie vád a nedorobkov Diela.

Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

a) základné údaje o Diele,

b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela,

c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť),

e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá,

f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,

g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ

povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30)

kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej ,„Vyššou

mocou“ podľa $ 374 Obchodného zákonníka.

Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou

mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely

tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu

Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla

predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti

môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy,
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11.

povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. Pre upresnenie „Vyššej moci“ sa pandemické

opatrenia COVID 19 nepovažujú za vyššiu moc.

Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a IX tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 9

tohto článku predížená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1)

kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka:

Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČI. X
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou,

projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov

počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy avsúlade s platnými

právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú

zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike. Kvalita

vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými

v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-

technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady,

ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením

jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60)

mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je

v dížke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný

spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná

záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu

oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami

a nedorobkami, ktoré nebudú brániť užívaniu diela. Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť

od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní

vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť

nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela. V oznámení

Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na

odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní

odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na

odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu

oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať

poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na

odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve

objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je

Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou

osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie

vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou

osobou v celom rozsahu.

ČI. XI
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

a) vprípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia a odovzdania Diela v zmysle Článku 3 bod 1

tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny

Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,
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b)

g)

h)

Dd

k)

)

m)

v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej

v článku 3 bod2 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo

výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,

v prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím vykonávania stavebných prác na zhotovenie Diela podľa

článku 3 bod 3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo

výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

v prípade, ak Zhotoviteľ nepreruší práce na diele z dôvodu špecifikovaného v článku VII bod3tejto

zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur za každý deň,

v ktorom neboli z práce prerušené, a to za každé porušenie tohto ustanovenia.

v prípade, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku

na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú

neprístupnými podľa článku VII bod 6 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 1 000,- Eura to za každé porušenie tohto ustanovenia.

v prípade, ak Zhotoviteľ nebude chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho

realizácie a/alebo nezabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich

zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi, čím poruší

svoje povinnosti podľa článku VII bod 7 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 3 000,- Eura to za každé porušenie tohto ustanovenia.

v prípade, ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v dôsledku, že Zhotoviteľ neposilní

výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. nezaháji viaczmenné práce, čím poruší

Zhotoviteľ článok VII bod 19 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 1 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,

v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude

Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok

voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov,

v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela

reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči

Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov,

v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo

subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5%

z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo ilen začatý deň

nesplnenia/porušenia povinnosti,

v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle

článku VIII, bod 3 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5%

z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie,
v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku

VII bod 3 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela

bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy,

vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za

každý, čo 1 len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,

za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN= a/alebo požadovanými

dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie

bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká

objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela

bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na

uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14)

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa

vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné

nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
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V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má

Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za

každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

ČI. XII
Zánik Zmluvy

Táto zmluva zaniká:

a)
b)

c)

riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán,

písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode: v dohode o ukončení

tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti
s touto Zmluvou,

písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,

Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy titulom jej podstatného porušenia

zhotoviteľom, ak:

a)
b)

c)
d)

e)

zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať
dielo,

zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác v lehote uvedenej v čl. III bod 3 tejto zmluvy,

zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek

postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác o viac ako 7 kalendárnych dní,

je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a

postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených

v harmonograme prác,
zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené

dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými

právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto zmluvou,

zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa

(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení,

zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej

lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela neodstránil,

objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,

zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného

denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XI. Zmluvy,

zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov,

porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť

kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,

voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z

dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie ,alebo voči zhotoviteľovi bol

podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

ak ktorékoľvek  vyhlásenie/prehlásenie/záväzok — zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve

bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela,

Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi

platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho

následky v určenej primeranej lehote neodstráni,

Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa neboľ/neboli v čase uzavretia tejto

Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra

partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu

podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje:

a)

b)

omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich

splatnosti,

omeškanie zmluvných strán v zmysle $ 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.

Odstúpenie od tejto Zmluvy musi mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné

dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
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Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu

spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a

povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o

poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná,

a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po

zániku zmluvy odstúpením.

V prípade odstúpenia od zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a

riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane

objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu

zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany

zhotoviteľa.

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok

na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V

záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa

previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným

hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú

opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií,

zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po

skončení tejto Zmluvy.

ČI. XIII
Osobitné protikorupčné opatrenia

Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo

prijatie úplatku.

Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a

vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými

zákonmi.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:

a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho súhlas,

podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého

je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny

proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu,

b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, dodávateľom

alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť

príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich uzatvorení či prijatí za

priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté,

c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu

iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak

akceptované,

d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva.

ČI. XIV
Doručovanie

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie

doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie

16

ir



príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá

Je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie trojdňová úložná doba

pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie., doručovanej poštou

zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne

zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, adresát je neznámy“ alebo iná

poznámka podobného významu.

Vprípade, ak zmluvné strany majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomností, sú

zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti aj prostredníctvom elektronickej schránky. V rámci

elektronického doručovania prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľ uplatní fikciu doručenia,

čo znamená, že obsah písomnosti sa sprístupní až po potvrdení doručenky. Úložná lehota bude 5

kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené potvrdením elektronickej doručenky, resp.

notifikácie o doručení (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke) alebo

márnym uplynutím úložnej lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia

elektronickej správy), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom

nedozvedel.

Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto

zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú

novú adresu alebo elektronickú schránku určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny

adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa

príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú

stranu: v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, resp. elektronická schránka, riadne

oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností.

ČI. XV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného

zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi platnými v SR.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť deň nasledujúci po

splnení všetkých kumulatívnych podmienok :

a) po uzavretí a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

formou dotácie na realizáciu projektu: „Materská škola Tehelná — zateplenie objektu“

b) vzmysle $ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v spojení s $ 5a

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov

po zverejnení tejto zmluvy vo verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad

vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

V prípade, ak do 31.08.2024 nebude splnená čo 1 len jedna z vyššie uvedených podmienok, zmluva týmto

dňom zaniká.

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu

doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu,

ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho

zamestnávania. V prípade, ak by objednávateľovi bola uložená sankcia za porušenie zákazu nelegálneho

zamestnávania, zhotoviteľ sa zaväzuje v plnej výške nahradiť objednávateľovi škodu vo výške udelenej

sankcie.

Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú

dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré

najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej

ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú,

budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne
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príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné

k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Zmluvu možno meniť a dopíňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na

území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, vyhotovených

v takom počte rovnopisoch ako táto zmluva. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)

vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej

Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode

(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto

Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto

Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora

splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na

všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich

zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo

ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa

oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych

predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich

akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán

nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany

riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 — Výkaz výmer — Rozpočet

Príloha č. 2 — Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 3 — Plán ochrany drevín

Príloha č. 4— Harmonogram realizácie prác

Príloha č. 5 — Poistná zmluva - Certifikát

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ?

prevezme 2 rovnopisy.

Vo Zvolene dňa ..................ooonnooo V Detve, dňa 11.03.2024

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa

  Ičo: 38004073, |

 
Ing. Vladimír Maňka IngJozef Fekiaé

primator konáteľ spoločnosti
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