
Z M L U V A   O   D I E L O 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
čl. I.  

Zmluvné strany 
 
1. Zhotoviteľ:  SIBAstav s.r.o.   
Sídlo:    Hviezdoslavova 122, 017 01 Považská Bystrica   
Zastúpený:   Marek Jánošík   
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.   
číslo účtu:   SK74 0900 0000 0051 4803 5827   
IČO:    36 015 539   
IČ DPH:   SK2020111027   
Označenie registra:  Okresný súd Trenčín   
Číslo zápisu:    Oddiel: Sro Vložka číslo:3604/R   
Tel.:    0905 918 020   
Fax:    email:sibastav@sibastav.sk   
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
2. Objednávateľ:  Obec Motešice 
Sídlo:    Machnáčska 288, 913 26 Motešice 
Zastúpenie:   Ing. Martin Mach, starosta obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 
IBAN:    SK36 5600 0000 0006 0624 1001 
číslo účtu:   0606241001 / 5600 
IČO:    00311804 
DIČ:    2021079786 
Tel.:    032 / 659 42 21 
E- mail:   starosta@motesice.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

čl. ll. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Zvýšenie energetickej 

účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“ v rozsahu podľa Projektu 
pre stavebné povolenie „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného 
úradu v Motešiciach“, ktorý vyhotovil Ing. arch. Zdenko Šabík, staviteľstvo:architektúra, 
spol. s r.o., Krásna 1094/53, 924 01 Galanta v januári 2022 a Výkazu výmer z 24.01.2024, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky 
„Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“ 
(ďalej len „projekt“ alebo „projektová dokumentácia“), ktoré je archivované 
u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/1/2024. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy 

odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona 
č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podľa projektovej 
dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

 
 



 
3.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 

objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Zvýšenie energetickej 
účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“. Táto ponuka je archivovaná 
ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. VO/PZ/1/2024. Tieto dokumenty 
(tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným 
stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové 
podklady k tejto zmluve. 

 
4.  Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej 

parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy 
a organizácií v povoľovacom konaní. 

 
 

čl. lll. 
Termín plnenia 

 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy 

v nasledovných termínoch: 
 Etapa Termín 

1.1. začatie prác: 1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska. 
1.2. ukončenie prác: 1.2.1. do 180 dní od odovzdania staveniska, najneskôr však do 30.11.2024; 

          predpoklad odovzdania staveniska: 05/2024. 
 

 
2.  Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektovou 
dokumentáciou. 

 
3.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré 

nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať 
stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. 
Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pri 
necenení prác naviac sa vychádza z jednotkových cien uvedených v rozpočte. 

 
4.  V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie 

diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 
spolupôsobenia. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné 
katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), 
môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; 
lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať 
zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa. Za nepredvídateľnú okolnosť 
sa považuje vytrvalý dážď jedine v prípade, že bude vyhlásený kompetentným orgánom 
mimoriadny stav, v ostatných prípadoch sa dážď a bežné poveternostné podmienky 
zodpovedajúce mesiacom v čase realizácie nepovažujú za nepredvídateľnú okolnosť. 

 
5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
 



 
6.  Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou 

tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne 
účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto 
vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou. 

 
čl. lV. 

Cena predmetu zmluvy 
 
1.  Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje: 
 

cena bez DPH............................................ 348296,58,- Euro, 
DPH 20 %.............................................. 69659,32,- Euro, 
cena s DPH................................................ 417955,90,- Euro. 

 
Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platcom DPH v zmluve upozorní. 
 

2.  Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby 
uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1). 

 
3.  V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

3.1. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
3.2. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou 

dokumentáciou, 
3.3. dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do 

prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN 
noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky, 

3.4. dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby, 
3.5. organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia, 
3.6. prípadné porealizačné zameranie stavby 3 x v digitálnej forme, a to 2x vo formáte .pdf 

a 1x vo formáte .dwg a 3 x v papierovej forme, 
3.7. prípadné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 

 
4.  Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred 

začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných 
technológii, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní 
autorských práv, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na 
vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre výkon 
stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom 
komunikácií, porealizačné geodetické zameranie, splnenie povinností stavebníka 
vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
 

čl. V. 
Platobné podmienky 

 
1.  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy. 



 
2.  Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať tromi faktúrami – prvou faktúrou vystavenou 

po prestavaní 30 % hodnoty diela, druhou faktúrou vystavenou po prestavaní 60 % 
hodnoty diela a treťou záverečnou faktúrou. Faktúry budú vystavované na základe 
zhotoviteľom predložených, objednávateľom ako aj stavebným dozorom potvrdených 
súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela. 

 
3.  Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných 

náležitostí podľa zákona o DPH, musí faktúra obsahovať súpis zrealizovaných prác s 
jednotlivými výmerami zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred 
vystavením faktúry preverené a odsúhlasené zástupcom objednávateľa. 

 
4.  Splatnosť tak čiastkových faktúr, ako aj záverečnej faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. Záverečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 3 dní po odovzdaní 
a prevzatí diela. Pri sankčnej faktúre je jej splatnosť 15 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia.  

 
5.  Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: 

5.1. číslo daňového dokladu (faktúry), 
5.2. označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH, 
5.3. názov projektu, 
5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii, 
5.5. označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť, 
5.6. deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia, 
5.7. fakturovanú sumu v €, 
5.8. hodnotu DPH v % a v €, 
5.9. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
5.10. pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa. 

 
6.  Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo 

nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti 
s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie 
lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
7.  Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi 

uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Podkladom je 
zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov potvrdený 
stavebným dozorom objednávateľa. 

 
8.  Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zmluvy je financovaný z podpory formou dotácie na 

rok 2023 poskytnutej objednávateľovi z Environmentálneho fondu, objednávateľ bude 
oprávnený použiť dotáciu až na základe udelenia Súhlasného stanoviska s použitím 
finančných prostriedkov poskytovateľom dotácie. 

 
čl. Vl. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
1.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 

skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou 
prevzatia diela. 

 
2.  Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 

dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. 



 
3.  O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, 

súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu 
o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva 
a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. 

 
4.  Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené 

príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi. 
 
5.  Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

 
1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 

vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. 
 
3.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
4.  V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ 

písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej 
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené 
a reklamované vady. 

 
5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, 

technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom. 

 
6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich 

odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 
obojstranne potvrdený zápis. 

 
7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád reklamovaných v záručnej lehote 

podľa bodu 5. a 6., je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a 
náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške 
do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady 
vyúčtované. 

 
čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 
1.  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
 
2.  V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto 
zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak. 

 



 
3.  Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia 

odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom 
dohodnutom termíne.  

 
4.  Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 

vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj 
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

 
5.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky 

z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

čl. IX. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
1.  V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 

objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na 
základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený 
v čl. III. tejto zmluvy. 

 
 

čl. X. 
Stavebný denník 

 
1.  Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d 

zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení. 
 
2.  Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 

zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby. 

 
3.  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého 

bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – 
postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej 
dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude 
potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa. 

 
4.  V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 

pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 
troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

 
 

čl. XI. 
Osobitné ustanovenia 

 
1.  Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu 

o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 
46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) 
alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, 
ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 
1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 



stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne 
stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného 
podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne 
zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) 
hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť 
objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní 
ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k 
zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, 
je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu 
dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. 
V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení 
tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri 
zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, 
aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v 
plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
2.  Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok 

a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN 
Obce Motešice a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ. 

 
3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj 

spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované 
riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri 
uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé 
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie 
práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane 
a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou 
pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
4.  Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a 

prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, 
prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä 
za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. 
V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že 
dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo 
neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy 
a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie 
sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované 
riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní 
alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v 
súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude 
možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o 
dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na 
odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie 
diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, 
tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite. 

 



 
5.  V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ 

povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, 
najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k 
obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania 
staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas 
stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj 
začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na 
základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ 
dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ 
všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania 
staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté 
veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo 
inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s 
vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať 
náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. 
Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku 
považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. 
(Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný. 

 
6.  Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré boli vytýčené ich 

správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný práce v blízkosti existujúcich  
podzemných inžinierskych sietí vykonávať opatrne, pričom poškodenie bezodkladne 
nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka i poškodenia majetku 
tretích osôb. 

 
7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko a jeho okolie 

do pôvodného stavu. 
 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory formou 
dotácie, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom dotácie, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

8.1. Poskytovateľ podpory formou dotácie a ním poverené osoby, 
8.2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
8.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 
8.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
8.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
8.6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 8.1. až 8.5. v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
 
9. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu: 

 
„Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“ 

 
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 
Forma podpory:  Podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2023 
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) 
Názov projektu:  Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach 
 



 
 
10. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný 
zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. 
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý 
má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, 
musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade 
pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov . V 
prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny 
(napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej 
časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávateľ právo odstúpiť od 
tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za 
každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne 

kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo 
nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec 
Motešice, okres Trenčín, kraj Trenčiansky). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, 
t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo 
neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru a pod. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- 
Euro. 

 
12.  Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 

platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní 
zhody výrobkov. 

 
13.  Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. 
V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša 
a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

 
14.  Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo 

strany zhotoviteľa: 
14.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach. 
14.2. Porealizačné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela. 
14.3. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku. 
14.4. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok. 
14.5. Doklady o nakladaní s odpadom. 
14.6. Stavebný denník. 
14.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho 
realizácie. 

 



 
15.  Nedodanie dokumentácie v bode 14 tohto článku zo strany zhotoviteľa je dôvodom 

neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 
 
16.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. 

 
17.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby  

neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené 
na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí 
čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na 
náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie 
zhotoviteľa. 

 
18.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez vád a nedorobkov 

a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj 
odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

 
19.  Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: 

19.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu čl. II. bod 1 v 2 
vyhotoveniach, 
19.2. zápisnične odovzdať stavenisko, 
19.3. prevziať dokončený predmet zmluvy bez vád a nedorobkov, doklady a príslušnú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa 
v dohodnutom termíne. 

 
20.  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

20.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 
20.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 
20.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,  
20.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným 
povolením. 

 
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude realizovať na základe objednávateľom vopred 

odsúhlaseného harmonogramu prác. Zhotoviteľ súhlasí a berie na vedomie, že dielo bude 
realizované za plnej prevádzky kultúrneho domu a obecného úradu tak, aby bol 
minimalizovaný vplyv realizácie diela na bežný proces v kultúrnom dome a obecnom 
úrade. 

 
22. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za škody vzniknuté na stavenisku a budove kultúrneho 

domu a obecného úradu v prípade nedostatočného zabezpečenia staveniska a budovy 
kultúrneho domu a obecného úradu zo strany zhotoviteľa voči klimatickým a iným vplyvom 
pri realizácii predmetu zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí, že v prípade vzniku takýchto škôd je 
objednávateľ oprávnený vzniknuté škody odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa. 

 
23. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá 

cena bude presahovať výšku sumy podpory formou dotácie pre rok 2023 poskytnutej 
objednávateľovi z Environmentálneho fondu a finančných prostriedkov plánovaných v 
rozpočte Obce Motešice na predmetnú akciu. 

 



 
24. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe 

oprávnenou osobou. 
 
25. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj 

všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu 
zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia 
vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na 
stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk 
bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách 
na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 
BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov 
budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade, že postup 
prac splní podmienky pre OZNÁMENIE - príloha č.1 k nariadeniu vl. č. 396/2006 Z.z. , toto 
oznámenie spracuje a nahlási inšpektorátu práce. 

 
26. Zhotoviteľ súhlasí, že zhotovenie diela môže byť v prípade potreby vykonávané 

v samostatných etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od výšky finančných 
prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na predmet tejto zmluvy z podpory formou 
dotácie pre rok 2023 z Environmentálneho fondu, prípadne z iných externých zdrojov 
a podľa finančných možností Obce Motešice. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ môže 
u zhotoviteľa objednávať jednotlivé etapy predmetu zmluvy samostatne a to písomne vo 
forme objednávky. Každá objednávka bude v takomto prípade doručená zhotoviteľovi 
minimálne 5 dní pred začatím prác na predmetnej etape zhotovenia predmetu zmluvy. 
Zhotoviteľ súhlasí, že v prípade, ak objednávateľ nebude mať zmluvne zabezpečené 
finančné prostriedky na zhotovenie niektorej z etáp predmetu zmluvy z externých zdrojov 
alebo z rozpočtových prostriedkov Obce Motešice do konca roku 2026, tieto etapy sa 
nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 
31.12.2026. 

 
 

čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 

ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteľ: 
1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 

dní, 
1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ 
objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek 
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

1.3. v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy. 
 
 



 
2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto 

zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia 
podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností 
a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy. 

 
3.  V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí 

lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného 
oznámenia doručeného objednávateľovi. 

 
 

čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
 
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
Obec Motešice zverejní v Centrálnom registri zmlúv. 

 
3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 

4.  O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec 
Motešice vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

 
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 

poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii 
vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne 
predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú 
doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným 
zneškodňovateľom odpadov. 

 
6.  Zhotoviteľ súhlasí, že realizácia predmetu zmluvy môže byť vykonávaná vo viacerých 

samostatných etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od finančných možností Obce 
Motešice a podľa potreby realizácie jednotlivých etáp. Ceny uvedené v tejto zmluve sú 
platné pre roky 2024 až 2025. V prípade, že niektorá z etáp diela nebude zrealizovaná do 
31.12.2026, predmetná etapa sa realizovať nebude a účinnosti tejto zmluvy aj platnosť 
tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2026. 

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude realizovať postupne podľa jednotlivých samostatných 

etáp diela na základe objednávateľom vopred odsúhlaseného harmonogramu prác. 
 
8.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 
18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej 
strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 
písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej 
strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho 
podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi 
zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne 
zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť 



stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť 
rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a 
rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. 

 
9.  Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 3 vyhotovenia 

a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
 
10.  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 

príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
11.  Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 

pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri 
zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa 
považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je 
s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, 
tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na 
pošte. 

 
12. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, 

poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej 
tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

 
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy. 

 
 
V Považskej Bystrici, dňa 13.3.2024 V Motešiciach, dňa ..................... 
 
 
 
                 Za zhotoviteľa:                                                              Za objednávateľa: 
 
 
 
 

Marek Jánošík, konateľ                                             
 ................................................................  
       meno, priezvisko, funkcia                                                       Ing. Martin Mach 
    oprávnenej osoby zhotoviteľa                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

používateľ
Obdĺžnik



 
 

Príloha č. 1 
 
 

ROZPOČET 
 
Doplní uchádzač. 
 
 
 

Príloha č. 2 
 
 

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC 
 
Doplní uchádzač. 
 
 
 

Príloha č. 3 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA 
 
 
Zhotoviteľ uvádza nasledovné údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 
sektora: 
 
Dielo bude realizované bez subdodávateľov 
 
 
Ak je relevantné doplní uchádzač. V prípade realizácie diela bez subdodávateľov uchádzač 
uvedie, že dielo bude realizované bez subdodávateľov. 
 
 
 
 
 
 


