
Zmluva o dielo č. 1149/2024/ORA
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného 
projektu na stavbu „Adaptácia zmeny klímy a zateplenie Zariadenia sociálnych služieb na ul. 9. mája 74“

uzatvorená v zmysle § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnkov

( ďalej v texte len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabvstrica.sk

tel.: +421 48 4330 341
vo veciach technických:

Bankové spojenie : 
Číslo účtu :
BIC :
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec@banskabvstrica.sk
tel.: +421 48 4330 470
ČSOB, a. s., Banská Bystrica
4016795432/7500
CEKOSKBX
SK 7775000000004016795432 
00 313 271 
2020451587 
SK2020451587

( ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : FMK project partners, s.r.o.
Sídlo : Dukelských hrdinov 335/32, Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:

Osoby oprávnené na rokovanie: 
vo veciach zmluvy: 
vo veciach technických: 
Bankové spojenie :
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Podnikateľský register:

( ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Ing. Katarína Fronková 
Ing. Katarína Fronková 
Ing. Katarína Fronková, Ing. Michal Fronk

366 49 414 
2022198629 
SK 2022198629
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 
vložka č. 11681/S

Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v 
súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky pod názvom: „Vypracovanie projektových 
dokumentácií na stavby - ZŠ Sitnianska 32 a ZSS 9.mája 74“, a to na časť 2 - na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu „Adaptácia 
zmeny klímy a zateplenie Zariadenia sociálnych služieb na ul. 9. mája 74“ (ďalej v texte'len „stavba“).
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Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 
s odbornou starostlivosťou pre stavbu „Adaptácia zmeny klímy a zateplenie Zariadenia sociálnych služieb 
na ul. 9. mája 74“ :
1.1.1 vypracovať a dodať objednávateľovi v rozsahu a za podmienok stanovených v článku II. bod

2.2.1 tejto zmluvy dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu 
podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov s vykreslenými detailmi 
a podrobný rozpočet s výkazom výmer s rešpektujúcou štruktúrou vyplývajúcou z výzvy 
„Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred 
povodňami“ a rozdelený pre jednotlivé oblasti podpory (ďalej v texte len „Dokumentácia“), návrh 
zateplenia a vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy za účelom určovania 
potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných 
ukazovateľov obsahujúci posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu, vrátane 
kvantifikácie úspory primárnej energie a posúdenia tepelnej stability miestnosti, ďalej tabuľky 
pre východiskový stav a pre navrhovaný stav v štruktúre podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 364/2012 
Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.1.2 vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy,

1.1.3 vykonať odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku II. bod 2.4 tejto zmluvy.

(ďalej v texte spolu len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)

1.2. Stavba bude realizovaná na objekte Zariadenie sociálnych služieb na ul. 9. mája 74, parcela č. C-KN 
4639/8, 4639/9 a 4639/10 v k. ú. Banská Bystrica.

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov;
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor;
71300000-1 Inžinierske služby.

Podkladovú dokumentáciu tvoria nasledovné dokumenty:
> Projektový zámer: Adaptácia zmeny klímy a zateplenie Zariadenia sociálnych služieb na ul. 9. 

mája 74“,
> Výzva č.3 Ministerstva životného prostredia SR z Programu Slovensko 2021 - 2027 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod kódovým označením 
PSK-MZP-003-2023-DV-KF vrátane príloh

> Výzva na predkladanie ponúk vrátane jej príloh,
> Vysvetlenia výzvy na predkladanie ponúk a súvisiacich dokumentov (ak k vysvetľovaniu 

v procese verejného obstarávania došlo),
> Ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v procese, verejného obstarávania 

v rátane j ej príloh.

(ďalej len „Podkladová dokumentácia“).

Článok II.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenia/dielo v nasledovnom rozsahu :
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2.1 Zameranie súčasného stavu budovy pre účely vypracovania projektovej dokumentácie
2.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu fďalei v texte len ,,DSP‘‘)

v rozsahu :
DSP bude zhotoviteľom vypracovaná v rozsahu tejto zmluvy, Prílohy č.2 a č.3 Sadzobníka UNIKA 
2023 a Výzvy č. 3 Ministerstva životného prostredia SR pod kódovým označením PSK-MZP-003-2023-
DV-KF, v súlade s východiskovou dokumentáciou, v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vrátane 
územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom 
č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov, zákona 
č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhláškou 
č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN 
EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať 
DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 Stavebného zákona.

2.2.1.Projektová dokumentácia v podrobnosti realizačného projektu bude zhotoviteľom vypracovaná a 
dodaná v minimálnom rozsahu:
A - Sprievodná správa 
B - Celková situácia stavby 
C - Prehľadná situácia 
D - Dokumentácia:
v rozdelení na SO - v zmysle požiadaviek objednávateľa vychádzajúc z požiadaviek výzvy
E - Celkové náklady stavby, Rozpočet
F - Inžinierska činnosť (vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácií, správcov inžinierskych 

sietí);
H- Doklady
2.2.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Pare 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a pare 3- 
6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v 
zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ aj v elektronickej 
podobe vo formáte .pdf, .dwg, .xlsx. r

2.3 Inžinierska činnosť pre DSP (ďalej v texte len „IČ pre DSP“-):
Zhotoviteľ zabezpečí a dodá pre objednávateľa inžiniersku činnosť pre účely vypracovania projektovej 
dokumentácie tak, že zabezpečí kladné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácii a správcov 
inžinierskych sietí, ako aj vyjadrenia dotknutých podnikov o existencii trás podzemných vedení alebo 
nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu potrebných 
pre zabezpečenie vydania stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len „stavebný 
zákon“).

2.4 Odborný autorsky dohľad:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorsky dohľad (ďalej len „OAD“) 
v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2023. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy 
objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu 
od zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov.

2.4.1 Zhotoviteľ výkon OAD preukáže zápisom v stavebnom denníku, účasťou na kontrolných dňoch 
a účasťou na preberacom konaní.

2.4.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä 
v podaní vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentácie podľa tohto bodu 
zmluvy bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, 
najneskôr do piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby
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je zhotoviteľ povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne 
oznámenom mu vopred objednávateľom.

2.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa 
pokynov objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, 
technickými normami a súvisiacimi predpismi. Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2023) a v súlade so zákonom 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov.

2.4.4 Zhotoviteľ je povinný :
a) vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený 

vykonávať OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred 
písomne schválil, pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. 
Zhotoviteľje povinný objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD 
písomne informovať najmenej tri (3) pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD 
poverenou osobou. Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD 
poverenou osobou, čo sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností,

b) pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom 
stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 
alebo právne predpisy; výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom,

c) v rámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať 
materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej 
dokumentácie zhotoviteľa stavby,

d) na žiadosť objednávateľa predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri 
výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované 
v súhrne príslušnou dokumentáciou,

e) zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom objednávateľom,
f) kontrolovať dodržiavanie realizácie Dokumentácie so zohľadnením podmienok stavebného 

povolenia na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 
stavby,

g) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky stavby z dôvodu potreby 
dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,

h) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti 
s Dokumentáciou,

i) kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s Dokumentáciou 
a vydaným stavebným povolením),

j) ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá Dokumentácii, navrhovať 
technické riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riešenie formou 
zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu,

k) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,
l) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne určenom 

objednávateľom,
m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a ním určeným osobám 

všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby.

2.4.5 Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu 
realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených 
hodín OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný 
a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu štyridsať (40) hodín. Cena za 
výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených 
objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 
zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 40 hodín OAD určenú 
podľa tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 40 hodín, ak sa 
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zmluvné strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín na vykonanie OAD sú zmluvné 
strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
v platnom znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde 
k predĺženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

Článok III.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odborná činnosť v rozsahu podľa § 45 
Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na 
výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu 
plnenia podľa tejto zmluvy, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy uzatvorené 
s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju technickú a/alebo 
odbornú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa bodu 
3.1, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, považujú 
zmluvné strany túto povinnosť za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Zhotoviteľje povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 
mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.4 V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne, najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska 
alebo vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť 
Dokumentáciu uvedenú v článku II. bod 2.2 tejto zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu požadovanom na 
dosiahnutie vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii.

3.5 V prípade, že po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, príslušný stavebný úrad vyzve 
objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu chýbajúcich súhlasných vyjadrení dotknutých 
orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť v zmysle 
článku II. bod 2.3 tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti objednávateľa a v lehote ním stanovenej, je 
zhotoviteľ povinný chýbajúce súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii objednávateľovi včas 
a riadne predložiť. O odovzdaní a prevzatí chýbajúcich vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude 
vyhotovený preberací protokol.

3.6 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania Dokumentácie podľa článku II. tejto zmluvy oproti 
dohodnutému rozsahu, a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaním rozhodnutí 
príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania alebo cenu diela 
objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvoreným 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú 
mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovanej 
Dokumentácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu 
tejto zmluvy potrebné.

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. § 46 
Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovanej 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a rovnako za realizovateľnosť stavby podľa 
zhotoviteľom vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spĺňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek 
kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

3.9 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise 
tejto zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane Prílohou č. 2 tejto zmluvy.

3.10 Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol 
definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, 
uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po
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odsúhlasení objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych 
dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena subdodávateľa sa po odsúhlasení 
objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.

Článok IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia 
v nasledovných termínoch:

4.1.1 DSP podľa bodu 2.1 a 2.2 zmluvy: do 26.3.2024
4.1.2 Inžinierska činnosť pre DSP podľa bodu 2.3 zmluvy: do 5 týždňov od dodania DSP podľa bodu

2.2 zmluvy
4.1.3 Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.4 zmluvy: odo dňa odovzdania staveniska,

počas realizácie stavby až do prevzatia 
stavby objednávateľom od zhotoviteľa bez 
vád a nedorobkov

4.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia podľa bodu 2.1 ,2.2 a 2.3 je sídlo objednávateľa. 
O odovzdaní aprevzatí predmetu plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1,4.1.2 a 4.1.3 
budú vyhotovené preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán (ďalej 
v texte aj len „preberací protokol“). Preberacie protokoly budú tvoriť prílohu faktúr vystavených 
zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ informuje objednávateľa o pripravenosti 
diela alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), na základe čoho objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

4.3 V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať v čase jeho odovzdávania vady, údaje 
o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom protokole, 
s tým, že predmet plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak nebude lehota 
na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená objednávateľom. 
O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude zmluvnými stranami 
spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté 
objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za 
prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom 
protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného preberacieho 
protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného preberacieho 
protokolu nie je dotknutý nárok objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela 
alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať 
preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady, 
ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefúnkčnosť diela na zmluvne dohodnutý účel.

4.4 Nebezpečenstvo škody na Dokumentácii znáša po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo 
škody na Dokumentácii a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela 
od zhotoviteľa v súlade s bodom 4.3. tohto článku zmluvy.

Článok V.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ j e povinný, na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú
súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie 
Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy. Požadovaná dokumentácia bude 
zhotoviteľovi odovzdaná protokolárne a odo dňa odovzdania začne plynúť čas plnenia podľa bodu 4.1.1 
Žiadosť bude zaslaná objednávateľovi v elektronickej podobe, a to e-mailom súčasne na e-mailové adresy 
objednávateľa: viera.fircova@banskabvstrica.sk. pavol.oravec@banskabvstrica.sk.
ivan.drgona@banskabvstrica.sk

5.2 Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa ods. 5.1, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie povinnosti 
objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť viazané.
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Článok VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá na sumu celkom vo výške 46 860 € (slovom: štyridsaťšesťtisícosemstošesťdesiat eur) s DPH. 
Predmet plnenia pozostáva z nasledovných položiek :

Názov časti Cena v EUR

(bez DPH)
DPH Cena v EUR

(s DPH)
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu. 34 200 6 840 41 040
2. Inžinierska činnosť pre DSP. 2 300 460 2 760
3. Odborný autorsky dohľad 40 hodín 
(stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon
OAD vo výške 63,75 € bez DPH / hodina)

2 550 510 3 060

SPOLU : 39 050 7810 46 860

6.3 Zhotoviteľ upozorní na skutočnosť, že je, alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotoviteľ stane platiteľom 
DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude zvýšená, bude upravená na základ dane 
a sadzbu DPH.

6.4 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na 
základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom. Cena za predmet plnenia podľa bodu 6.2., položka 
č. 1, č.2 bude uhradená po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí objednávateľom. Cena za výkon OAD 
podľa položky č. 3 bude uhradená samostatne po jeho vykonaní a potvrdení. Zhotoviteľje oprávnený 
vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu v zmysle 
článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy;

6.6 Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním faktúiy/faktúr v printovej podobe, a to na adresu sídla 
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za doručenú, dňom jej riadneho 
doručenia na adresu sídla objednávateľa.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho 
doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za 
deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti 
a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.6. zmluvy.

Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť Dokumentáciou, Prílohou č. 2 
a Prílohou č.3 cenníka UNIKA 2023, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií 
a účastníkov stavebného konania. V Dokumentácii nie je možné uvádzať obchodné mená a technické 
špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a pod..

7.2 Zhotoviteľ je povinný:
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a) vyhotoviť Dokumentáciu s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vyhotoviť Dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
c) bezodkladne infonnovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

vypracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho 
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní od skutočnosti, ktorá 
zakladá dôvod podľa tohto odseku zmluvy, inak sa má za to, že dielo bude vykonané v súlade so 
zmluvou riadne a včas

d) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu 
boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do troch (3) pracovných dní.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými normami 
a platnými právnymi predpismi.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na Dokumentáciu (a jej jednotlivé časti) záruku v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov; 
záručná doba začne plynúť od prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom v zmysle článku IV. bod
4.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ počas trvania záručnej doby v prípade vznesenia požiadavky objednávateľa 
na aktualizáciu rozpočtu na. cenovú úroveň v čase vznesenia požiadavky vykoná túto aktualizáciu. 
Predmetná aktualizácia rozpočtu bude realizovaná v prípade, že obstarávate!’ z objektívnych príčin pristúpi 
k začatiu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác navrhnutých Dokumentáciou v ďalšom roku 
po dodaní Dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. Prípadná aktualizácia rozpočtuje zahrnutá v cene diela 
v zmysle tejto zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dokumentácia (alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane 
zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu Dokumentácie ( alebo 
jej časti), ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne 
v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu Dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách (reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,
b) označenie reklamovanej časti Dokumentácie,
c) popis vady,

(ďalej v texte len „reklamácia“).
7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní odo 

dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: v zložitého a/alebo 

náročného procesu odstránenia vady a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti 
bezodkladne infonnovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresy poverených 
zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľje vtákom prípade zároveň 
povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady, ktorý nie je pre 
objednávateľa záväzný. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v odseku 
7.8, a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ j e oprávnený:

a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo
b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Dokumentácie (alebo 

jej časti).

Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi 
ďalšie nároky z vád diela.

7.11 Zhotoviteľje povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou 
činnosťou (ďalej v texte len „poistná zmluva“) a to do výšky poistného krytia najmenej ceny diela 
v zmysle tejto zmluvy článku VI. 6.2.
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7.12 Poistnú zmluvu v zmysle ods. 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade 
poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej 
zmluvy. Zhotoviteľje povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ods. 
7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok Vín.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku IV. 
bod 4.1, ods. 4.1.1 a 4.1.2 zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z cenyjednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý 
deň omeškania s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII. ods.
7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň omeškania 
s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI. 
bod 6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1, 8.2 
a 8.3 nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 
škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku 
zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného súhlasu 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu vykonaného 
zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zliotoviteľom je zmenou tejto zmluvy, ktorú 
je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní.

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči 
objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a ods.l zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.

9.2 Predmetná zmluva zanikne:

9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote/lehotách podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy

9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode;

9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch
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ak :
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku II. bod 2.1 až 2.4, článku III. bod 3.1. až 3.5, článku IV. bod 4.1., ods. 4.1.1. 
až 4.1.4., článku VII. bod 7.1 až 7.3. a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v článku X. bod 10.1., 
10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní ani do desať 
(10) dní od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi;

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť 
odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku VI. ods. 6.7 tejto zmluvy;

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude 
na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude 
zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrakturalizácii 
v znení neskorších predpisov.

9.2.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, 
s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú 
pokutu, atd\), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, 
ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú 
v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.6 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť 
svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného 
vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny predmetu plnenia diela, ktoré zhotoviteľ 
v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
9.2.6.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť 

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť diela, 
za ktoré mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za dielo podľa 
článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy; v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 
odstupné vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej 
a neodovzdanej časti predmetu plnenia/diela;

9.2.6.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.6 dôjde len v prípade, ak budú súčasne 
splnené nasledovné podmienky:

a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie 
zmluvy - a -

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné;
9.2.6.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods. 9.2.6 

dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.2.6.2 tohto 
článku zmluvy.

Článok X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľje povinný zvolať zasadnutie výrobného výboru v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, 
a to v rozsahu najmenej raz mesačne, pre účely umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad realizáciou 
diela.

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať prvé zasadnutie výrobného výboru najneskôr do pätnástich (15) 
pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi a následne v intervaloch podľa bodu 
10.1. tohto článku, na ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť Dokumentácie tak, aby bolo 
možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na Dokumentácii; 
každé ďalšie zasadnutie výrobného výboru sa bude konať spravidla v prvý (1.) týždeň príslušného, 
kalendárneho mesiaca.
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10.3 Na zasadnutiach výrobného výboru sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán.

10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie výrobného výboru písomne alebo 
prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia výrobného 
výboru, s uvedením miesta a času konania výrobného výboru. V prípade nedodržania lehoty podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa výrobného výboru zúčastniť, čo sa 
nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ, v odôvodnených 
prípadoch, nemôže výrobného výboru zúčastniť v termíne oznámenom mu zhotoviteľom, informuje 
o tejto skutočnosti zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný 
termín.

10.5 Zhotoviteľje povinný na každom zasadnutí výrobného výboru predložiť objednávateľovi rozpracovanosť 
diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľje povinný na každom 
zasadnutí výrobného výboru informovať objednávateľa o priebehu a výsledku rokovaní s príslušnými 
orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných sietí a dotknutými 
podnikmi podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ďalšími 
účastníkmi územného a stavebného konania.

10.6 Zo zasadnutia výrobného výboru zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny 
objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený 
v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať zhotoviteľovi 
pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú tvoriť súčasť 
podkladovej časti Dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek 
zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu diela, ceny diela, 
termínov realizácie diela musia byť vykonané fonnou písomného dodatku k zmluve v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní.

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych 
orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s predmetom 
plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej vety musí 
byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné 
žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 
dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady 
písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do štyridsaťosem (48) hodín od obdržania 
požiadavky od objednávateľa na podanie vysvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať infonnácie o 
predmete zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvy.

Článok XI.
LICENCIA

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dokumentácia (ajej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom 
ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na 
používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie diela, vrátane 
úpravy diela (najmä pre účely doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho 
rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, 
sprístupňovanie a spracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia 
diela pri výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na 
webovom sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo 
objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu Dokumentácie (alebo jej časti) treťou osobou 
alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie Dokumentácie (alebo jej časti).

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k Dokumentácii 
ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti.

11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet plnenia,
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uvedenej v článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy
11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením 

licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb.
11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude 

predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 
udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku 
zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na 
objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol 
udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

Článok XII.
DORUČOVANIE

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné 
oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, b) 
kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu 
kontaktnej adresy.

12.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa 
o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát 
je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo 
doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

12.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty. 
V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka odoslaná elektronickou 
poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok XTTT.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa spravuje 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych prepisov, bez použitia kolíznych noriem.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 
fonnu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v 
súlade s § 18 platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 
nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý 
zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 
údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná 
oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde.

13.6Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 
nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť sporná riešenie príslušnému súdu 
v Slovenskej republike.

13.7Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto
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zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 
vznikne.

13.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.9Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
« Príloha č. 1: Zadávacie podklady 
® Príloha č.2: Zoznam subdodávateľov

V Žiari nad Hronom dňa V Banskej Bystrici dň^- - ‘

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa •

Ing. Katarína Fronková Já'n Nosko
FMK project partners s.r.o. primátor mesta Banská Bystrica
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Príloha č. 1 ZoD: Zadávacie podklady

Adaptácia zmeny klímy a zateplenie Zariadenia sociálnych služieb na ul. 9. mája 74

Opis predmetu zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (DSP) v podrobnosti realizačného 
projektu (DRS), pre stavbu Adaptácia zmeny klímy a zateplenie Zariadenia sociálnych služieb na ul. 9. 
mája 74 základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pod označením PSK- 
MZP-003-202B-DV-KF - „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu zmeny klímy v sídlach a krajine a/alebo 
ochranu pred povodňami" na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP vrátane:

- zameranie objektu, pre potreby spracovania predmetu zákazky.
- zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, 
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 
organizácií), potrebné pre podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia,
-vykonávania odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej 
projektovej dokumentácie a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s 
odborným zameraním na požadovaný predmet zákazky počas celej doby realizácie, v predpokladanom 
objeme 40 hodín

SÚČASNÝ STAV

Predmetný objekt sa nachádza v meste Banská Bystrica na sídlisku Uhlisko na ulici 9 mája 74. Objekt 
bol postavený v 80-tych rokoch 20-teho. Jedná sa o dvojpodlažný objekt rozdelený na pavilón „A" - 
zariadenie opatrovateľskej služby a pavilón „B" - zariadenie pre seniorov. Pavilóny sú prepojené 
prepojovacou chodbou. Samostatným objektom je objekt kotolne.

Účel využitia - Objekt sa využíva pre zabezpečenie celodennej starostlivosti o plnoletú fyzickú osobu, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. V objekte sa nachádzajú nasledovné miestnosti: izby, 
sociálne zariadenia, sprchy, chodby, kuchynka, kancelárie, práčovňa, šatne, ošetrovne a spoločenská 
miestnosť

Stavba bude realizovaná na objekte Zariadenie sociálnych služieb na ul. 9. mája 74, parcela č. C-KN 
4639/8, 4639/9 a 4639/10 v k. ú. Banská Bystrica.

Verejný obstarávate!' požaduje:

V rámci návrhu riešenia projektuje požadované:
Realizácia Vegetačných striech na objekte zariadenia sociálnych služieb a aj na objekte kotolne 
(odstránenie jestvujúcich vrstiev, posúdenie statiky, návrh nových vrstiev zateplenia 
a vegetačných vrstiev) vrátane úpravy potrebných súvisiacich prvkov (bleskozvod, odvedenie 
dažďovej vody,..) - celková plocha strechy 1285 + 246 m2
Budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody - (ak je priestor na 
umiestnenie)
Vybudovanie zberného systému na zadržanie zrážkovej vody (napr. podzemné nádrže) za
účelom využitia zrážkovej vody na úžitkové účely
Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné povrchy cca 250 m2



Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu - zateplenie celého 
objektu.

Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť:
- 6x v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- Ix v digitálnej forme na USB nosiči (elektronická verzia musí obsahovať výkresy vo formáte „.pdf" a 
zároveň vo formáte CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné, a textovú a tabuľkovú časť vo formáte „.pdf" 
a zároveň vo formátoch „.docx" a „.xlsx").



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 4.^/2024/ORA 

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti 
o subdodávateľovi 

(Názov, sídlo, IČO)
Práca určená pre 
subdodávateľa

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa

(meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia)

% podiel subdodávky 
na celkových 

nákladoch predmetu 
zmluvy

Ing. Monika 
01ajcová,PhD.- 
PYROLSTOP 
Svätokrížske 

námestie 271/49 
96501 Žiar nad 

Hronom 
ICO:44842856

Protipožiarna 
ochrana stavby

Ing. Monika Olajcová, 
Svätokrížske námestie 271/49, 
Žiar nad Hronom, 5%

Erik Kytka 
Makovického 

497/28
971 01 Prievidza 
IČO:50631217 

DIČ:1122533071 Rozpočet stavby

Erik Kytka 
Makovického 497/28

971 01 Prievidza, 5%
Ing. Dana Dérerová 
Stará Kremnička 

č.243
96501 Stará 
Kremnička

ICO: 379 49004 Zdravotechnika

Ing. Dana Dérerová
Stará Kremnička č.243
96501 Stará Kremnička

5%

00,0%

00,0%

00,0%

V Banskej Bystrici, dňa: 

Objednávateľ

V Žiari nad Hronom, dňa: 

Zhotoviteľ

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Katarína Fronková 
konateľ
FMK project partners s.r.o.
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