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Reg. č. objednávateľa: ............... /2024  

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. 

(ďalej len „zmluva") 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.  Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

So sídlom:  Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s. 

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s. 

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa: 

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk) 

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL. M 

IČO:    36 252 484 

DIČ:    2020172264 

IČ DPH:   SK2020172264 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212  

SWIFT (BIC):  SUBASKBX 

Telefón:   033/59 66 101 

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. l0263/T. 

(ďalej ako „objednávateľ"') 

 

a  

 

2.  Zhotoviteľ:  EKOTERM, s.r.o.  

So sídlom:   Drobného 27, 841 02 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Kovalík, PhD., konateľ   

   Ing. Radoslav Jakab, konateľ  

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa: 

- vo veciach technických: Ing. Martin Bíreš (bires@ekoterm.biz)  

IČO:   36 704 296  

DIČ:   2022277862  

IČ DPH:  SK2022277862  

Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu IBAN: SK20 0900 0000 0051 4562 5864  

SWIFT (BIC):  GIBASKBX  

Tel.:   +421 910 684 054  

Email:   jakab@ekoterm.biz  

Zapísaný v Obch. reg. Mestského súdu Bratislava III odd. Sro, vložka č.: 43303/B.  

(ďalej ako ,,zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: ,,Dodanie a montáž fotovoltaickej 

elektrárne na objekty v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „dielo“). 

Objednávateľ sa za účelom znižovania nákladov na výkon prevádzkovej činnosti a za 

účelom zvýšenia podielu energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov používanej na 

výkon prevádzkovej činnosti rozhodol pre realizáciu diela, nakoľko sa tým zabezpečí 

zvýšená efektívnosť prevádzky miesta realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy.  

2. V rámci realizácie diela zhotoviteľ najmä vykoná dodávku a montáž fotovoltaickej 

elektrárne (lokálneho zdroja fotovoltaickej energie) v mieste realizácie diela podľa čl. III 

ods. 2 zmluvy a v súlade s projektovou dokumentáciou podľa ods. 4 tohto článku zmluvy 

(a tak, aby dielo tvorilo funkčný celok).  

 

Lokálny zdroj (fotovoltaická elektráreň) realizovaný v rámci realizácie diela bude 

o celkovom výkone 297,00 kWp (Časť DC: 660 ks panelov o výkone 450 Wp Celkový 

výkon DC časti: 297,00 kWp. Časť AC: 6ks menič, 50 kW. Celkový výkon AC časti: 300,00 

kWp) s umiestnením na streche objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy v súlade s projektovou 

dokumentáciou a bude pozostávať zo 660 ks fotovoltických panelov. Získaný výkon bude 

vedený do šiestich meničov, odkiaľ bude ďalej vedený už na úrovni 400Vac do rozvádzača 

RF.AC a následne do hlavného rozvodu elektrickej energie v administratívno-výrobnej 

budove objednávateľa (s.č. 4885). Zhotoviteľ v rámci realizácie diela doplní na strechách 

objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy aj zachytávaciu sústavu jestvujúcej bleskozvodnej 

sústavy.  

 

Silová časť diela je v projektovej dokumentácii diela špecifikovaná v rozsahu - montáž 

kovovej konštrukcie a osadenie fotovoltických panelov na strechy  

- návrh rozvádzača RF.DC1, 

- návrh rozvádzača RF.DC2, 

- návrh rozvádzača RF.DC3, 

- návrh rozvádzača RF.DC4, 

- návrh rozvádzača RF.DC5, 

- návrh rozvádzača RF.DC6, 

- návrh rozvádzača RF.AC, 

- doplnenie rozvádzača RH, 

- výmena hlavného elektromera v RH za štvorkvadrantný elektromer, 

- príprava na prepojenie s dispečingom ZSDis a.s. (AXY rozvádzač), 

- návrh novej kabeláže vrátane káblových trás, 

- doplnenie zachytávacej sústavy bleskozvod. 

 

Na streche časti administratívno-výrobnej budovy (s.č. 4885, pare. č. 3050) a na streche 

objektu garáží (s.č. 4885, pare. č. 3048) sa v rámci realizácie diela vybuduje kovová 

podperná konštrukcia pre fotovoltické panely. Jednotlivé panely budú mať sklon 10° voči 

streche a budú orientované južným smerom. Montáž bude využívať prefabrikované 

hliníkové profily, ktoré sa pospájajú navzájom skrutkami. Následne sa zaťažia betónovými 

platňami. Na takto zhotovenú konštrukciu zhotoviteľ poukladá a upevní jednotlivé 

fotovoltické panely. Na streche výrobnej časti administratívno-výrobnej budovy (s.č. 4885, 

pare. č. 3050) sa vybuduje kovová podperná konštrukcia pre fotovoltické panely, ktoré budú 

umiestnené na strechách svetlíkov. Jednotlivé panely budú mať sklon 32° voči plochej 
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streche a budú orientované južným smerom. Montáž bude využívať prefabrikované 

hliníkové profily, ktoré sa pospájajú navzájom skrutkami. 

Kovová konštrukcia bude uchytená na trapézovom plechu. Na takto zhotovenú konštrukciu 

zhotoviteľ poukladá a upevní jednotlivé fotovoltické panely. 

 

Meranie spotreby elektrickej energie bude vymenené podľa požiadaviek DS. Ochrana proti 

prepätiu je v rámci diela riešená v troch stupňoch. DC napätie z panelov prechádza cez 

rozvádzače DC (RF.DC1), kde budú osadené prepäťové ochrany DC do 1000V typ I+II. 

Odtiaľ ide DC napätie do meničov, ktoré sú tiež vybavené prepäťovými ochranami. 

V rozvádzači RF.AC je inštalovaná prepäťová ochrana typ I+II. Pre dodržanie ochrany pri 

poruche dvojitou a zvýšenou izoláciou bude skriňa DC rozvádzača plastová. Vodiče 

výzbroje v rozvádzači musia mat' rovnaké vlastnosti ako káblové vedenie DC. Projektová 

dokumentácia rieši vlastnú inštaláciu fotovoltickej elektrárne 297,00 kWp a jej napojenie 

do siete NN 3x400V/230V, 50Hz a to od fotovoltických panelov 660 ks (zapojených do 38 

stringov) cez meniče č.1÷6 až po samotné káblové vedenie pripojené do rozvádzača NN 

RH, ktorý sa nachádza v administratívnej časti budovy v miestnosti NN elektrickej 

rozvodne. Prostredníctvom DC solárnych káblov sú panely pripojené cez DC vypínače 

(DC-PV1), poistkové odpojovače a prepät'ové ochrany priamo k meničom. Odtiaľ sú 

káblami 1-CYKY-J 4x50+35 pripojené meniče do nového rozvádzača RF.AC. Súčasťou 

tohto rozvádzača sú meracie, istiace a spínacie prvky, ako aj príprava na pripojenie 

rozvádzača dispečingu (AXY). Fotovoltické panely: V projekte sú použité fotovoltické 

panely AMERISOLAR AS-6Ml44-HC, 450Wp. Inštalovaných bude 660 panelov 

zapojených do 38 stringov. Prepojenie panelov a odvody od panelov budú realizované 

flexibilnými solárnymi káblami prierezu 6 mm2. Prepojenie bude realizované 

prepojovacími konektormi MC4. Každý fotovoltický panel bude vyzbrojený optimizérom 

výkonu s funkciou vypínania stringu.  

 

Nad rámec uvedeného čiastkového plnenia spadá pod rozsah diela aj vyhotovenie 

projektovej a sprievodnej dokumentácie, vykonanie zaškolenia poverených zamestnancov 

objednávateľa, vyhotovenie revíznej správy a poskytnutie súvisiaceho plnenia 

vymedzeného zmluvou. Plnenie poskytované zhotoviteľom v rámci realizácie diela je 

špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.  

4. Rozsah diela a špecifikácia jednotlivých prác a materiálov sú uvedené v projektovej 

dokumentácii „TAVOS, a.s. Piešťany; FVE lokálny zdroj 297,0 kWp na administratívno 

výrobnej budove TAVOS, a.s. Piešťany“, vyhotovenej Hraška, s.r.o., Pod Urbanom 2373/26, 

934 01 Levice (ďalej ako „PD“) a v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 06.02.2024 (ďalej 

len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je s PD detailne oboznámený a že túto má na účely realizácie diela 

k dispozícii a nepožaduje jej opakované doručenie objednávateľom. V prípade, ak 

zhotoviteľ ponúkol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktorý je špecifikovaný (napr. 

názvom, druhom materiálu, výrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodávaného tovaru a 

materiálov uvedená v CP má prednosť pred tou, ktorá je špecifikovaná v PD, nakoľko ju 

objednávateľ v rámci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posúdil za rovnocennú.  

5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s PD a tiež v súlade so záväznými pokynmi 

technického dozoru objednávateľa. Pred začatím realizácie diela špecifikovaného v ods. 1 

tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozoru 

písomne odsúhlasiť, inak nesie v plnej výške zodpovednosť za vznik prípadnej škody, ako 
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aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu 

realizovaného diela je nutné vykonať výlučne formou dodatku.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť riadnu prevádzku miesta realizácie diela podľa čl. III ods. 

2 zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru 

objednávateľa. V prípade prerušenia prevádzky bez súhlasu technického dozoru alebo v 

rozpore s týmto súhlasom je zhotoviteľ zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú 

objednávateľovi alebo tretím osobám.  

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s 

realizáciou diela za týchto podmienok súhlasí. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v 

zmysle platných noriem, smerníc a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných na území SR.  

 

Článok III. 

Termín a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo do 6 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy, pričom 

začatie realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť do 10 dní odo dňa platnosti 

zmluvy.  

2. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa - Priemyselná 10, Piešťany (objekty, na ktorých sa 

dielo realizuje sú bližšie špecifikované v PD).  

3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, 

objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom 

termíne. 

4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením v súlade so 

záväznými pokynmi technického dozoru a odovzdaním celého diela objednávateľovi - 

podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že zhotovené dielo bude mať vady, nebude 

vyhotovené v súlade so záväznými pokynmi technického dozoru objednávateľa alebo 

cenovou ponukou, objednávateľ je oprávnený odovzdávané dielo neprevziať a požadovať 

od zhotoviteľa, aby uviedol dielo na vlastné náklady do stavu špecifikovaného v písomných 

záväzných pokynoch technického dozoru objednávateľa. V prípade výskytu drobných vád 

a nedorobkov odovzdávaného diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi sa tieto uvedú 

v protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s príslušnými písomnosťami vzťahujúcimi sa k realizácii diela 

riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje 

poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.  

 

Článok IV. 

Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/ 1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu 

všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane splnenia povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy, najmä podľa čl. V ods. 1 zmluvy, a dopravných nákladov, vo 

výške:  

 

Cena celého diela spolu bez DPH:  410.223,68 € 

DPH 20%      82.044,74 € 

Cena celého diela spolu s DPH:  492.268,42 €  
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Slovom: štyristodeväťdesiatdvatisícdvestošesťdesiatosem eur, 42 centov 

 

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác (dodanie tovaru s inštaláciou 

alebo montážou) podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o DPH“).  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu podľa odseku 1. tohto článku zmluvy 

je konečná a nemenná a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného 

dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných naviac prác nad rámec cenovej 

ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.  

3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác 

podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci 

realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený 

fakturovať objednávateľovi aj DPH.  

4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych 

predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia 

zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o 

DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená 

faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom 

objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou 

povinnou platiť DPH.  

V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany 

povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných 

v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú 

dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 

14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do 

zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, 

vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy 

Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať 

vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi. 

6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu 

zodpovedajúcu sume DPH v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie 

registrácie podľa§ 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších 

predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie 

registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že 

zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. 

Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z 

faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný hradiť daň z 

pridanej hodnoty v súlade so zákonom o DPH účinnom v čase poskytnutia zdaniteľného 

plnenia. 

7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená 

rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za 

zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu 

zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho 

časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH 

alebo jej časť.  

8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť 

objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.  
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10. Zmluvné strany sa tiež dohodli na tom, že cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. I zmluvy 

bude zhotoviteľovi hradená v pravidelných mesačných splátkach v súlade s Prílohou č. 2 

zmluvy, ktorá špecifikuje výšku jednotlivých splátok, deň vystavenia faktúry a termíny 

splatnosti jednotlivých splátok. Omeškanie objednávateľa s úhradou mesačných splátok 

podľa Prílohy č. 2 zmluvy nemá za následok zročnosť celého dlhu. Platby budú realizované 

bezhotovostným spôsobom na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v súlade s Prílohou 

č. 2 zmluvy. Faktúru sa objednávateľ zaväzuje vystaviť v termínoch (fakturačných 

míľnikoch) uvedených v Prílohe č. 2 zmluvy. Právo na vystavenie prvej faktúry podľa 

Prílohy č. 2 zmluvy však zhotoviteľovi vzniká najskôr dňom riadneho splnenia jeho 

záväzku - dňom podpisu protokolu podľa čl. III ods. 4 zmluvy, čím sa považuje dielo za 

prevzaté.  

11. K prvej faktúre podľa Prílohy č. 2 zmluvy musí byt' priložená fotokópia protokolu podľa 

čl. III ods. 4 zmluvy a faktúry musia obsahovať všetky náležitosti stanovené v zákone o 

DPH, prílohy podľa zmluvy a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa, inak sa 

nepovažuje za riadne vystavenú. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj 

zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdaného diela, projekt skutočného vyhotovenia, 

osvedčenia o akosti, certifikáty, atesty od zabudovaných materiálov, prehlásenia o zhode na 

dodávaný materiál, záručné listy, návody na obsluhu, stavebný denník, revízna správa, 

dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - všetko v 

šiestich vyhotoveniach a tiež aj iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi 

na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie 

zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie zhotoveného diela, prípadne 

potvrdenie o ich odovzdaní v rámci protokolárneho  konania podľa čl. III ods. 4 zmluvy. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúry v elektronickej forme, pričom je 

povinný elektronickú faktúru doručiť na emailovú adresu efaktury@tavos.sk.  

13. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia, pričom musia byť doručené 

objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry  je 

deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s jeho internými predpismi). 

V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky 

náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie 

na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolnosti právo fakturovať sankciu 

z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po 

doručení novej faktúry objednávateľovi.  

14. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o 

dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru 

s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy. 

15. V prípade, ak pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej 

ponuky alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude 

fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto 

nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží 

zhotoviteľ objednávateľovi ako prílohu k prvej faktúre podľa ods. 11 tohto článku zmluvy 

(v spojení s Prílohou č. 2 zmluvy).  

 

Článok V. 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Povinnosti zhotoviteľa:  

mailto:efaktury@tavos.sk
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a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, 

v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s PD, s platnými 

normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR.  

b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela, zodpovedá osoba oprávnená konať 

v mene zhotoviteľa vo veciach technických podľa čl. I zmluvy, ktorá je oprávnená 

vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať a odovzdávať 

objednávateľovi dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy, a s ním súvisiacu 

technickú a sprievodnú dokumentáciu.  

c) Stavebný denník založí zhotoviteľ. 

d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko, ak realizácia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.  

e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle 

zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených 

povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov 

subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie 

povinnosti na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - 

školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť 

OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej 

pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických 

nápojov a iné).  

f) Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien 

a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre 

danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich 

subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.  

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste realizácie 

diela čistotu a poriadok.  

h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích 

predpisov a doložiť pri odovzdávacom a preberacom konaní predpísaný doklad o 

jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke zodpovedajúcej 

príslušným predpisom.  

i) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť si na vlastné náklady všetky súhlasy a povolenia 

potrebné k vykonávaniu diela.  

j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú 

podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením 

povinnosti pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri 

vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim 

konaním tretím osobám.  

l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne 

v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.  
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m) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní 

realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch 

zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované 

formou zápisov do stavebného denníka.  

n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred 

nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou - najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

o) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať 

štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené 

podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. l a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá 

objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je 

povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k 

nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V 

prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom 

nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné 

plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto 

článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.  

p) Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na realizácii diela odovzdať 

objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa 

budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich 

subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený 

pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti 

zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a 

sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 46 l /2003 z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ,,registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči 

objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie miesta realizácie 

diela. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 

pracovných dní, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa 

čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej 

splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii 

diela.  

q) Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na 

tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 

2. Práva a povinnosti objednávateľa: 

a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne 

do 10 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednávateľ 

zhotoviteľa (e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo 

veciach technických) minimálne 3 dni pred plánovaným termínom odovzdania. 

b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Juraja 

Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného 

denníka, podpisovať, prerušiť práce - v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, 

životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za 

objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy. 
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c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. n), o), p) 

zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverený technický dozor, pokiaľ 

technický dozor neurčí inak. 

d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole 

zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa 

zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc alebo ak realizuje dielo 

v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnym predpismi 

platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozoru, má právo 

žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela 

a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V 

prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu 

objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám 

objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 

Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

e) K predlženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti 

objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti 

vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:  

a. vojna 

b. epidémia 

c. povodeň 

d. štrajk 

e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v 

danom území...) 

f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie 

diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej 

dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po 

tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade 

zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči 

zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať. 

g) Objednávateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvy na tretiu osobu aj bez súhlasu zhotoviteľa.  

 

Článok VI. 

Vlastnícke právo 

 

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny celého diela spolu 

podľa čl. IV ods. l zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 

zabudovania do nehnuteľností v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy, na 

ktorých prebieha realizácia diela.  

 

Článok VII. 

Záručné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia 

vady.  

2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 60 mesiacov na vykonané práce (stavebné aj 

montážne) a 24 mesiacov na v rámci diela dodaný tovar (vrátane technologických 

zariadení a ich príslušenstva), pokiaľ výrobca neposkytuje dlhšiu záručnú dobu a na 
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poskytnuté služby. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy. 

3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou 

alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom 

nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako 

aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.  

5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u 

zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa) alebo 

emailom, s opisom vady a pripadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa 

zistenia vád odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla 

objednávateľa) alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene 

objednávateľa vo veciach technických zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela 

dozvedel.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky 

najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že 

odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov 

možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-

mailom) zmluvných strán.  

7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote 

alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, 

pripadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto 

článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ 

oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a 

náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť.  

 

Článok VIII. 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez 

DPH za každý začatý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. l zmluvy 

(je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny celého diela spolu bez DPH 

za každý začatý deň omeškania. 

3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú 

vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 500,-€ za každý začatý deň omeškania.  

4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá 

zhotovovanie diela (nezačne poskytovať plnenie smerujúce k realizácii diela alebo s 

poskytovaním tohto plnenia prestane), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 15 % z ceny celého diela spolu bez DPH.  

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.  
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Článok IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený 

písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne 

plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote určenej 

zmluvou.  

2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť: 

2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným 

spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje 

najmä:  

2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele 

nepokračovať,  

2.1.2.  ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď 

mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie požiadavkám 

objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní 

diela, 

2.1.3.  ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ 

vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu 

alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude 

vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by 

mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy; 

2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a 

nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu 

bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:  

3.1.  v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným 

spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa 

považuje:  

3.1.l.   ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov 

po   uplynutí lehoty splatnosti,  

3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi 

potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,  

3.1.3.   ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo; 

3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v 

prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v z.n.p.  

4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za 

podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to 

oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30  

pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci 

dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene:  

5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor 

pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a 

pod.;  

5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa; 

5.3. odstráni z miesta realizácie diela celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú 

potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí miesto realizácie diela.  
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6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo 

zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov 

objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, 

sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.  

7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v 

akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s 

rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.  

8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení 

zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis 

odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, dátumy a podpisy 

poverených zástupcov. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad 

sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje 

nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:  

i. Zmluva, 

ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 

iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady. 

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené 

podávať obidve zmluvné strany. 

3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla 

účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a kontaktných osôb (vrátane technického 

dozoru) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie 

týchto skutočnosti doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými 

zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu 

údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, 

odkedy ku zmene došlo. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené 

objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné 

účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať 

obchodné tajomstvo podľa§ 17 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v 

z.n.p. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a 

nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť 

dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, 

spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.  

7. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny 

zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú 

za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového 
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podniku ,,Adresát neznámy“ alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote“ alebo ak ju adresát 

odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.  

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si splnil oznamovaciu povinnosť mu vyplývajúcu z § 6 zákona 

o DPH a že v prípade účtu vedeného v peňažnom ústave, ktorý je špecifikovaný v čl. I 

zmluvy sa jedná o účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného 

poskytovateľa platobných služieb používaný na výkon podnikateľskej činnosti, ktorý 

bol predpísaným spôsobom oznámený Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky. 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník 

a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a 

zhotoviteľ l rovnopis zmluvy. 

10. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

Neoddeliteľná súčasť zmluvy: 

Príloha č. 1: Cenová ponuka 

Príloha č. 2: Zoznam splátok spolu s uvedením fakturačných míľnikov 

 

 

V Piešťanoch, dňa ..............................   V ............................... , dňa ...................... 

 

 

za objednávateľa:     za zhotoviteľa:  

 

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  EKOTERM, s.r.o.  

 

 

 

Ing. Vladimír Púčik Ing.     Ing. Stanislav Kovalík, PhD.  

predseda predstavenstva a.s.    konateľ   

 

 

 

Ivan Šiška      Ing. Radoslav Jakab  

podpredseda predstavenstva a.s.   konateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




