ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,ZVO* alebo ,,zakon o verejnom obstardvani)

1.

Nézov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Osoba opravnena konat’:
- vo veciach zmluvnych:

-vo veciach technickych:
za zriad’'ovatel'a (TSK):

za objednavatela (NsP):
(d’alej len “Objednavatel’ )

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica
Nemocnicna 986, 017 01 Povazska Bystrica
MUDr. Igor Steiner, MPH, - riaditel’

Statna pokladnica

SK28 8180 0000 0070 0051 0432
00610411

2020705038

Mgr. Tomas Balaz

Ing. Martina BriSkova
Mgr. Jan Fusko

IMAO electric, s.r.o.

Mlédeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Milos Samul

OR OS TN, odd: Sro, Vlozka ¢. 19842/R
44007841

2022543787

SK7020000988

CSOB, a.s.

SK20 7500 0000 0040 0643 0456

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Cislo faxu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel™)

Milo§ Samul
Milo§ Samul
0907173538

samul@osmont.sk
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Clanok II.
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s nazvom ,,Rekonstrukcia
JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Povazskd Bystrica® — 3.
Cast’ - Dodavka a montaz - Stavba zariadenia

Zhotovitel’ diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy
tvoria sucast’ projektu ,,Rekonstrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s
poliklinikou Povazska Bystrica® (d’alej len Projekt) v rdmci Planu obnovy a odolnosti
SR (d’alej aj ako ,,POO).

Zhotovitel" berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy su
financované spolo¢ne z POO a vlastnych zdrojov Objednavatela. Vzhladom na
charakter financovania realizacie tejto Zmluvy Zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat’ si pozadovanu sucinnost’ pri realizacii
Projektu.

Clanok III.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je stcastou zhotovenia diela
s nazvom ,,Rekonstrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou
Povazska Bystrica® (d’alej len ,predmet Zmluvy®“). Predmet Zmluvy je detailne
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy.
Predmet zmluvy je sti€astou Projektu financovaného s prispevkom z POO, na zaklade
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ¢.
907/2023,

Zhotovitel sa zavédzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, podla projektovej dokumentacie spracovanej
v decembri 2020 zodpovednym projektantom PIO Keramoprojekt, a.s. so sidlom Dolny
Sianec 1, 911 48 Trendin, hlavnym inZinierom projektu Ing. BoZena Margotova
(Priloha €. 2 tejto zmluvy) a podl'a vykazu vymer, v sulade so stavebnymi povoleniami
vydanymi Mestom Povazska Bystrica zo dia 06.07.2022, j.¢ Odd.SP/3854/2022/50389
pre RekonStrukciu internej JIS a zo dia 06.07.2022, j.¢ Odd.SP/3855/2022/50392 pre
Komplexnii rekon$trukciu OAalM, pripomienok dotknutych organov v ramci
stavebnych konani v zmysle vSeobecno-technickych poziadaviek, technologickych
postupov a vSeobecne zavdznych technickych postupov, pri dodrzani platnych STN
podla pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v zmysle podmienok
dotknutych organov v stavebnom konani v sulade so sit'aznymi podkladmi vratane ich
priloh, v sulade s vysvetleniami sttaznych podkladov a stvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, v stlade so vSetkymi dokumentmi, ktoré
tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstardvani a v sulade s
predlozenou ponukou tspesného uchadzaca, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto
Zmluve.
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3.4

4.1

5.1

52

53

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznédmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnej a
vcasnej realizécii Predmetu zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vol'u vzdjomne spolupracovat’
pri realizécii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavdzuju poskytnit’ si vzajomnu stcinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZzivaniu.

Clanok V.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 16 732,19 - eur
DPH 20 % 3 346,44.- cur
Spolu 20 078,63- eur
Slovom dvadsat’tisicsedemdesiatosem eur a Sest'desiattri centov

Ceny budu vy¢islené v Eurach a zaokriihlené na 2 desatinné miesta.

Cena diela podla bodu 5.1 je urCend na zéklade tUspeSnej ponuky Zhotovitela
predlozenej vo verejnom obstardvani. Zmena ceny diela méze byt uskutoCnend
dodatkom v sulade s ust. § 18 zadkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,ZVO* alebo
,»zakon o verejnom obstaravani®), v stlade s platnymi vSeobecnymi metodickymi
usmerneniami Uradu pre verejné obstaravanie, v stlade s platnymi metodickymi
pokynmi, resp. usmerneniami Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR pripadne inych
relevantnych institucii, v stlade s postupom a podmienkami definovanymi v ZVO a
relevantnych usmerneniach, pricom takyto dodatok nadobudne ucinnost’” po ukonceni
kontroly, ak prisluiny organ kontroly (Urad pre verejné obstardvanie, prip. iny riadiaci
orgéan) prijme zaver, v zmysle ktorého je uzavrety Dodatok v celom rozsahu v sulade so
ZVO a/alebo ostatnymi zdvdznymi predpismi, pricom rozhodujuici je ddtum dorucenia
spravy z kontroly. Ak budu v ramci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré
buda v rozpore so ZVO a/alebo ostatnymi zaviznymi predpismi, alebo ak si organ
kontroly neosvoji podnet Objednavatela na vykon kontroly, Dodatok nenadobudne
ucinnost’, iba ak Objednavatel’ Zhotovitel'ovi neoznami opak.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’alSich nadkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitela st uz
zahrnuté v cene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
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nedohodnt inak, alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco in¢; Zhotovitel’ tak
0. 1. nema pravo najma na nahradu:

a)

b)

d)

2
h)

nakladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu diela, riadenie a administrativu, dodavatel'skii inziniersku cinnost,
geodetické prace, vytyCenie inzinierskych sieti, dielenski dokumentéciu,
zabezpecenie, zriadenie prevadzku a odstrdnenie stavebného vytahu, réziu
Zhotovitel'a a zisk, na inflaciu, poplatky aplatby za telefon, vodu, elektrinu,
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO),
zvySené néklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz alikviddciu odpadov, =zriadenie,
strazenie ako aj likvidaciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, pendle, poistenie,
finan¢né naklady na docasné zabery ploch, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie
skuasok, docasné dopravné obmedzenia a Cistenie na prilahlych vnutroaredlovych a
prilahlych komunikécidch apod., ako aj =zaistenie podmienok uvedenych
v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, tykajicom sa diela, vratane
uhrady poplatkov stvisiacich s realizdciou stavebnych prac a pokuat v pripade
porusenia tejto Zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, ochrany zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpecnost
majetku a pracovnikov a ndkladov na docasné napojenie telefonneho alebo iné¢ho
docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane ndkladov na prevadzku
tychto docasnych zariadent;

nakladov na energie a ndkladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpecenie povolenia docasného dopravného znacenia, inStaldcie
dopravného znacenia a d’alSich dopravnych opatreni k dopravnym obmedzeniam
nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzba, premiestiiovanie a nasledné
odstranenie;

nakladov na dokumentéaciu odovzdavani Objednéavatel'ovi stivisiacu so zhotovenim
diela;

nadkladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutel'nosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zacatim vykondvania diela, nidkladov na ochranu
majetku a odstranenie pripadnych $kod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’ podla tejto
zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie
znecisteni a poSkodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym ddjde v priebehu
prac Zhotovitel’a;

nakladov na zameranie, vytycenie, ochranu, udrzovanie, premiestenie existujucich a
Zhotovitel'ovi znamych vedeni, kéblov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom
(vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu
vytycenych rozvodov pocas prac Zhotovitel'a v ich dotknutom okoli
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5.5

5.6

5.7

5.8

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i
docCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla
tejto zmluvy, a ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

a) st mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko;

b) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavdzku podla tejto zmluvy a zaddvacej dokumentécie do ceny diela;

c) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne
vysvetlenia na Objedndvatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadéavacej
dokumentécie a/alebo inych skutocnosti, ktoré mozu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavizku podla tejto zmluvy.

Cena diela podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podliecha
upravam iba v tychto pripadoch:

a) v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol
predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto
zmluvy; za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie
novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzavretia zmluvy.

b) v pripade ziiZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednévatela.

V pripade roz$irenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac,
platného prislusného certifikovaného oceiovacieho referen¢ného nastroja, ktory uvadza
ceny na zaklade aktudlneho Statistického zistovania cien (napr. Cenkros, Cenekon,
Kalkulus a pod.)

Zuzenie rozsahu diela je mozné vylucne na ziklade poziadavky a pokynu
Objednévatela; pokyn Objednavatela na zazenie rozsahu diela nadobudne Uc¢innost
uplynutim desiatich (10) kalendarnych dni odo dna jeho oznamenia Zhotovitel'ovi,
dilom nadobudnutia G¢innosti pokynu Objedndvatela na zuZenie rozsahu diela
Zhotovitel' nie je opravneny pokracovat’ v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu
k tej Casti diela, na ktort sa pokyn Objednavatela vzt'ahuje a nemé narok na ndhradu
akychkol'vek nakladov, ktoré vynalozi a/alebo mu vzniknu v stvislosti s vykondvanim
¢innosti po nadobudnuti u¢innosti pokynu Objednavatel’a na obmedzenie rozsahu diela.
V pripade zazenia rozsahu diela podl'a tohto ¢lanku mé Zhotovitel’ pravo na cenu diela
v sume pripadajucej na Zhotovitelom skutoCne realizované prace na diele ku dnu
nadobudnutia Gc¢innosti pokynu Objednavatel’a na zuZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zuZzenie rozsahu diela, alebo akdkol'vek ind zmena diela, sa povazuje
za zmenu zmluvy, na ktori sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuji z hl'adiska vyjadrenia ich absolutne;j
hodnoty, a teda hodnotou vSetkych zmien je absolitna hodnota vSetkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch méze dojst k vzijomnému zapocitaniu plusovych a
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

minusovych hodndét prac v urcitom rozsahu, ak by dopliiujiice prace boli vzdjomne
zamenitelné s povodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudu, vSetko v sulade
s metodickymi usmerneniami a platnou legislativou. Stihrnnd hodnota tychto zmien,
ktord nastane rozSirenim alebo zizenim rozsahu diela, nesmie prekroCit maximalne
hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v
zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

V pripade, ze sa vyskytnl pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a
vcas neodstrani, méze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitela.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urCenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urcené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, ze priloha urcujica Cenu za Dielo je uplna a zavdzna a k jej zmene
moze dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne
postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vysktsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedl'ajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, strazenie, likvidéciu,
vypratanie, vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (pazenia, lavky a
pod.), Cistenie spevnenych ploch a pristupovych komunikacii, dopravnych nakladov
na stavenisku 1 mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, zabezpecenie,
zriadenie, prevadzku a odstranenie stavebného vytahu, vykonania predpisanych
skasok, zo zabezpelenia spracovania a posudenia konsStrukénych dokumentécii a
vykonania uradnych skasok vyhradenych technickych zariadeni, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikéciach,
rozkopavkové povolenie, zdber verejného priestranstva, vytycenie inzinierskych sieti,
dodavka a osadenie docasné¢ho dopravného znacenia, inStalaciu bidok pre chréanené
druhy Zivocichov podl'a ornitologického posudku, strazenie objektu, naloZenia, odvozu
a likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickll energiu,
rozbor vody, vykonanie merania hluku v pracovnom prostredi vyhotovenie overeného
geometrick¢ho planu, ako aj polohopisné a vySkopisné zameranie objektu, ak sa
vyzaduje v procese kolaudacného konania, ako aj poziadavky z predloZzenych
vyjadreni dotknutych orgénov pod. V cene diela je zahrnuté zaskolenie pracovnikov
Objednavatel’a, ktori budu povereni obsluhou dodanych technologickych zariadeni. O
tomto zaSkoleni bude vyhotoveny zdpis, potvrdeny podpismi vSetkych zicastnenych.

Objednavatel’ sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand v stlade so Zmluvou. Ceny budu vy¢islené v
mene EURO a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a
menit’ obsah a rozsah doddvanych prac, nez ako st uvedené v tejto Zmluve a Prilohe €.
1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel moze fakturovat cenu dodavok a prac mesacne, pricom musi platit, Ze
fakturované dodavky a prace budi minimalne v hodnote 10 % z celkovej ceny diela.
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5.16

5.17

Zéaverecnu fakturu vystavi po protokoldrnom odovzdani kompletného Diela do vysky
celkovej ceny Diela. Zavere¢na faktura nemusi splnit’ podmienku uvedenu v prvej vete
tohto bodu.

Faktura vystavend zhotovite'om musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daitiového dokladu
v stilade s platnou pravnou upravou SR. Jej neoddelitenu prilohu budi tvorit’ Stpis
vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac s fotodokumentaciou
fakturovanych prac a materidlov, certifikdty pouzitych materidlov a pod.. Za
potvrdeny Stpis vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac sa
povazuje taky, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej
zuCastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednt fakturu Zhotovitel' vyhotovi po
protokolarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel' zaSle Objednéavatelovi Styri
origindly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie Objedndvatela vystavit' v
odévodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktiry.

Faktara je splatnd do 60 dni od jej preukédzateIného dorucenia Objednéavatelovi.
Lehota splatnosti zac¢ina plynat” diilom nasledujiicim po dni, v ktorom bola faktira
preukazatene dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie spdsob financovania diela z Planu obnovy a odolnosti SR
a ze uhrada faktir podlieha kontrole opravnenosti vydavkov poskytovatelom
financovania a prislusnym orgdnmi Europskej tnie poverenymi kontrolou v zmysle
Dohody o financovani medzi Eurdpskou tuniou a Slovenskou republikou, pri¢om
kazda faktura bude uhradend az po ukonceni tejto kontroly.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon &. 2022/2004 Z. z.). Dalej sa
zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma thrady,

d) oznacenie peitazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtla¢ok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry,
f) nazov Projektu

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — Supis vykonanych
prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovant
polozku pocet jednotiek, celkova cena a protokol vykonanych prac
odstuhlaseny Objedndvatelom a stavebnym dozorom, fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis pric a
dodéavok a protokol vykonanych prac sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej
strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objednavatel’a,
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5.18

5.19

5.20

6.1.

h) prilohou faktiry musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel, ktory
sa zhoduje s rozpoctom podla tejto Zmluvy.

1) pisomné potvrdenie od kazdého subdodavatela, ktorému Zhotovitel' zveril
vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, z
ktorého bude vyplyvat, ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré
vystavuje zhotovitel’ faktiru podla tejto Zmluvy Objednévatel'ovi, neeviduje
voci Zhotovitel'ovi faktiru za plnenia tykajiuce sa zhotovenia diela, resp. jeho
Casti, s Uuhradou ktorej je Zhotovitel ku diiu vystavenia faktary
Objednavatel'ovi v omeskani.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne a neuplné udaje
alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti, ktoré st uvedené v bode 5.17 Zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (datovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit nova. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej
uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat odo dia jej
dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.16 tejto Zmluvy.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umoziuje
a Objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Ak je Dodévatel identifikovany pre DPH v inom ¢lenskom state EU, tento Dodavatel
nebude pri plneni Zmluvy fakturovat’ DPH. Verejny obstaravatel’ nie je zdanite'nou
osobou a v tomto pripade je registrovany pre DPH podla § 7 zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
a bude povinny odviest DPH v SR podl'a zékona ¢. 222/2004 Z. z..

Clanok VI.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy vstlade s Casovym
planom vystavby diela (d’alej len harmonogram), ktory bude aktualizovany a
obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy, najneskor vSak do uplynutia
18 mesiacov odo dia odovzdania staveniska. Dnom odovzdania staveniska zacina
plynut lehota na plnenie predmetu Zmluvy.

Z toho:

1. Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v stlade s Casovym
planom vystavby diela, najneskor vSak do uplynutia 8 mesiacov odo dna
odovzdania staveniska ,,RekonStrukcie JIS interného oddelenia* zhotovitel'ovi
stavebnej Casti. K odovzdaniu staveniska dojde do 7 dni od pisomného vyrozumenia
Zhotovitela Objednavatelom o nadobudnuti uc¢innosti zmluvy. O odovzdani
staveniska vykonaji zmluvné strany zapis.

2. Po protokolarnom odovzdani diela ,,Rekonstrukcie JIS interného oddelenia® bude
Zhotovitel maximalne su¢inny so zastupcami Objednavatela pri kolaudacnom
konani, ako aj uvedeni priestorov JIS do prevadzky z dovodu ziskania
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia i rozhodnutia k uvedeniu priestorov do
prevadzky a nasledného spustenia prevadzky JIS v NsP Povazska Bystrica.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v stlade s Casovym
planom vystavby diela, najneskoér vSak do uplynutia 8 mesiacov odo dna
odovzdania staveniska “RekonStrukcie OAIM” zhotovitelovi stavebnej casti. K
odovzdaniu staveniska dojde do 7 dni od pisomnej vyzvy Objednavatela,
adresovanej Zhotovitel'ovi na odovzdanie staveniska.

Harmonogram podl'a prvej vety bude tvorit’ neoddelitelnu stcast Zmluvy ako stucast’
Prilohy €. 3 k tejto Zmluve a budi v nom zohl'adnené vSetky nadvéznosti vyplyvajice
z jednotlivych krokov a postupov. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZzované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
vCasnym spolupdsobenim Objednéavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo
ziadat’® nédhradu Skody, pricom Zmluva zostidva v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok, pandémia, ktord by mala priamy dopad na
¢innost’ zhotovitel'a a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vodle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat’, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statne;j
spravy. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutna dobu. Tieto
skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor alebo poverena osoba Objedndvatel'a zapisom
v stavebnom denniku.

Na primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamit' Objednavatelovi a sucasne ozndmit' predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekdzka spoOsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatel’a. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel’ najneskor
do pét dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
prediZenie terminu dokondenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10

7.1

8.1

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z
dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela
dokoncit’ za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i
v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a
alebo tretej strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omesSkanie
Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia diela len z
dévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zdujme predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len préce, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik
hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo bude vykonavané na budove, ktora je sidlom
nemocnice s poliklinikou a ktora bude pocas realizacie diela v plnej prevadzke. Tejto
skutocnosti je povinny prispdsobit’ harmonogram realizacie Diela.

Clanok VIL
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica,
Nemocnicna 986, 017 01 Povazska Bystrica.

Clanok VIIL
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zmluvné pokuty

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje
povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
plénovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade casového planu vopred dohodnutého
zmluvnymi stranami. Stavebny dozor zvolava v pripade potreby aj mimoriadne
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d)

e)

kontrolné¢ dni na zaklade vyzvy niektorej zo zmluvnych stran, alebo na zaklade
mimoriadnej situdcie na stavbe.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhu zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet
Zmluvy.

Kazdd zmluvnd strana je tiez povinnd informovat’ druhti zmluvni stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania
realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednéavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutta v ¢l. V., bod 5.1.

8.2 Préava a povinnosti Zhotovitel’a:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit cinnost’ potrebni na
zabezpecenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za
tymto ucelom je povinny Zhotovitel' zabezpecit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpecenie uhrady vzniknutych nakladov
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny uviest' zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodéavatel’a len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatel'a. Ziadost o zmenu subdodavatel'a pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
ddtumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel' je v sulade s §41 ZVO povinny
uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych
konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii Diela. Tieto informécie uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pozadovat” od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych
udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel’ hodla zmenit’ subdodavatel’a
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut’ Objednavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujtice splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia nového
subdodéavatela vtakom rozsahu, vakom sa pozadovali od pdvodného
subdodévatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodéavky.

Zhotovitel je povinny plnit' vSetky povinnosti podla zakona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o0.1. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat' svoj aktualny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,
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d)

g)

h)

e zabezpecit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdodavatel'a a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo mé vediet, ze
nim poskytované plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objedndvatelovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu podla zakona
overejnom obstaravani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatel'a na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spiiiali podmienky G¢asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodédvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od povodného subdodédvatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim staveniska uzavriet a udrziavat
v platnosti po celt dobu vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel'a a
tretich osob, ktora bude spdsobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Poistnd zmluva méze byt nahradena
,,Osvedcenim o poisteni”, ktoré bude preukazovat splnenie podmienok
uvedenych v prvej vete tohto bodu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonévali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz fajcenia
v priestoroch Objektov Objednavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat’ vSetky naklady na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycistenie zariadenia
staveniska.

Zhotovitel pocCas realizacie nesmie vyuzivat vytahy nemocnice na prepravu
akychkol'vek materidlov a tovarov, brzdit’ ich prevadzku a tym ohrozovat’ chod
nemocnice. Nedodrzanie tohto bodu sa povazuje za zavazné porusenie podmienok
Zmluvy;
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)

k)

D

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ Cistotu v priestoroch Objednavatel’a, vzhl'adom
na skutocnost’, ze v objekte bude aj nad’alej plna prevadzka na jednotlivych
poschodiach s vynimkou rekonStruovaného; likvidovat odpady v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny pravidelne vykonavat
opatrenia na zniZenie prasnosti v rdmci staveniska.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetok hmotny majetok Objednéavatel’a, ktory ostane
pocas realizacie uskladneny na prilahlom pozemku. Ak by pocas realizacie doslo
k poskodeniu  hmotného majetku Zhotovitelom, je nutnd nie financna
kompenzacia poskodeného majetku, ale kompenzicia tym istym zariadenim
(predmetom), ¢o musi byt zohl'adnené v predmete poistnej zmluvy, ktort musi
mat’ Zhotovitel’ platne uzatvorenu pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' uhradi pocas realizacie plnenia vsSetky ndklady na energie na stavbe
vratane zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel pocas realizacie diela sa =zavdzuje uzko spolupracovat so
zamestnancami Objedndvatel'a a zhotovitelom stavebnej cCasti vzhl'adom na
skutocnost’, Ze prace budu prebiehat’ pocas plnej prevadzky zariadenia a realizacie
stavebnych prac. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vsetky
opatrenia v zdujme zachovania bezpec¢nosti 0sdb v predmetnom zariadeni, v
interiéri zamedzenia Sireniu prachu pri buracich pracach, vy¢istenia dotknutych
komunika¢nych priestorov hned” po znecisteni a zabranit' ich vstup a pohyb
do priestorov staveniska.

Zhotovitel je povinny s dostatocnym c¢asovym predstthom informovat
a odsthlasit’ s Objednavatelom a s dodavatelom stavebnej Casti terminy prac,
ktoré bude potrebné vykonat’ bez pripojenia na elektricka energiu, vodu, ktrenie,
medicinske plyny. Nedodrzanie tohto bodu sa povazuje za hrubé porusenie
podmienok Zmluvy.

Zhotovitel po dohovore so zhotovitelom stavebnej Casti na vlastne naklady
vpripade dlhodobého vypadku elektrickej energie musi zabezpecit
prevadzkyschopnost’ objektu (napr. dieselagregatom, a pod.) z dévodu nutnosti
zabezpecenia nepretrzitej prevadzky dialyzacného strediska (FMC-dialyzacné
sluzby, s.r.0.), ako aj oddelenia - v prvej etape OAIM, v druhej etape Internd JIS,
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p)

q)

t)

ktoré budu v prevadzke pocas rekonstrukénych prac. Nedodrzanie tohto bodu sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu casti diela, ktoré budt
d’al$im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit
objednéavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednadvatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako
vykona podrobni fotodokumentaciu takychto casti diela, ktord zaSle bez
zbytotného odkladu objednavatelovi. Ak tucast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdze bez zbytocného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konStrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit' aj v pripade ucasti
objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovana prac spojenych svykonom Diela v rozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSkou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi svisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

a d’alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP), vratane zabezpecCenia informdcii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.
Zhotovitel je tiez povinny prijat opatrenia na ochranu Zivota a zdravia
navstevnikov nemocnice, okrem iné¢ho oplotit’ a vhodne oznacit’ stavenisko tak,
aby bolo toto oznacenie viditeI'né aj v noci a za zhorSenej viditeI'nosti.

Zhotovitel' je povinny vykondvat' cCinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najmi na vysledok postudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu spdsobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel' je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyS$$im
rizikom, pri ktorych moéze vzniknut' zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov,
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y)

alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec
Zhotovitela len na zdklade platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu.
Zhotovitel' je povinny odbornt sposobilost’ potrebni na vykon prace preukazat’
prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skuSky opravnenou
osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi
urcené zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a
uplnym dokoncenim a riadnym splnenim vsetkych zavézkov Zhotovitel'a v stilade
s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatel'ovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel bude v maximalnej mozZnej miere suinny so zastupcami
Objednévatel’a pri kolaudacnom konani, ako aj pri uvedeni priestorov JIS a OAIM
do prevadzky.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou
predmetu Zmluvy a nalozit snim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je
povinny na vlastné ndklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenu jeho
¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo
k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny nevpustit’ na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékol'vek
priznaky akuatneho respiracného a/alebo zalido¢ného ochorenia. Zhotovitel
o vyskyte priznakov v rade zamestnancov Zhotovitel’a a/alebo jeho subdodavatel’a
bez zbytocného odkladu informuje Objednévatela.

Strana 15 z 28



8.3

aa)

bb)

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dodrziavanie smernice Objedndvatel’a na useku
BOZP, PO. Zhotovitel je tiez povinny zabezpeCit dodrziavanie
protiepidemiologickych opatreni platnych v ¢ase realizacie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny postup prac priebezne konzultovat' so zodpovednymi
osobami Objednévatela a so zhotovitelom stavebnej Casti tak, aby minimalizoval
negativny dopad stavebnych prac na prevadzku zariadenia. Uvedené sa vztahuje
okrem iného aj na povinnost’ Zhotovitel'a dovazat’ stavebny material na stavenisko
v Case zodpovednymi osobami Objednavatel’a na to ur¢enom.

Okrem vysSie uvedenych povinnosti méa Zhotovitel povinnost poskytnit’ plna
sucinnost’ Objednavatel'ovi tak, aby Objednavatel mohol splnit’ povinnosti, ktoré
vyplyvaji Ziadatel'ovi/Prijimatel'ovi, Objednavatelovi, z POO v stavislosti s principom

,vyrazne nenarusit*. Zhotovitel' zabezpeci:

a)

b)

aby aspont 70 % (hmotnost’) zdravotne nezavadného stavebného a demola¢ného
odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategorii
17 05 04 v Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opédtovné pouzitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane Cinnosti spitného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZzije odpad ako nahrada za iné materialy, splnenie
podmienky preukazuje Zhotovitel’ nasledujicimi dokladmi:

e potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a
odpadov z rekonsStrukcie alebo demolacie spolocnosti opravnenej na
nakladanie s odpadmi obsahujuci tidaje odovzdavajiceho a prijimajticeho,
¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum
prijatia odpadu;

¢ informaciou o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitel'om
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie
odpadov;

e sumarizaciou udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie
a naslednom nakladani s nim preukazujiicou splnenie poziadavky, aby
minimélne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s
nim.

aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a
emisii znecistujucich latok v sulade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov spolu s vykondvacou vyhldskou Ministerstva

zdravotnictva Slovenskej republiky €. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi
v zneni neskorSich predpisov,

c) najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konStrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové tpravy a pouzitych pri renovacii konstrukeii,
oplastenia a povrchovych uprav bolo recyklovanych / opdtovne pouzitych, alebo
pochadzali z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi
organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky
preukazuje Zhotovitel' dokladmi o povodne recyklovaného / opidtovne pouzité¢ho
dreva alebo certifikatmi pouzitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou
tabul’kou obsahujucou informécie o nazve, druhu a mnozstve materidlu a type
dokladu/certifikatu.

Ak Objednavatel'’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.16 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi Grok zomeskania v zdkonnej
vyske.

Zhotovitel' akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti SR. Omeskanie Objednavatela s thradou faktary, ktoré je sposobené
administrativnymi procesmi poskytnutia finanéného prispevku na strane poskytovatel'a
financovania nezaklad4 Zhotovitel'ovi narok na urok z omeskania.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat" druhu Zmluvnt stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhtt Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré¢ brania realizovat’ predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vys$Sej moci, ak tieto skutoCnosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vys$$ej moci vSeobecne
zname.

Clanok IX.
Stavebny dozor a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru odborne
spdsobili osobu pre ¢innost’ stavebného dozoru.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykondvat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umoznit’, tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zédkon
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Martin Gabko, osvedcenie
*0 odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvedticeho €. 11547*10*
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94

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Stavbyveduci alebo jeho zéastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustidle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ Objednévatel’a, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonéavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne
po celu dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah
dennika a k z&pisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu,
ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname
uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezit¢ pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi udaje o
stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojov v pripade ich napojenia na energetickii siet stavby, popr.
Objednavatel’a, udaje o zacCati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekdzok, vztahujice sa
k stavbe Diela.

Clinok X.
Odovzdanie a prevzatie diela

Celé¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, , t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne
v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad
a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat’ pisomne alebo zipisom v stavebnom denniku
Objednavatel’a o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednévatel’ prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slizilo k ur¢enému ucelu.
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10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na
odovzdanie min. 3 krat vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’
casti Diela v pisomnom vyhotoveni a raz v digitdlnom vyhotoveni na CD,DVD
resp. USB kIi¢i pre kazdu stavbu samostatne (t.j samostatne pre
Rekonstrukciu JIS interného oddelenia a Rekonstrukciu OAIM najma:

a) Prislusnua kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok —
bez zavad (ak relevantne),

c) Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni
(ak relevantne),

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,
resp. certifikaty (ak relevantne),

e) Osvedcenia o vykonanych sktSkach pouzitych materidlov a vyrobkov
(ak relevantne),

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi (ak relevantne),

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov (ak relevantne),

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych
zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlacenom formate ajedenkrat v CD/DVD formate, vratane
kons$trukénej dokumentéacie overenej Technickou inSpekciou  (ak
relevantne),

1) Vyjadrenie Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam, iradné skusky (ak relevantne)

j) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela dodana v elektronickej forme
na CD/DVD nosici resp. USB kluci,

V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre
kolauda¢né konanie alebo pre zabezpecenie financovania z Planu obnovy
a odolnosti SR, zhotovitel dodd tato dokumentaciu v potrebnom pocte
vyhotoveni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3 pripravené na
odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu.
V danom pripade mdze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani aprevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitel'a sa nepovazuje
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10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

za riadne a vc¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat'.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajiuce zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednédvatela zacastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné¢ vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatel’a
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budt poskytnuté v sulade

s ustanovenim Clanku III. a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel’ sa zaviazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III.
tejto Zmluvy v sulade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurépskymi normami, vzt'ahujucimi sa na predmet
plnenia a na stavebnu cast’ zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60
mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuté dlhsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ vSetku potrebnll suc¢innost’ pre vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia stavby bezodkladne a to vrdtane odstrdnenia nedostatkov zistenych v
kolaudacnom konani, ktoré brania vydaniu kolaudacného rozhodnutia v termine, ktory
ur¢i Objednavatel na zaklade poziadaviek prislusnych organov, dotknutych v
kolaudac¢nom konani a na vlastné naklady Zhotovitel’a.

Objednévatel’ je povinny pripadnu reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do tridsiatich pracovnych dni. V pripade
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zévaznej reklamadcie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni od dorucenia reklamdécie zapis, ktory uréi podmienky rieSenia
reklamacie aktory obe strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia, ktort Objednavatel zaSle Zhotovitelovi e-
mailom a zarovenl doplni do desiatich pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou,
priCom za deil nahldsenia problému — reklamadcie, pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa
povazuje deni odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

11.6.Zhotovitel' je povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu

11.7.

11.8.

11.9.

Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do piatich pracovnych dni odo dia
jeho dorucenia. Za tym uUcelom sa Zmluvné strany zavédzuju vykonat obhliadku
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom dohodnt aj termin zacatia a
ukoncenia odstraniovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavidzuje poCas zarucnej
doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednéavatel’a.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia
prava Objednavatel'a na odstranenie vad doruc¢enim reklamaécie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone¢nt moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela
sanepovazuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel' mé
pravo ich odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

11.10. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym

11.11.

11.12.

11.13.

sktiSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocCas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit’ vSetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za
ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vsSetkych vzdjomne odsuhlasenych vad
v zaruCnej dobe asucasne sa zavédzuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov  avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel’ov.
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11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

Zarucna lehota na reklamovant Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitel'a a Objednavatel’a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvold ktordkol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zaruc¢nej doby.

Pre =zabezpeCenie riadnej obsluhy audrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednévatel'ovi pokyny k uzivaniu a drzbe zhotovené¢ho Diela a jeho jednotlivych
Casti. Pokial’ takéto pokyny nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel’ pri
reklamaciach odmietnut’ vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel’ pocas realizdcie predmetu zmluvy zisti, ze
hrozi $koda na majetku objednévatel’a, je povinny tto skutocnost’ bezodkladne oznamit’
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze odSkodni Objednévatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane ndhrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, méa druhd strana narok na tthradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je
Objednévatel’ opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené¢ zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a
Zhotovitel’ je povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitela je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a
Zhotovitel’ je povinny tieto pokuty Objedndvatel’'ovi uhradit’:
a. za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnt pokutu vo
vyske 0,2% denne z celkovej Ceny za Diela bez DPH za kazdy aj zacaty
kalendarny den omeskania, a

b. za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodidch o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’ zmluvnt
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pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdy aj zacaty den omeSkania Zhotovitel'a
s odstranovanim tychto vad az do doby ich skuto¢ného odstranenia, a

za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v
termine podl'a harmonogramu prac zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % denne z
celkovej Ceny za Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny den
omeskania,

v pripade porusSenia ktoréhokol'vek zo zdvizkov uvedenych v bode 8.2 pismena
g), 1) a s) tejto Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdého
pracovnika a za kazdé¢ jednotlivé takéto poruSenie. Zaplatenim tejto zmluvnej
pokuty nezanika narok Objednavatel'a na odstupenie od Zmluvy,

v pripade pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, alebo v pripade poruSenia zédkazu fajcit’ v Objektoch Objednavatel’a,
podl'a bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela,
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdého pracovnika a za kazdé
jednotlivé poruSenie. Zaplatenim tejto zmluvnej pokuty nezanikd narok
Objednavatel’a na odstiipenie od Zmluvy,

V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, za ktora nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za
kazdé jednotlivé porusenie aza kazdi poruSujicu fyzickii osobu, a to aj
opakovane.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny
subdodavatelov bod 8.2. pism. b) Zmluvy alebo bodu 8.2. pism. ¢) Zmluvy
alebo bodu 8.2. pism. d) Zmluvy sa toto porusSenie povazuje za podstatné
poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

o odstapit’ od Zmluvy

o ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel' je povinny do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania
aprevzatia diela vycistit' priestor staveniska a odviezt vSetky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodrzania tohto terminu si moze Objednévatel
voci Zhotovitelovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % denne z celkovej
Ceny za Diela bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny den tohto omeskania.

V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a bodu 8.3. Zmluvy sa toto porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

o odstapit’ od Zmluvy

. ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske zamietnutého, resp krateného
prispevku z Planu obnovy a odolnosti SR, za okolnosti, Ze v dosledku
uvedené¢ho poruSenia bol Objednavatelovi zamietnuty, resp. krateny
prispevok z Planu obnovy a odolnosti SR.
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13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Odstupenie od Zmluvy neznamené zanik ktoréhokol'vek naroku na zmluvni pokutu
alebo na néhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ani pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
vycCistit' priestor staveniska a odviezt vSetky pristroje a mechanizmy. V pripade
nedodrzania tohto terminu si moéze Objednéavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnii
pokutu vo vyske 0,05 % denne z celkovej Ceny za Diela bez DPH za kazdy aj zacaty
kalendéarny den tohto omeskania.

Clanok XIV.
DalSie zmluvné dojednania

Vsetky oznamenia budu zasielané doporucenym listom s doru¢enkou, resp. dorucené
inym preukazatelnym spdsobom, na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zékonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavézuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zaviazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia,
Zmluvné strany sa dohodli a stihlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne
prislusnom stude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa
povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tato
prekazku predvidala. Uginky vyluGujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu
dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktord nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeSkani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat’ v stlade s § 18 ZVO. Akékol'vek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podliecha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objedndvatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto zmluvy a
svojim podpisom déava sthlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom

Strana 24 z 28



14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

rozsahu.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 anasl.
zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,ObcCiansky zakonnik*) bez predchadzajuceho stihlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budi postupené pohladadvky Zhotovitela v rozpore s dohodou podla
predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas
Objednavatel’a je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajtci pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
Trvanie zmluvy a ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov
Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonc¢enie zmluvného vzt'ahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastadva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstapenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om, Objednéavatel' vysporiada pohl'adavky Zhotovitela podl'a bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii
odstupit’ od Zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy a Objednavatel’
neobdrzi finan¢né prostriedky z POO, ktoré by pokryvali cast’ nakladov na zhotovenie
diela.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizcie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych strén;

b) =zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zddévodov na strane
Objednévatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednévatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 5.9 tejto zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnoZzstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci
c¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podl’a bodu 8.2. pism. d) Zmluvy,
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15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

h) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla
ust. § 19 ZVO.

15.5.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnéd strana oprdvnend od Zmluvy
odstupit’ bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného poruSenia zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora
je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné dilom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela anarokov vyplyvajiucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych c¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednédvatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatel'om do diia nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia wcinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR a ES.

Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.
Uginnost’ nadobudne po splneni stiéasne troch odkladacich podmienok ué¢innosti, ktoré
spocivaju v tom, ze:
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

a) dojde k uzavretiu platnej a €innej zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
medzi vykonavatel'om a prijimatelom, a to na zéklade jeho Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu predlozenej v ramci vyzvy vyhlasenej poskytovatelom a

b) zmluva nadobudne ucinnost’ po ukonceni finan¢nej kontroly, ak poskytovatel
prispevku z POO alebo iny opravneny kontrolny organ neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom
rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatel'ovi,

c) a zaroven dojde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zékonnika, teda ucinnost’ tato zmluva nadobudne diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia. Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi nadobudnutie ucinnosti tejto
zmluvy pisomne.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s
doddvanym tovarom, uskuto¢nenymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat
opravnenym osobdm vSetku potrebnii stinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najmaé:

a) Prislusné ministerstvo zastiipené svojou agenturou,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) az iv) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a ES, a poskytniit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy bez udania iného doévodu v
nadvédznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou riadiaci
organ neschvali predmetné verejné obstardvanie, resp. ur¢i finan¢na opravu, s ktorou
nebude Objednévatel’ ako prijimatel’ prispevku z POO suhlasit’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné
aucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve
nahradit’ neplatné alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym
znenim, ktoré Co najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajtica pravna
uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatocne jasné, urcité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto
Zmluvy a na znak slobodného a vdzneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, ztoho tri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel'. Zmluva bude Zhotovitel'ovi zaslana po nadobudnuti jej u¢innosti.
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16.8. V pripade ak nastane situécia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a
technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil Objednavatel’ v case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objedndvatel’, ani uchadzaci pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitel'om
diela.

16.9. NeoddeliteI'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
b) Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia
c¢) Priloha ¢ 3 — Casovy plan vystavby diela (harmonogram)

d) Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavatel'och

V Povazskej Bystrici, dia .................. V Povazskej Bystrici, diia 27.3.2024

Objednavatel’ Zhotovitel
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ROZPOCET

Stavba: PD-Rekon3trukcia internej JIS - aktualizacia
Objekt: SO 205 Objekt pristavby OAIM a JIS - JIS

Cast: 1.1 Architektonicko-stavebné rieSenie - ZARIADENIA
Objednavatel: Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica
Zhotovitel” IMAO electric, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Povazska Bystrica Datum: 24.1.2024
X . 5 . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 8 568,34 0,000
766 Konstrukcie stolarske 5 963,47 0,000
Montaz kuchynskej linky drevenej §. 600mm mm so
239 |76681100 vstavanou chladni¢kou, mikrovinka a hornymi skrinkami ks 2,000 125,12 250,24
D15 Kuchynska linka §. 600, df 2000 mm s nerezovym
drezom, hornymi skrinkami a vstavanou chladnickou a
240 1615620 mikrovinkou ks 7,000 2 808,00 2 808,00
D16 Kuchynské linka §. 600, df.2150 mm s nerezovym
drezom, hornymi skrinkami a vstavanou chladnickou a
241 |6156208 mikrovinkou ks 7,000 2 808,00 2 808,00
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vy$ky nad
242 1998766203.S 12do24 m % 145,120 0,67 97,23
767.3 Konstrukcie doplnkové kovové - Zariadenia 2 604,87 0,000
Z8 D+M kovova Satnikova skrifia s lavickou
1200x500/815x2090 mm uzamykatelnd, vybavenie vrchna
314 |767900002 poli¢ka, vesiakova ty¢ vid vykaz zamocnickych vyrobkov ks 4,000 209,25 837,00
Z9 D+M kovova skrifia liekova 2000x1200x400 vid' vykaz
315 |7679000028 zamocnickych vyrobkov ks 2,000 81,68 163,36
Z12 D+M kovova Satnikova skrifia s lavickou
600x500/815x2090 mm uzamykatelna, vybavenie vrchna
316 |7679000023 poli¢ka, veSiakova ty¢ vid vykaz zamocnickych vyrobkov ks 1,000 142,50 142,50
Z15 D+M deliaca nepriehladna stena zhrriovacia, medzi
I6Zkami, vr. nosnej tyCe, zavesu pre nemoc.zariadenia vid
317 |7679000028 vykaz zamocnickych vyrobkov ks 4,000 356,90 1427,60
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
318 |998767203.S objektoch vysky nad 12 do 24 m % 35,847 0,96 34,41
Celkom 8 568,34 0,000
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ROZPOCET

Stavba: PD-Komplexna rekonstrukcia OAalM vratane pristrojového vybavenia NsP PovaZska Bystrica - aktualizacia
Objekt: SO 205 - Objekt pristavby OAIM a JIS - OAIM

Cast: 1.1 Architektonicko stavebné rieSenie 3.NP - ZARIADENIA
Objednavatel: Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica
Zhotovitel” IMAO electric, s.r.o. Spracoval: PlO KMP a.s. Trené&in
Miesto: Povazska Bystrica Datum: 24.1.2024
x . . . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 8 163,85 0,000
766 Konstrukcie stolarske 4 372,28 0,000
Montaz kuchynskej linky drevenej §. 600mm di. 1500mm so
230 |76681100 vstavanou chladni¢kou, mikrovinka a hornymi skrinkami ks 2,000 120,19 240,38

D/13 Kuchynska linka §. 600, df. 1500 mm s nerezovym
drezom, hornymi skrinkami, vstavanou chladnickou,

231 1615620 mikrovinkou a integrovanym osvetlenim ks 2,000 2 020,00 4 040,00
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky nad
232 |998766203 12do 24 m % 135,140 0,68 91,90
767.3 Konstrukcie doplnkové kovové - Zariadenia 3791,58 0,000
1/Z D+M Lavicka Satfova 1000x280x400 vid vykaz
311 [767900001 vybavenia oddelenia ks 4,000 80,85 323,40

2/Z D+M kovova Satnikova skrifia 1800x600x500 mm
uzamykatelnd, vybavenie vrchna policka, vesiakova ty¢ vid
312 |767900002 vykaz vybavenia oddelenia ks 10,000 222,81 2 228,10

3/Z D+M Kovova skrifia 2000x1200x400mm uzamykatelna,
pre Cisté nemocnic.zariadenia, s antibakterialnym povrchom,
umyvatelné, nastavitelné poli¢ky vid vykaz vybavenia

313 |767900003 oddelenia ks 2,000 284,69 569,38

5/Z D+M Deliaca nepriehladna stena zhrfiovacia medzi
I6Zkami 1900x1750mm, pre Cisté nemocni€. zariadenia, s
antibakterialnym povrchom, kovova nosna ty¢ nerezova, vid
314 |767900005 vykaz vybavenia oddelenia ks 4,000 102,69 410,76

6/Z D+M Kovova skrifia 2000x1200x400 uzamykatelna, pre
Cisté nemocnic.zariadenia, s antibakterialnym povrchom,
umyvatelné, nastavitelné poli¢ky vid vykaz vybavenia

315 |767900006 oddelenia ks 1,000 216,38 216,38
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
316 |998767203.S objektoch vySky nad 12 do 24 m % 53,120 0,82 43,56
Celkom 8 163,85 0,000
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Harmonogram prac

Zhotovitel: IMAO electric, s.r.o., Mladeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Zakazka: ,Rekonstrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou PovaZzskd Bystrica”

4. mesiac stavebnej Easti - Rekonstrukcia JIS interného oddelenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SO 205 Objekt pristavby OAIM a JIS - JIS

Prevzatie staveniska

Konstrukcie stolarske

Konstrukcie dopInkové kovové - Zariadenia

l 4. mesiac stavebnej Casti - Rekonstrukcia OAIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SO 205 Objekt pristavby OAIM a JIS - OAIM

Konstrukcie stolarske

Konstrukcie dopInkové kovové - Zariadenia

Odovzdanie staveniska

V Povaiskej Bystrici, dria 27.3.2024

Milo§ Samul, konatel




G.5 — Informacie o subdodavateloch
Nazov zakazky:
»Rekonstrukcia JIS interného oddelenia a OAIM

Nemocnice s poliklinikou PovaZska Bystrica

Nazov casti:
3. Cast - Dodavka a montaz - Stavba zariadenia

Nazov uchadzaca: IMAO electric, s.r.o., MladeZnicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica

- bez subdodavky.

Milos Samul, konatel
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