ZMLUVA O DIELO

uzatvorenda v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik*)

ev. ¢. objednavatela: 1628/2023/0DDIPVIS

ev. ¢. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbach s nazvom:

»Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Juh,
Mosty Kralovce — KrnisSov ev. €. 2561-3 a ev. €. 2561-5“

OBJEDNAVATEL:
Nazov:
Sidlo :
Statutarny orgén:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo G¢tu :

Cislo depozitného uétu:
Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel*)

ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny organ:
Pravna forma:
Zapisany:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

vys$Si Uzemny celok ako samostatny Uzemny samosprdvny a
spravny celok SR zriadeny zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o
samosprave vyssich izemnych celkov (zakon o samospravnych
krajoch) v zneni neskorsich predpisov

37828 100

2021627333

048/4325111, 048/4325523
Ing. Rébert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktiry

Ing. Alena Martincov4d, veduca oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby inZinierskych stavieb,

Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie

Ing. Jana Hamrdakova, odborna referentka pre investicie
alena.martincova@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk, jana.hamrakova@bbsk.sk

BVT-STAV s.r.o.

Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy

Ing. Tom4ds Bojtos, Vincent Bojtos - konatelia

s.r.o.

Okresny sud Banska Bystrica, Oddiel:Sro, Vlozka ¢.:15446/S


mailto:alena.martincova@bbsk.sk
mailto:stanislav.marko@bbsk.sk
mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk
mailto:jana.hamrakova@bbsk.sk

ICO: 44 404 506
DIC: 2022688261
IC DPH: $K2022688261
Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefén/fax: +421 917 550 061

E-mail: tomas.bojtos@bvt-stav.sk
Opravneni konat

vo veciach Zmluvy: Ing. Tomas Bojtos — konatel

"¢

(dalej len ,,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ako ,, zmluvné strany”)

Preambula

1. T4to Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zdkazky s nazvom:
»Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Juh, Mosty Kralovce —
KrniSov ev. ¢. 2561-3 a ev. ¢. 2561-5“ (dalej len ako ,verejné obstaravanie®).

(o
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom cestného telesa cesty I11/2561, mostu ev. ¢. 2561-3 a mostu
ev. €. 2561-5, na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikateflom s prdvnou subjektivitou, ktorého predmetom
podnikania je stavebna dinnost v rozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej,
technologickej i personalnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujuce sa
na vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy, a to najma/nie vsak vyluéne predpisy a normy
v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil vietky do Uvahy prichadzajlce rizika spojené s realizaciou
diela podla tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb
potrebnych na dokoncenie diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma
materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé
osoby, profesne S$pecializované osoby, naklady na bankovu zaruku, naklady na vsetky
bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela objednavatelom, ako aj vietky
ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto vSetky zahrnul do ceny za dielo.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac as ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ze sG mu zname technické, kvalitativne a vsetky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su potrebné na kvalitné, v€asné a riadne vykonanie diela v sulade so vSetkymi podmienkami
dohodnutymi touto Zmluvou.



cL .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac a dodavok materidlov, technologickym postupom
a sposobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujicej sa na dielo v zmysle
¢lanku Ill. tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpelenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Ill. tejto
Zmluvy bez vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZzadovanej pravnymi
predpismi a technickymi normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

CL. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbach snazvom:
»Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Juh, Mosty Kralovce —
Krnisov ev. ¢. 2561-3 a ev. €. 2561-5“ (dalej len ako ,,stavba“) podla Specifikacie diela v ¢leneni
na jednotlivé ¢asti diela - stavebné objekty vymedzené v ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 Zmluvy (dalej len ako ,,dielo”).

Castami diela podla predchadzajucej vety st nasledovné stavebné objekty:

2561-3
2561-5

most Kralovce - KrniSov, ev.
most Kralovce - KrniSov, ev.

p< p<

(kazdy jednotlivy stavebny objekt dalej len ako ,,prislusna ¢ast diela”)

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentdcie na realizdciu stavby (dalej aj ako ,DSP a DRS“) s nazvom: ,Rekonstrukcia
a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast Juh, Most Kralovce - KrniSov ev. €. 2561-3
aev. ¢ 2561-5“ vyhotovenou projektantom — spolo¢nostou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Divizia
Zvolen 960 01 Zvolen, M.R. Stefanika 4724, so sidlom Komindarska 141/2,4, 832 03 Bratislava,
ICO: 31 322 000, zapisanou v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, odd.: Sa, vl.
¢. 378/B (dalej len ako ,,dokumentacia“).

3. Na realizaciu diela bolo Okresnym Uradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii dfia 11.05.2023 vydané stavebné povolenie pod zn. OU-ZV-OCDPK-2023/007315-
008.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stlade s podmienkami uréenymi v stavebnom povoleni
Specifikovanom v ¢l lll. ods. 3 tejto Zmluvy, s podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach
dotknutych organov aorganizacii aso zmluvami na vykonanie preloZiek jestvujucich
inZinierskych sieti uzavretych medzi objednavatelom a vlastnikom tychto sieti.

5. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi)
a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujicimi sa k dielu, STN, STN
EN, KL a VL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky (k dispozicii na www.ssc.sk).



6. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spiiiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusSnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepoufzit Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze takdto zmena bude
pisomne vopred schvalend stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku
v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial pre niektord dodavku materidlu
alebo vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, alebo jej ¢ast, neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky alebo kvalitativne vlastnosti, musia takéto materidly alebo vyrobky dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusSnymi pravnymi a technickymi
normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov, a to najma zakona €. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorsich
predpisov (dalej len ,stavebny zdkon“), zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MPSVaR SR ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti, zakona
¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb.
o Zivotnom prostredi v zneni neskorsSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania
podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo
Skodu spdsobenu objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinny v mene objedndvatela v silade so stavebnym povolenim Specifikovanym
v Cl Il ods. 3 tejto Zmluvy v spojeni s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac”), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, zabezpecit povolenia na zvlastne
uzivanie, uzdvierky, uréenie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pasiem a urcenie
trvalého dopravného znacenia po realizacii diela, aktualizaciu vyjadreni, dopliiujuce suhlasy
vyjadrenia a povolenia, ozndmenia prac dotknutym subjektom a pod.

ClIv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:

1.1. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati prislusného staveniska
zhotovitefom, najneskér do 14 dni odo dia prevzatia prislusného
staveniska;

1.2. dokoncenie realizacie:

most Kralovce - KrniSov, ev. €. 2561-3: najneskor do 8 mesiacov odo dia prevzatia staveniska

zhotovitelom

most Kralovce - KrniSov, ev. €. 2561-5: najneskor do 8 mesiacov odo dia prevzatia staveniska

zhotovitelom.



2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stilade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, bude objedndvatel
povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania
s odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy
¢. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti,
a to zaznamom v prisluSnom stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty
na adresy stanislav.marko@bbsk.sk a_alena.martincova@bbsk.sk.

ClLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital stym, Ze pocas
vykondvania diela nie je povolena Ziadna zmena ceny,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj pradce v projektovej dokumentacii alebo
vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela
nutné alebo potrebné,

e uvsetkych poloziek oceneného vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti vratane vsetkych potrebnych pomocnych,
montdznych, spojovacich, kompletiza¢nych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, ani sa doZadovat zvysenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne addkladne
s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny
na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviiujlice cenu za dielo,
vyhodnotil ich a pre pripad nepredvidatelnych okolnosti zahrnul do ceny za dielo prislusnu
rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych polozZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla

zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 433 416,74 Eur
DPH vo vyske 20 %: 86 683,35 Eur
Cena s DPH: 520 100,09 Eur

(slovom: patstodvadsattisicsto Eur a devat centov s DPH)

Cena za most Kralovce-KrniSov ev.¢. 2561-3 predstavuje:

Cena bez DPH: 135 106,43 Eur
DPH vo vyske 20 %: 27 021,29 Eur
Cena s DPH: 162 127,72 Eur

(slovom: stoSestdesiatdvatisicstodvadsatsedem Eur a sedemdesiatdva centov s DPH)


mailto:stanislav.marko@bbsk.sk

Cena za most Kralovce-KrniSov ev.¢. 2561-5 predstavuje:

Cena bez DPH: 298 310,31 Eur
DPH vo vyske 20 %: 59 662,06 Eur
Cena s DPH: 357 972,37 Eur

(slovom: tristopatdesiatsedemtisicdevatstosedemdesiatdva Eur a tridsatsedem centov s DPH).

. Cena za dielo je zhodna s cenou za dielo, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca
Vo svojej ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vsetky naklady
a rézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (najma, nie
vSak vylu¢ne zriadenie kazdého staveniska, pripravné prace, docasné lavky, depdnie, drvenie
a recyklacia materidlov, rekultivacie, vyruby, ndhradna vysadba, zriadenie uzavierok, docasného
dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy, naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia
vzniknutého odpadu, skisky a dokumentdcia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela,
fotodokumentdacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie vykondvanych prac
a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby
ainé).

. Priloha €. 1 k Zmluve je oceneny vykaz vymer vo vSetkych poloZkach pre kazdy stavebny objekt
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, ze takéto prace,
montdze, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované a dodané a ich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cl. VI.
Platobné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace osobitne na kazdu
prislusnu cast diela, a to maximalne v troch fakturacnych celkoch nasledovne:

a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za prislusnu Cast diela s DPH podla
¢l. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

b) cena fakturovanych prac adoddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy vramci druhého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za prislusnu Cast diela s DPH podla
¢l. V. ods. 3. tejto Zmluvy a

c) cena fakturovanych prac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho
fakturacného celku bude minimalne 20 % z celkovej ceny za prislusnu Cast diela s DPH podla
¢l. V. ods. 3. tejto Zmluvy.

. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury na zdklade objednavatelom akceptovaného
plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie,
po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu
s vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla stavebnych
dennikov. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutocne vykonanych prac
a doddavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnych dennikoch.



4. Jednotlivé faktiry budu predkladané na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, Ze fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutocne realizované podla
schvdlenej dokumentacie a ocenené polozkou zo schvdleného oceneného vykazu vymer.
Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu
v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach.

5. Koneénd faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit koneénu fakturu prislusnej casti diela po riadnom vykonani prislusnej ¢asti diela, jej
odovzdani a prevzati osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati prislusnej casti diela (dalej
len ako ,,preberaci protokol“) a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na prislusnej ¢asti diela
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia splnenia podmienok uvedenych
v tomto odseku. Povinnymi prilohami konecénej faktlry su preberaci protokol a supis vSetkych uz
objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov prislusnej
Casti diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Faktury budu uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vietky
svoje splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel
nema ku dnu predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskér vsak do 7 dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

7. Faktura sa povaZuje za zaplatend diom pripisania Uhrady na transparentny Ucet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry opravneny UGcétovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zacne
nova lehota splatnosti plynat doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

12. K zmene dohodnutej ceny moze dbjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela
a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so ZVO a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Objednéavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednévatelovi. Zapocet pohladidvok moze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.



CL. VIl
Podmienky vykonania diela
. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
tomas.bojtos@bvt-stav.sk na prevzatie stavenisk. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie
prislusného staveniska do 10 pracovnych dni odo dnfa nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy,
pricom zhotovitel je povinny prevziat prislusné stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania prislusného staveniska poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
- hlavné body pre vytyCenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom
odborného autorského dohladu (AD);
- dokumentaciu (DSP s DRS);
- stavebné povolenie Specifikované v €l. lll. ods. 3 tejto Zmluvy.

. O odovzdani kazdého staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim prislusného staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku prevziat prislusné stavenisko, a to o pocet dni
omeskania objednavatela s odovzdanim prislusného staveniska.

. Odo dia odovzdania prislusného staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za prislusné stavenisko
zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati prislusného staveniska odovzdat
objednavatelovi zoznam riadiacich pracovnikov na prislusnej stavbe na strane zhotovitela.
Zhotovitel je povinny najneskor tri dni pred realizaciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa
vyZaduje osobitné opravnenie, predloZit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov
realizovat prace na diele spolu s platnym opravnenim (certifikditom).

. Zhotovitel je povinny kaZzdé stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na kaidom stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie
materidlov a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat
pri vykonavani diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
a odsekom 29. tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti pri vykondvani diela, a to najneskor ku diiu zadatia preberacieho konania.

. Zhotovitel'v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb na kazdom stavenisku
aje povinny zabezpelit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade
s prislusSnymi pravnymi predpismi.

10. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vetkymi

pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych

subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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12. Vytycenie stavby a docasnych zdberov a vytycenie vietkych podzemnych vedeni na stavenisku
u spravcov jednotlivych vedeni zabezpedi zhotovitel na svoje naklady, v terminoch podla
harmonogramu postupu prac na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

13. Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zikladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia poufZité
pre vytyCenie objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyéenia.

14. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia kazdého staveniska predlozit objednavatelovi:

14.1. certifikdty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budd pouzité na zhotovenie
diela;

14.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);

14.3. kontrolny skusobny plan.

15. Zhotovitel objedndvatelovi najneskér do 15 dni odo diia prevzatia kazdého staveniska predlozi
,Plany povodnovych zabezpecovacich prac”, odsuhlasené prislusSnym vodohospodarskym
organom, po predchadzajucom odsuhlaseni sprdvcom povodia.

16. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je
to vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel
bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat,
a to na naklady objedndavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli
riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu
o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko
projektanta - odborny autorsky dohlad a stavebny dozor.

17. Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na Ucast
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych
resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vsetci zicastneni.

18. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela,
a to technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohlad.
Technicky dozor objednavatela bude urceny objednavatelom najneskor ku diu odovzdania
prislusného staveniska zhotovitelovi, pricom objedndvatel je opravneny uskutocnit zmenu
v osobe zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela.

19. Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania prislusného staveniska viest stavebny dennik
pre kazdé stavenisko zvlast v sulade s § 46d stavebného zikona. Stavebny dennik s dvomi
prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku pocas realizicie diela
podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na diele, o vykonani Statneho stavebného
dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela, odborného
autorského dohladu a o inych cinnostiach ovplyviujucich stavebné prace na diele a priebeh
stavby/realizicie diela. Stavebny dennik podas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.



20. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebnych dennikov a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objedndvatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebnych dennikov fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného
dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnych dennikoch zastupca projektanta - odborny
autorsky dohlad.

21. Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebnych dennikov je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:
Ing. Tomas Bojtos.

22. Stavebny dozor za objedndvatela bude ozndmeny zhotovitelovi k terminu odovzdania
prislusného staveniska.

23.V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tdto
skuto€nost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni
odo dna, ked uvedena zmena nastala.

24. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zdvazného
pisomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohladu, stavebného dozoru
a technického dozoru objedndvatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo
a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit aj objednavatelovi na adresu
uvedenu v ¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy, pricom tieto zmeny musia byt rovnako preukazatelne
odsuhlasené aj zo strany objednavatela.

25. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predloZeny pldn
kontrol a skuSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skdSobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZziadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skidsok budd bezprostredne
po ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skisky sa vykonaju
za Ucasti stavebného dozoru objedndvatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok
je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

26. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je
vydanda harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle
normy 1SO 9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

27. Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako 6 mesiacov odo dfia ich pouZitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

28. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Gcasti vsetkych zainteresovanych os6b, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel
je povinny zuc¢astriovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednavatelom organizované.



29. Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, Zze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym sposobom (v sulade
so vsetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad,
a to najneskdér ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoizstvo
vyvezeného odpadu, spbsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym
spojené.

30. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmllv; poistni zmluvu
na stavebno-montaZne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnii zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac
v/na diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a stutaznymi
podkladmi uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predloZi najneskor
ku dnu uzavretia tejto Zmluvy (alebo ich overenu kdpiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotoviteflom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takito poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele spésobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 110 000,- EUR (slovom: jednostodesattisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela,
alebo sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v suvislosti
s vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na prislusnej casti diela,
vo vyske poistnej sumy 278 000,- EUR (slovom: dvestosedemdesiatosemtisic EUR), a to
minimdlne vrozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a  objedndvatela ako
spolupoisteného za Skody sp6sobené na majetku objedndvatela a tretich oséb, a poistenia
zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela pocas zaruénej doby, vratane
pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a zdravotnej poistovne pri pracovhom
uraze.

31. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vSetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia
¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili Géel poistenia vo vztahu k dielu.

32. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy objednavatela
uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, a sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objedndavatela.

33. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavdzuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody
spbsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a U¢innosti Zmluvy. Vsetky
naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmltv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.



34. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. viIl.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skuto¢nosti, ktoré
mé&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by sposobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).
O tomto je povinny objednavatela vyrozumiet, priCom je povinny objednavatela informovat
o dévodoch prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nesprdvnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo dokumentacie
predloZenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak
ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to,
Ze pokracovanim v pracach na diele vznikne objedndvatelovi $koda, prostrednictvom
stavebného dennika, najneskér do 5 dni od upozornenia:

- prerusi prace na diele, ato az do ¢asu skoncenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- urdilehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urci dalsi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb
(vad) dokumentdcie alebo inej dokumentdcie alebo inej dokumentacie,
pricom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela
na odovzdanie diela podla Zmluvy prediZi o &as, o ktory sa kvli prekazkam podla tohto
bodu objektivne dielo nevyhotovovalo (pocet dni sa urci su¢tom dni medzi ozndmenim
objednavatela o preruseni prac na diele az po den, vktorom oznami objednavatel
zhotovitelovi skoncéenie prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moéze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo
v €lanku IV. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktord nastane podla bodov 2, 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu sucinnost, a to v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele alebo na majetku objednavatela alebo jeho zriadovatela
asvynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie voznameni o zastaveni realizacie diela.
Objedndvatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie
diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi
preukazat.



. Zhotovitel nemad pravo na Uhradu ndkladov, ktoré mu v doésledku realizacie prav objednavatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. ndklady na prestoje).

CL. IX.

Zmena zavazkov zmluvnych stran

. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové
poZiadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najma ,naviac prace”) alebo nastanu iné
skutoénosti nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za u¢elom naplnenia ucelu Zmluvy. K takejto zmene
mbze dojst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Zze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo
vo vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prdc ma vykresova cast
dokumentdcie pred vykazom vymer.

. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najméa/nie vSak vyluéne ZVO) a sucasne iba na zaklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom
ktorého je vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutocnostiach,
ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré
by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace.
Vsetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢. 1)
v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych
stran o pracach naviac. Takyto dodatok su zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t. j. eSte
predtym, ako dojde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade znasa naklady na naviac
prace zhotovitel.

. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt
fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene
dodatocnych prac a dodavok materidlov, neopréaviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych
vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

ClL. X.
Vyuzitie subdodavatelov
. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

. Zhotovitelom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 3) obsahuje identifikacné udaje,
predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi
zaroven predklada dékaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1



pism. e) ZVO a dbdkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon ¢. 315/2016 Z.
z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zakon o RPVS“) pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdoddvatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje.
Najneskdr 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia
zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skor),
je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikaéné) Udaje o novom subdodavatelovi
a o osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zarover predlozit zhotovitelovi doklad preukazujici, ze novy
subdodavatel spifia podmienku Ucasti osobného postavenia podia § 32 ods. 1 pism. e) ZVO
pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vSetkych zadvazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy
je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uGdajov o novom
subdodavatelovi.

. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez
vyhrad respektovat.

. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho cast realizoval sédm.

Cl. Xl.
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku lll. ods. 1. Zmluvy a prilohy ¢. 1 Zmluvy, odovzda objedndvatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 15 dni vopred pripravenost
diela (jeho prislusnej casti) na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia
sizmluvné strany dohodnu casovy postup preberacieho konania. Objedndvatel ma pravo
oznamit zhotovitelovi, Ze odmieta zacCat preberacie konanie, ato zdovodu absencie
ktoréhokolvek z dokladov uvedenych vods. 3 body 3.1. aZ 3.6 tohto ¢lanku Zmluvy.
Ak objedndvatel pravo podla predchadzajucej vety neuplatni, nema takéto neuplatnenie Ziaden
vplyv na pravo objednavatela neprevziat dielo podla ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dru zacatia preberacieho konania predloZit objednéavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér,
a to najma:

3.1. dve kdpie stavebnych dennikov,

3.2. dve vyhotovenia dokumentdcie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako ,DSRS)
so zakreslenymi farebnymi zmenami oproti DSP s DRS a geodetickym zameranim inZinierskych
sieti v suradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovanad v sulade s TP 19 vratane
komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentacie (porealizacné zameranie stavby



v dvoch vyhotoveniach, porealizacné geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach,
overené prislusSnym katastralnym odborom okresného uradu). DSRS predlozZi zhotovitel
najneskor 7 dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi na odsuhlasenie,

3.3. dokumentaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skusok pocas realizacie diela
apojeho ukoncéeni vratane aktualizovaného kontrolného a skusobného planu, tdto
dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania
diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

3.4. mostné zosity a vykony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustenim do dopravy v dvoch
vyhotoveniach ku kazdej prislusnej ¢asti diela,

3.5. doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

3.6. dokumentacia priebehu vystavby/realizdcie diela chronologicky zoradend podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloZziek oceneného vykazu vymer (fotografie,
videozaznamy).

Doklady uvedené v bodoch 3.1. az 3.6. tohto odseku ¢l. XI. Zmluvy je zhotovitel povinny
odovzdat v digitalnej forme spolu so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

. O odovzdani a prevzati diela (jeho prislusnej ¢asti) vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol.
Preberaci protokol bude obsahovat najm& vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny
supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstrdnenie. Obsahom
preberacieho protokolu bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho prislusnd éast
prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho prislusna ¢ast nepreberie, bude stéastou
preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho prislusnu ¢ast neprebral.

. Ak dielo alebo jeho prislusna ¢ast vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania
jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnd ¢éast diela)
prevezme s drobnymi chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo (jeho
prislusnd cast) prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na odstranenie drobnych
chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo (jeho prislusna ¢ast) vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit kazdé stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Kazdé stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela (alebo jeho prislusnej ¢asti) okrem
zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela (prislusnej ¢asti diela) v pripade, ak dielo
(prislusna cast diela) nie je dodané v sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zévazné vady
a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému uZivaniu diela (jeho prislusnej ¢asti), a to az
do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlucej za objednavatela na preberacom protokole, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele (alebo na jeho prislusnej Casti). Za poskodenie alebo
znicenie diela alebo jeho casti zodpovedda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela
(prislusnej casti diela) objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd zaskodu spdsobenu
prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela (jeho prislusnej ¢asti) na majetku
objednavatela a tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na staveniskach.



10. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

ClL. XII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov Uc¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda zdkonnym poZiadavkam kladenym na dielo alebo jeho prisluinu €ast.

3. Zarucna doba diela (prislusnej casti diela) je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej
vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

4. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

6. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ako ,,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamdcie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

7. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

8. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednavatel
opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spdsobenu tymi, ktorych poufZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzZitim podkladov prevzatych
od objedndvatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objedndvatela upozornil a objednavatel
na ich pouziti napriek tomu trval.



11. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia
vzmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie
je dohodnuté inak.

12. Uplatnenim ndrokov z vad diela nie sui dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. X,
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim stavenisk od objedndvatela v lehote
uvedenej vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim stavebnych prdc na diele v lehote podla ¢l. IV.
ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty der poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu préc
(vzmysle prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. ods. 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 7, 8 a 10
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
Eur za kaZzdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. 14 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela koordinacnych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla
¢l. VII. ods. 28 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, ato aj
opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennikov podla €l. VII. ods. 19 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi
na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢él. VII. ods. 23 Zmluvy,
objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur
za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.10. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 30 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy,
¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucejsa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o i len zacaty deri poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;



1.12. vpripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej
zaruky/penaznej zabezpeky objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy, o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrzZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteflom podla ¢l. IV. ods.
1.2. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu
vo vyske 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti

1.14. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 3 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur
za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizdcie diela, t. j. do ¢asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela
a na ktoré objedndvatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty
dert omeskania, a to az do dna uplného odstranenia tychto vad

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objednavatelovi ndrok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj za¢aty deri omeskania, a to azZ
do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objedndavatelovi
narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty den omeskania, ato az do dna Uplného odstranenia tychto
reklamovanych vad a nedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania stavenisk vlehote podla ¢l. XI. ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZzdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co i len
zacCaty deri nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.20. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentiéciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

1.21. v pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu
subdodavatelovi podla ¢l. VI. ods. 6 tejto Zmluvy o viac ako 30 dni, vznika objedndavatelovi
narok voci zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu
subdodavatelovi.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XIlI.
tejto Zmluvy za primerané, pretozZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpedovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela
na odstupenie od Zmluvy, na zaplatenie Uroku z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo
alebo jeho ¢ast riadne a vcas.



Cl. XIv.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1.riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2.pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3.jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.
1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat ktorékolvek stavenisko,
zhotovitel v¢as nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prdc na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
ods. 1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoc€nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej
osoby objednavatela (zdpis v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela)
pokracuje v chybnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatelom ozndmena vada diela je neodstraniteln3,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti
pri vedeni ktoréhokolvek stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim
sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat pre ktorykolvek stavebny dennik),
zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XV. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 13
Zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze,
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zacdatie konkurzného konania
bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturalizacné
konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie
alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie/vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela,



1.3.17. ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajuce z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora, alebo porusi zakaz podla
¢l. XVI ods. 10 Zmluvy.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu

podstatnym sp6sobom. Podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela
je omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dria (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spésobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstlpenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody zmluvnych strdn alebo podla ich
povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstapenim.

. V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamZité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupnia rozpracovanosti ku driu
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukadzanych nakladov
zo strany zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, mé objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.
V zdujme zabezpeclenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k dodanym hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. XV.
Bankové zaruky

Zhotovitel predlozil najneskdr ku diiu podpisu Zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov
na Ucet objednavatela, sluziacich ako zdbezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ako
,realizacna zabezpeka“).

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacnd zdbezpeka bude sluzZit na uspokojenie objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej pefaZznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo v suvislosti
s fou, a to vo vyske 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka.

Objedndvatel si vlehote 15 dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizacnej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v obdobi
odo dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do drfia vratenia
realiza¢nej zabezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.



4. Objedndvatel je povinny realizacnu zdbezpeku v lehote najneskor do 15 dni po podpise
preberacieho protokolu vratit zhotovitelovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskér ku diu podpisania preberacieho protokolu doklad o zloZeni
financnych prostriedkov na Ucet objedndvatela, sluziacich ako zdbezpeka na vady diela zistené
po odovzdani diela (dalej len ako ,garancna zdbezpeka“).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garancna zabezpeka bude sliZit na uspokojenie objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej periainej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela zistené po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny
za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zabezpeky az do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi
odo dna prebratia diela v sulade s touto Zmluvou az do dria nasledujuceho po dni uplynutia
zarucnej doby podla Zmluvy.

8. Objedndvatel je povinny garanénu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zarucnej doby na dielo
v lehote najneskér do 15 dni od uplynutia zaru¢nej doby na dielo vratit zhotovitelovi prevodom
na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizaénl a garanénu) zabezpeku alebo jej cast
v pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajuicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii
za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne
vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia
zo strany zhotovitela, po objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory
si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuZitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zmluvni zabezpeku do plnej vysky, t. . 10 % z ceny za dielo
bez DPH (pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garancnej zabezpeke),
a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zabezpeky podla predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov
na Ucet objednavatela tak, aby celkova suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla
minimalne stanovenu hodnotu z ceny diela bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zloZi
financné prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XV1.
Ostatné zmluvné dojednania
1. Akakolvek pisomna komunikicia medzi objednavatelom a zhotovitefom sa bude uskutocriovat
v slovenskom jazyku.

2. Akékolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa musi uskutoériovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.



3. Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutl na zdklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: alena.martincova@bbsk.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorudit na adresu sidla
objednavatela do 3 pracovnych dni aj posStou alebo prostrednictvom kuriéra.

4. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny
ukon za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka vratena
zmluvnej strane, ktord ju odoslala, ako nedoruditelna. V takomto pripade prdva a povinnosti
z pravneho Ukonu zacinaju plynat driom, v ktorom sa doporucend zasielka vratila zmluvnej
strane, ktord ju odoslala ako nedorucitelna.

5. Kazda sprdva, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedcenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

6. Vsetky ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote
3 pracovnych dni.

7. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo ziadnu jeho ¢ast nepouzit bez stihlasu objednévatela na iné
Ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

8. Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, ze dodal objednavatelovi dielo na referencie. Musi
vsak pri tom chranit opravnené zaujmy objedndvatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak povinnost zapisu vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel sa zavizuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu trvania subdoddvatel'skej zmluvy, ak
im povinnost zapisu vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie
objednavatela predloZit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.

10.Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou
zo Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

CL. XVII.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Ucinnost
driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/
v sulade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej

len ako ,,Zakon o slobode informacii“).

2. T4to Zmluvu mozno menit a dopliiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena udajov zmluvnych stran
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj
akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktorukolvek
zo zmluvnych strdn, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedena



kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane
ucinnou v den, v ktorom bolo ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

. Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budi riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti, si¢astou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitela
ani akakolvek ich ¢ast, a to aniv pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otdzky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich
sa preto rozumie, Ze takéto vSeobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie su
na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.

. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny
plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neuéinné len v rozsahu, v akom tdto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a uc¢inné a bude ¢o najlepsSie zodpovedat jeho pbvodne
zamyslanému ucelu.

. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze dbéverné informacie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudl okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neoprdvnenym osobam. Zhotovitel v3ak berie na vedomie, Ze Zmluva
a informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informacie, mézu
podliehat aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu
podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo poskytnut v silade s tymto pravnym
predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo
spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom vyplyvajicim zo zdkona. Na tuto skutocnost
zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom upozorni vSetky osoby, na zaklade doddvok
od ktorych, alebo na zadklade spoluprice s ktorymi, bude zhotovitel dielo realizovat
(subdodavatelov).

. Zmluvné strany sa tymto zavéazuju, Zze budu dodrZiavat povinnosti uloZzené zmluvnym strandm
na zéklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osOb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym
sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane (dajov). Zmluvné strany
sa zavazuju, Ze osobné uUdaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudd okrem
povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov nijak
zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek
tretim neopravnenym osobam. Ak v dosledku poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budu
niektorou zo zmluvnych strdn druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné udaje a v dosledku
toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych ddajov, zmluvné strany osobitne posudia
potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych udajov, prip. jej zmeny.
Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu.



9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Zze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje, zodpovedaju za skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tdto
Zmluvu uzavreli slobodne avaine, neuzavreli ju vtiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran plne spésobili na pravne
ukony potvrdzuju vlastnoruc¢nymi podpismi.

10. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela,
Ze na vykonanie diela nebudu vyuziti subdodavatelia

Priloha ¢. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizaénej
zabezpeky.

V Banskej Bystrici dnha: 28.03.2024

Objednavatel:

Banskobystricky samospravny kraj

Mgr. Ondrej Lunter,

predseda

Banskobystrického samosprdvneho kraja

V Kamennych Kosihdch dnia: 20.3.2024

Zhotovitel”

BVT-STAV s.r.o.

Ing. Tomas Bojtos, Vincent Bojtos
konatelia spolocnosti

BVT-STAV s.r.o.



