Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:
Objednavatel’om:
Nazov: Generalne riaditel’stvo Zboru vizenskej a justi¢nej straze
Prévna forma: rozpoCtova organizdcia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadend zriad’ovacou listinou MS SR ¢. GRZVIJS-177/40-2001
zo dna 31.01.2001 v zneni neskorSich dodatkov
Adresa sidla: Sagatova , 821 08 Bratislava
KoreSpondenc¢na adresa: Sagatova ul. &. 1, 813 04 Bratislava 1
Zastupeny: gen. Ing. Milan Ivan - generdlny riaditel Zboru vézenskej
a justiCnej straze
1CO:
IC DPH:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
=  zmluvnych:
= technickych:

Osoby opravnené vykonavat
technicky dozor:

(d’alej len ,,objednéavatel*)

a

Zhotovitel’om:

Nazov: BECO, spol. s.r.o.

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, oddiel Sro,
Vlozka ¢islo: 59078/L

Adresa sidla: Dolné Rudiny 1, 010 91 Zilina

KoreSpondenénd adresa: Dolné Rudiny 1, 010 91 Zilina

Zastapeny: Michal Padala — konatel’ BECO, spol. s.r.o.

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach
= zmluvnych a technickych:

ManaZzér stavby a stavbyveduci:

(d’alej len ,,zhotovitel*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®) ako vysledok
zadévania podlimitnej zikazky ,,Rekonstrukcia rozvodov ZTI a socidlnych priestorov v UVV
a UVTOS Banské Bystrica®, vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 82/2020 zo diia
17. 04. 2020 pod zn. 13958-WYP (dalej len ,,sttaz*) podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®). Pod skratkou ,,ZTI* sa na ucely tejto zmluvy
rozumeju zdravotechnické instalacie.

CLL
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve ariadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2 Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat’ a
zaplatit’” zan dohodnuta cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.3 Dielom podla tejto zmluvy je: ,,Rekonstrukcia rozvodov ZTI a socialnych priestorov
UVV a UVTOS Banska Bystrica® (d’alej len ,,dielo®), zhotovené v sulade s podkladmi
objednavatel'a a ponukou zhotovitel'a v sutazi podla projektovej dokumentécie v stupni
realiza¢ny projekt.

1.4 Ponukou zhotovitela je nim vyplneny ndvrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré
predlozil objednéavatel'ovi v rdmci svojej ponuky v rdmci sut’aze.

1.5 Podkladmi objednavatela si zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, finan¢né a
platobné podmienky, orientacny vykaz vymer a projektovd dokumentacia, ktoru
zhotovitel’ obdrzal v rdmci sutaznych podkladov v procese sut'aze.

CL 1L
Rozsah realizacie diela

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo realizaciou stavebnych prac, montaznych prac,
dodévok stavebnych materidlov a technickych zariadeni v rozsahu podl'a tejto zmluvy a
v ¢leneni podl'a projektovej dokumentacie:

D1. Stavebné rieSenie,

D2. Zdravotechnické instalacie,

D3. Vykurovanie - vetranie,

D4. Elektroinstalacia - umelé osvetlenie a vetranie hygienickych buniek .

2.2 Zhotovitel' je opravneny predkladat’ navrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni
a technologickych postupov oproti projektovej dokumentacii za podmienky ich
odsthlasenia objednavatelom a za predpokladu dodrzania technickych a kvalitativnych
parametrov materidlov a vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii a dodrzania



2.3
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3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

technologickych postupov, ktoré nebudi mat’ vplyv na zvySenie ceny diela a budu
v stlade s podmienkami stt'aze.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ze
st mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné a zavédzuje sa zabezpecCit zhotovenie diela vlastnymi kapacitami, pripadne
prostrednictvom subdodavatel'ov podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

CL 1L
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v sulade s projektovou dokumentéciou stavby,
pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi a europskymi technickymi
normami a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky diela sit vymedzené:

3.2.1 Projektovou dokumentéaciou stavby v podrobnostiach realizatného projektu
z 04/2019.

3.2.2 Podrobnou Specifikaciou ceny diela, ktora je vypocitana ocenenim vykazu vymer
predlozeného objednavatelom a ocenenim vSetkych prac a dodavok v ponuke
zhotovitel’a, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.3 Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.

3.2.4 Ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje v sulade s § 47 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a

stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov pre zabezpecenie

realizacie diela v ramci rekonstrukcie pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby,
ktoré budi zodpovedat’ poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v tejto
zmluve.

Zhotovitel' sa zavidzuje hodnovernym sposobom preukédzat’ objedndvatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu pred ich pouzitim v rozsahu

podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uré¢eného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyrobky a materidly urCené na realizaciu diela je zhotovitel' povinny dodat bez

akychkol'vek narokov, prav ¢i vyhrad tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpe¢né uloZenie materialu a vyrobkov

potrebnych na realiz4ciu diela a zndsa nebezpecenstvo Skody na materidloch a vyrobkoch

az po ich odovzdanie a prevzatie objednavatel'om.

Dodany material a vyrobky v ramci realizécie diela podl'a tejto zmluvy musia mat’ pdvod

v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa materidly a vyrobky na

realizaciu diela v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuja, resp.

nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, méze
zhotovitel' zabezpecit' dodavku materidlov a vyrobkov, ktoré maja povod v inej, tretej
krajine. Tuto skutoCnost’ je vSak zhotovite' objednavatelovi povinny preukéazat
pisomnymi dokladmi predloZzenymi v origindly a aj ich Gradnym preloZzenim do
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4.1

4.2

4.3

4.4

slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat’ povod materidlov a vyrobkov
pouzitych na realizaciu diela.

CL 1V.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. II. bodu 2.1 je zmluvnymi stranami
dojednana podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon ¢. 18/1996 Z. z.*) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov ako cena maximalna.

Cena za dielo predstavuje:

4.1.1. cena celkom (bez rozpoctovej rezervy) bez DPH 714 884,14 EUR
4.1.2. rozpoctova rezerva 5 % bez DPH 35 744,21 EUR
4.1.3. DPH 20 % zo zékladu 4.1.1 +4.1.2 150 125,67 EUR

Cena celkom spolu, vratane rozpoctovej rezervy a DPH 900 754,02 EUR
slovom: Devit'stotisicsedemstopit’desiatstyri a dva centy EUR vratane DPH

v Cleneni podl'a Prilohy €. 2 k tejto zmluve - ,,Rozpis zmluvnej ceny* a v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel’ vo svojej ponuke ako uchadzac v
ramci sut'aze.

Konecna cena diela bude predstavovat’ ¢iastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odsuhlasené objednavatelom, v stilade s ¢l. VI. Platobné podmienky. Vsetky ceny su
uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych zmien
sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena.

Sucast'ou celkovej ceny za dielo je rozpoctova rezerva stanovena vo vyske 5 % zo
zékladnych rozpoctovych nakladov. Jej pouzitie sa viaze len na pripady dohodnuté
pisomnou formou v stavebnom denniku, jeho prilohdch a Specifikované v tzv.
»Zmenovom liste k ¢erpaniu rozpoctovej rezervy®, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zmenové listy k Cerpaniu rozpoctovej rezervy mozu podpisovat’ len osoby opravnené
rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych, uréené v tejto zmluve a st pre zmluvné
strany zavazné.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je
potrebné na riadne dokoncCenie a odovzdanie diela, pripadné zmeny stavebnych
materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednavatela,
ovplyviujtcich cenu diela dohodnuta v podbode 4.1.1., budt predmetné prace, ich rozsah
a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitel'om
formou Zmenového listu k ¢erpaniu rozpoctovej rezervy k tejto zmluve. Naviac prace
bude mozné realizovat len do vysky rozpoctovej rezervy a nezakladaji narok zhotovitel’a
na prediZenie terminu realizacie diela.



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

V stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe,
akym sa vytvori cena naviac prac a dodavok, ktoré nie su uvedené v rozsahu podrla ¢l. II.
bodu 2.1, t.j. prace naviac:

4.5.1 Zhotovitel' prace a dodavky (prace naviac) oceni podla jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe ¢. 1 vykaz vymer, ktory predlozil zhotovitel' vo svojej
ponuje ako uchadzac¢ v ramci stut’aze.

4.5.2 Prace a dodavky (prace naviac), ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v
Prilohe ¢. 1 - vykaz vymer, ktory predlozil zhotovitel vo svojej ponuje ako
uchéadzac v ramci stt'aze

4.5.3 Kalkula¢ny vzorec ma nasledujuce zloZenie: priamy material, mzdové naklady,
stroje, ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.5.4 K vypoctu podla kalkula¢ného vzorca zhotovitel' v Prilohe ¢. 3 uvedie spdsob
vypoctu a percento vyrobnej rézie pre HSV a PSV+M, spravnej rézie pre HSV a
PSV+M, zisku pre HSV a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne,
hodinové zuctovacie sadzby prac HSV pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové
zuctovacie sadzby prac PSV pre jednotlivé tarifné stupne.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II. bodu 2.2 zmluvy zo strany zhotovitel’a, nie je

pripustna zmena materidlov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov oproti

projektovej dokumentacii a ndklady s tym spojené znasa zhotovitel' (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zakonnika).

V pripade vzniku naviac préc, ktorych predpokladana cena presahuje vysku rozpoctovej

rezervy podla pod bodu 4.1.2., bude ich rozsah a cena prerokovana a doriesend podl'a

zékona o verejnom obstaravani a v stulade s touto zmluvou.

V pripade, ze ned6jde k vzniku naviac prac, resp. cena vzniknutych naviac prac bude

nizsia ako vyska rozpoctovej rezervy podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy (pod bod 4.1.2),

nevznikd zhotovitel'ovi ziadny pravny narok na nevycerpanu cast’ rozpoctovej rezervy.

V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a

suvisiace s realizaciou diela, vratane nakladov na:

4.9.1 Vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom pocas
vystavby.

4.9.2 Uhradu spotrebovanych energii (elektrickd energia, uzitkovd voda, plyn),
Specifikované v ¢l. VIIL. bode 7.1.5 tejto zmluvy.

4.9.3 Potrebné¢ skusky realizované pocas realizdcie stavby, ktoré su podmienkou
k preberaciemu konaniu stavby (napriklad tlakové skusky, tradné skusky
vyhradenych technickych zariadeni, iskrové skusky, hygienicky rozbor vody,
skusky merania vrstiev poziarnych konstrukeii a iné).

4.9.4 Poplatky za zabratie verejného priestranstva.

4.9.5 Pokuty udelené orgdnmi $tatnej spravy z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, ktoré preukazatel'ne porusil zhotovitel’.

Zhotovitel' suhlasi so zadrzanim 10 % z celkovej ceny diela, resp. jeho ucelenej Casti

schopnej samostatného uzivania objednavatelom, az do doby preukéazania splnenia

kvalitativnych podmienok pri odovzdavani a preberani diela alebo jeho ucelenej Casti a

do odstranenia vsSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov podl'a zakona ¢. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

5



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

CL V.
Cas a miesto realizicie diela

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii plnenia predmetu tejto zmluvy v zavislosti od
vysky finanénych prostriedkov pridelenych objednavatelovi zo Statneho rozpoctu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri realizacii diela dodrzat’ nasledovné lehoty plnenia:

5.1.1 Realizacia stavebnych prac, montaznych prac, dodavok stavebnych materidlov
a technickych zariadeni v rozsahu podrla €l. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v lehote do 400 kalendarnych dni odo diia odovzdania
staveniska.

5.1.2 V pripade, ak lehota realizicie podla podbodu 5.1.1. nebude dodrzana
z prevadzkovych dovodov vzniknutych na strane objednéavatela alebo z dévodu
vplyvu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré buda branit’ postupu prac, sa
plynutie lehoty prerusi na nevyhnutny Cas. Zaciatok a ukoncenie prerusenie lehoty
odsuhlasia zmluvné strany zaznamom v stavebnom denniku. Pocas prerusenia
lehoty zhotovitel’ nie je v omeskani.

Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania,

alebo predizenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel meskéd so zhotovenim diela, resp. jednotlivych samostatnych

Casti v terminoch, méa objednédvatel’ pravo ziadat’ nidhradu Skody a zmluvna pokutu v

zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel’a s plnenim diela z dovodov, ktoré zapricinili omeskanie

z jeho strany, moze objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytnit’ dodato¢nu lehotu na plnenie;

poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty nemd vplyv na ndroky objednavatela plynuce

z omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela riadne a v€as. Ak zhotovitel neodovzda

dielo ani v tejto dodatocnej lehote, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a

objednévatel’ ma pravo odstlpit’ od zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizicie diela) je Ustav na vykon vizby a Ustav na

vykon trestu odiatia slobody Banska Bystrica, Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica 1

(d’alej len ,,aistav Banska Bystrica®).

CL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel' jedenkrat mesacne zostavi slpis riadne vykonanych prac a dodavok za
predchadzajici mesiac, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v Prilohe €. 1 alebo v
Prilohe €. 3 tejto zmluvy a to do sedem kalendarnych dni od uplynutia predchadzajuceho
mesiaca. K supisu stavebnych prac a dodavok sa vyjadri technicky dozor objednavatel’a,
ktory v pripade sthlasného stanoviska potvrdi predlozeny supis podpisom. Ak ma supis
vady, vrati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie do piatich pracovnych dni od
predlozenia s presnym zadefinovanim vad.

6



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

71

Zhotovitel’ vystavi daiiovy doklad — faktaru za vykonané prace a dodavky na zaklade
potvrdeného supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude tvorit’ stcast
faktary a predlozi dve vyhotovenia faktiry objednavatel’ovi.

V pripade, Ze predlozend faktira nebude mat’ vSetky nélezitosti daniového dokladu podla
zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel vrati faktiru zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktiry prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ina plynit’ odo dita dorucenia opravenej faktary objednavatel'ovi.
Objednéavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade predlozenej faktiry za Ciastkové plnenie
predmetu zmluvy do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatelovi financnt
Ciastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy s DPH. Za v€asné a riadne uhradenie faktary
sa povazuje odpisanie finanénych prostriedkov z i¢tu objednédvatela v prospech uctu
zhotovitel'a. Objedndvatel nie je s platenim faktir v omeskani v désledku nerealizovania
platieb Statnou pokladnicou.

Objednéavatel’ z kazdej vystavenej faktury za Ciastkové plnenie predmetu zmluvy zadrzi
10 % z fakturovanej sumy. Zadrziavana ciastka bude vyplatena zhotovitelovi po
odstraneni pripadnych drobnych vad a nedostatkov diela, resp. jeho samostatnej Casti,
uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo v pripade
povinnosti zhotovitel'a platit’ sankcie (¢l. X. bod 10.3) zadrziavana Ciastka zniZzend o
vysku sankcii bude vyplatend zhotovitel'ovi po tispesnom odovzdavajicom a preberacom
konani.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze si zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky ktoré
pre neho realizuju subdodavatelia, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu
na vykonanie ndpravy. Pocas plynutia takto poskytnutej Iehoty je objednévatel opravneny
zadrzat’ uhradu Ciastkovych faktur (resp. konecnej faktiry) vystavenych zhotovitel'om.
Zhotovitel je povinny v lehote poskytnutej objednavatelom pisomne preukdzat
objednéavatel'ovi, Ze vykonal uhradu za prace a dodavky, ktoré pre neho realizoval
subdodévatel’. Po¢as doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zaviazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi
nevznika narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

CL. VIL
Odovzdanie staveniska a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objednévatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko po castiach, v rozsahu
a v terminoch podl'a dohody s buducim uzivatel'om diela (Gstav Banské Bystrica)
a zabezpeCenim bezpecnej prevadzdky ostatnych priestorov ustavu Banska
Bystrica.

7.1.2 Zhotovitel' bezodkladne po prevzati staveniska zabezpeci vytycenie vsetkych
nadzemnych a podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel zodpoveda za
poskodenie vedeni a inZinierskych sieti.
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7.2

7.3

7.1.3

7.1.4

7.1.5

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné néklady zariadenie staveniska, jeho riadne
oplotenie.

V pripade, Ze je to v moznostiach objednavatel’a, umozni zhotovitel'ovi napojenie
na odber elektrickej energie, plynu a uzitkovej vody na stavenisku. Naklady na
uhradu spotrebovanych energii pri realizcii diela hradi zhotovitel’ priamo tstavu
Banska Bystrica na zaklade skuto¢ne nameranych spotrieb od¢itanych z meracov,
ktor¢ si osadi zhotovitel’ na vlastné naklady.

Povinnosti a sucinnost’ objednavatel’a:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi projektovii dokumentaciu stavby v dvoch
vyhotoveniach.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom os6b opravnenych vykonavat’
technicky dozor (kontrolné dni) obsah stavebného dennika a k zépisom v nom
uvedenym sa pisomne vyjadrit do desiatich pracovnych dni od uplynutia
kontrolného diia, inak sa ma za to, ze s obsahom zéapisu suhlasi.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel’a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Rozsah kompetencii technického dozoru objednévatel’a je uvedeny v Prilohe €. 5
aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inZinierskych ¢innosti UNIKA 2019.

Objednévatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac v nadviznosti na rozsah
finan¢nych prostriedkov vyc¢leniovanych Statnym rozpoctom.

Povinnosti zhotovitel’a:

7.3.1

7.3.2

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovené v sulade
s jeho zaviazkami podl'a tejto zmluvy, podla overenej projektovej dokumentacie
stavby, podla slovenskych a eurdpskych technickych noriem, podla technicke;j
dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovdvanej stavebnej hmoty
(technické listy, technologicka dokumentacia), podl'a podmienok a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie diela a Ze bude, ako
riadne dokoncené dielo, spdsobilé uzivania objednavatelom v stulade s
prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel’ a objednévatel’ d’alSie podrobnosti a Specifiké suvisiace s rozsahom a
uzivanim staveniska pocas realizacie diela, vratane pripadného vzijomného
spolupOsobenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a organiza¢ného
a persondlneho zabezpecCenia kontrolnych dni dohodni v rdmci zaznamu o
odovzdani a prevzati staveniska. Zhotovitel' je suCasne povinny dodrziavat
podmienky dotknutych organov Statnej spravy a dotknutych organizécii z
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7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentacii
stavby. Za ich pripadné porusSenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny viest’ dokumentaciu vedenia stavby podl'a § 46d stavebného
zédkona a § 28 wvyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona prostrednictvom stavbyveduceho alebo nim
poverenou osobou. Do stavebného dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujace pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v flom
uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do piatich pracovnych dni od uplynutia datumu
predmetného zapisu, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ predmet diela a zhotovitel je
povinny vcas objednavatel’a pozvat’ na vykonanie kontroly v sulade s § 553
Obchodného zdkonnika. V pripade potreby na poziadanie objedndvatel’a alebo
osoby opravnenej vykonavat autorsky dozor je zhotovitel’ povinny zabezpecit’
ucast’ subdodavatel'ov na tychto kontrolnych poradach.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych cinnosti alebo
Casti diela, zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu realizacie
diela pisomne zapisom v stavebnom denniku sedem pracovnych dni vopred pred
vykonanim kontroly. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost’, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktora bol riadne
pozvany, méze zhotovitel pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstréanit, moéze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly, je vSak povinny
nahradit’ zhotovitel'ovi néklady spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych casti diela, pokial’ sa nepreukéze, ze kontrolované ¢asti diela boli
vykonané vadne.

Zhotovitel' v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol
tuto nevhodnost’ zistit’.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania hotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekadzky oznamit’
objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.
Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a cistotu, bezodkladne
odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. Zhotovitel’ je povinny odstranovat’ vSetky znecistenia a poskodenia
komunikécii (vratane verejnych), ku ktorym dojde jeho cinnostou alebo v
suvislosti s jeho ¢innostou pocas vykonavania diela. Na neplnenie uvedenych
povinnosti upozorni zhotovitela technicky dozor objednavatela zapisom v



7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ ndpravu bez zbytocného
odkladu, najneskor v§ak do troch pracovnych dni od zépisu v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat objedndvatelovi potrebnli sucinnost’ pri
vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 ods. 2 pism.
b) Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda v priestore staveniska za plnenie
a dodrziavanie povinnosti vyplyvajiucich zo vsSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci avseobecne zavdznych pravnych predpisov na tuseku ochrany pred
poziarmi. Objednavatel’ je opravneny kedykoivek podas zhotovovania diela
vykonat’ kontrolu zameranu na plnenie povinnosti podl'a prvej vety.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto
zmluvy a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci
zhotovitel'a. Zhotovitel’ zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne
zdrzuje na stavbe po celu dobu realizacie diela a zhotovitel’ musi ich poverenie
alebo ich vymenu pisomne oznamit’ objednévatel'ovi. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov, ktori maja
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' je povinny pocnlic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik v
zmysle vSeobecne zavidznych pravnych predpisov predpisov. Do stavebného
dennika s dvoma prepismi bude zastupca zhotovitel'a denne zapisovat’ vSetky
skutoCnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy, najmid odovzdanie stavebnych
pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednéavatela a pod. Stavebny
dennik sa musi pocas realizacie diela neustale nachddzat’ na stavbe a musi byt
vzdy pristupny opravnenym zastupcom objednavatel’a, zhotovitel'a, projektanta
stavby a dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel do 15 kalendarnych dni od podpisu zmluvy prerokuje

s objednavatelom asustavom Banskd Bystrica moznosti a podmienky
zamestnavania z radov odsudenych.
V pripade preukédzateI'ného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby
a technologickych postupov pri zabudovévani materidlov a spracovavani
stavebnych hmot ma na zaklade navrhu technického dozoru objednavatela, osoba
opravnena konat’ za objednavatel'a vo veciach technickych pravo na zastavenie
stavebnych prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych
zavad. Za preukazatelne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v
stavebnom denniku a zhotovitel' bol na takéto konanie pisomne upozorneny.
Zhotovitel' je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi
pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nemé zhotovitel' narok
na prediZenie ¢asu plnenia.

7.3.17 Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré buda zakryté

alebo sa stanu nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody.
Ak zhotovitel' nevyzve objednévatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
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8.1

8.2

8.3

8.4

ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel’ je povinny tieto
prace, pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do siedmich pracovnych dni odo dna
vyzvatia zhotovitel'om na ich prevzatie. Po tomto termine sa povazuji predmetné
prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa urobi zapis
v stavebnom denniku.

7.3.18 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (Grazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit’ okamzite aj objednavatel'ovi za ucelom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.3.19 Zhotovitel’ je povinny pocas celej doby platnosti zmluvy reSpektovat’ interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela atstavu Banska, tykajice sa
ochrany a bezpecnosti v objektoch Zboru vézenskej a justicnej straze a vykonu
vézby obvinenych / vykonu trestu odiiatia slobody odstudenych. V pripade, Ze nie
je mozné zbezpecnostnych aprevadzkovych  dovodov umoznit vstup
zhotovitelovi do objektu tstavu Banskd Bystrica za ucelom vykonu prac,
zasobovania materialom a podobne, nepovazuje sa toto obmedzenie ako prekazka
v praci, ak Casova hodnota nepresiahne Styri hodiny v jednom dni; takéto
obmedzenie vstupu nema vplyv na termin ukoncenia diela.

7.3.20 Zhotovitel' je povinny pri zabezpeCovani stravy pre svojich pracovnikov alebo
pracovnikov jeho subdodavatelov reSpektovat’ pokyny a vyhradené casové
pasmo, ktoré bude urcené objednavatel'om pre moznost’ stravovania v externych
stravovacich prevadzkach v blizkom okoli ustavu Banska Bystrica.

7.3.21 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie zmluvy bude realizované bez preruSenia
samotného chodu ustavu.

Cl. VIIL
Subdodavatelia a osobitné povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ realizaciu diela predovSetkym vlastnymi kapacitami,
pripadne prostrednictvom subdodavatel'ov, ktorych je povinny ozndmit’ objednavatel'ovi
sposobom uvedenym v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy, ktorou je ,,Cestné vyhlasenie zhotovitel'a
o subdodavatel'och* (d’alej len ,,Cestné vyhlasenie”).

Zhotovitel je povinny v cestnom vyhlaseni uviest udaje o vSetkych svojich
subdodavatel'och.

Za pravdivost a tuplnost’ vSetkych tdajov, uvedenych v cestnom vyhldseni plne
zodpoveda zhotovitel’ a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajucich zo zistenia ich
nepravdivosti alebo netplnosti, najmi v nadvéznosti na aplikaciu zakona ¢. 315/2016 Z.
z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
zékona €. 38/2017 Z. z. (d’alej len “zakon €. 315/2016 Z. z.*) a nasledkov vyplyvajicich
z poruSenia zmluvnych povinnosti.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po odsthlaseni zmeny objednavatelom.
Zhotovitel’ je povinny najneskor desat’ kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza
dilu, v ktorom mé nastat’ zmena subdodéavatel’a, pisomne oznamit’ objednavatel'ovi zamer
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

zmeny subdodavatela (s uvedenim identifikaénych udajov povodného aj nového
subdodavatela). Objednavatel’ zasle pisomné stanovisko (suhlas/nesuhlas) zhotovitel'ovi
bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade odsuhlasenia zmeny subdodavatela podla bodu 8.4 zhotovitel' predlozi
objednéavatel'ovi aktualizované ¢estné vyhlasenie najneskor v den, ktory predchadza dnu,
v ktorom nastane zmena subdodévatel’a.

Zmenu subdodavatela nie je potrebné vykonat formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na zmenu subdodavatela vznika zhotovitelovi na zaklade
aktualizovaného cCestného vyhlasenia, ktorého neoddelitelnou sucastou je
predchadzajiice pisomné suhlasné stanovisko objednavatela. Aktualizované cestné
vyhléasenie, vratane sthlasného stanoviska objednavatel’a budi neoddelite'nou stcast'ou
podkladov k tomuto zmluvnému vzt'ahu.

Zhotovitel' sa zavdzuje na poziadanie objednavatel'a predlozit’ mu vSetky zmluvy, ktoré
ma uzatvorené so subdodavatel'mi.

Vyuzitim subdodavatel’'ov nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie predmetu
zmluvy a realizaciu diela. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo
zlyhania svojich subdodavatel'ov rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.
Zhotovitel’ a subdodavatelia maji povinnost’ byt pocas trvania zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora (d’alej len “register”), ak im tato povinnost’ vyplyva zo
zékona ¢. 315/2016 Z. z.

V pripade, ak objednavatel' zisti, Ze subdodavatel' nie je zapisany v registri, vyzve
zhotovitel’a na odstranenie tohto protipravneho stavu a ur¢i mu primerant lehotu, ktora
nesmie byt kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby zabezpecil, aby si subdodavatel” splnil
povinnost’ byt’ v tejto lehote zapisany do registra alebo aby zhotovitel’ navrhol v stilade s
bodmi tohto &lanku zmenu subdodavatel’a, ktory spiiia podmienku zapisu v registri.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit vzdjomnu koordinaciu svojich subdodavatelov za
ucelom plynulej realizacie diela a zabezpecenie stavebnej pripravenosti pre montdz
technologickych zariadeni.

CL IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si splni zhotovitel odovzdanim diela
objednéavatel'ovi na zéklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace®. Ak vSeobecne zadvizné pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie
skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto
skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Dielo je mozné odovzdat’ a prevziat’ aj po Castiach, ak su tieto Casti sposobilé na
samostatné uzivanie. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznémit
objednavatel'ovi pisomne doporucenym listom suvedenim datumu ukoncenia préc,
najmenej 10 pracovnych dni pred ich ukonc¢enim.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati verejnej prace® resp. jeho Casti podl'a bodu 9.2. tohto ¢lanku v zmysle vyhlasky
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona ¢.
260/2007 Z. z. v Siestich vyhotoveniach, tri pre kazdi zmluvnu stranu.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k datumu ukoncenia realizacie prac

predlozit’:

9.4.1 osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

9.4.2 zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

9.4.3 zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, prevadzkovych skuskach,

9.4.4 revizne spravy v dvoch originalnych vyhotoveniach,

9.4.5 doklady o odovzdéavani a preberani rozhodujticich dodavok a technologii,

9.4.6 dokumentaciu skuto¢ného realizovania diela v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich
predpisov a v rozsahu podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. v dvoch
vyhotoveniach v tlaCenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme
(graficka cast’ v .dwg a .pdf, textové Casti .doc, resp. .xls a .pdf),

9.4.7 doklady o odovzdavani a preberani prac subdodavatelov,

9.4.8 potvrdenia subdodavatel'ov diela na subdodavky uvedené v doklade o financnom
vysporiadani ich pohladavok ku diu odovzdania diela v stlade so
subdodéavatel'skymi ~ zmluvami, wuzatvorenymi medzi zhotovitelom a
subdodavatel'mi. V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu
diela a nie je pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvys$ny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’
auzivat’. Stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentacie
do desat’ pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania diela. Uvedena povinnost’
vypratat’ stavenisko sa vzt'ahuje na zhotovitel'a aj v pripade predCasného ukoncenia
zmluvy pred riadnym ukoncenim a odovzdanim diela.

Dielo mé& vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to

znamena:

9.6.1 nie je dodané kompletne alebo v pozadovanej kvalite,

9.6.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané
v celom rozsahu,

9.6.3 nie su predlozené¢ vSetky potrebné¢ doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuju vady, ktoré brania preberaciemu konaniu,

9.6.4 ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika, alebo je zat'azené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela, resp. jeho Casti objednavatel’ zisti, Ze dielo méa vady braniace

riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o com vyhotovi zapis

so zhotovitel'om s uvedenim zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, resp. jeho

Casti, budl spisané pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

ClL X.
Sankcie

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnll pokutu vo vyske:

10.1.1 500,- eur za kazdy aj zacaty denn omeSkania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a
ukon¢it a odovzdat' dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve;
jednostranné poskytnutie dodato¢nej lehoty objednavatel'om (¢1. V. bod 5.5) nema
vplyv na narok objednavatel’a na uplatnenie si zmluvnej pokuty u zhotovitel'a za
jeho omeskanie,

10.1.2 100,- eur za kazdy aj zacaty denn omeskania v pripade, Zze zhotovitel nezacne
s odstrafiovanim vad a/ alebo neodstrani vady podl'a ¢l. XI. bodu 11.5.,

10.1.3 100,- eur za kazdy aj zacaty deil omesSkania z dovodu neplnenia ostatnych
povinnosti podla tejto zmluvy, ak nie je v ostatnych bodoch tohto ¢lanku uvedena
ina vySka zmluvnej pokuty.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady diela zistené pri preberani diela resp. jeho Casti
v termine dohodnutom v zmysle ¢l. IX. (bod 9.7. a 9.8.), ma objednavatel pravo uplatnit’
si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vySke 100,- eur za kazdy aj zacaty den omeskania a
za kazdy jednotliva vadu.
Objednavatel ma pravo na skratenie zadrziavanej Ciastky o sumu zodpovedajicu
uplatnenej zmluvnej pokuty; o kazdom takomto zapoclitani je povinny vyrozumiet
zhotovitela.
Ak si subdodavatelia zhotovitel'a podla ¢l. VIII. bodu 8.9. nesplnia povinnost' byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora (dalej len “register”), zhotovitel’ zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- eur za kazdy aj zaCaty den poruSenia
tejto povinnosti a za kazdého subdodavatela, ktory tito povinnost’ porusil.
Ak registrujici organ rozhodne o vymaze zhotovitel'a z registra podla § 12 zakona
¢.315/2016 Z.z., ak registrujuci organ ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ navrh
na zapis zmeny zapisanych tidajov tykajucich sa kone¢ného uzivatel'a vyhod v zédkonne;j
lehote alebo za poruSenie zdkazu vykonavat' ukony opravnenej osoby z ddvodu jej
vylt€enia alebo ak v registri nie je zapisand opravnend osoba dlhSie ako 30 kalendarnych
dni a objednavatel’ z dovodu ekonomickej vyhodnosti nevyuzil pravo odstipit’ od zmluvy
podla ¢l. XV. podbodu 15.4.6 zmluvy zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 10.000,- eur.

Ak objednévatel’ neuhradi riadne vystavenu faktiru v lehote jej splatnosti podla ¢l. VI.

tejto zmluvy, zhotovitel mé pravo uplatnit’ si urok z omeSkania vo vyske 0,05 % z Ciastky

neuhradenej faktary za kazdy, aj zacaty defi omeskania po lehote jej splatnosti.

Uhrada alebo zapo&et zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne

dodat’, ani splnenia si jeho d’alSich povinnosti podla tejto zmluvy.

Uhrada alebo zapoéet zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednévatel'a na néhradu

Skody, ktord mu vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou

pokutou v cCasti, v ktorej tato prevysuje dohodnutu vysku zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti sankecii je do 15 kalendarnych dni odo dita dorucenia dokladu (napriklad

faktura, vyzva na hradu), ktorym bude uplatnené sankcia. Ak zmluvna pokuta nebude
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uhradena zo zadrziavanej Ciastky, zmluvnu pokutu zaplati zhotovitel’ podla prvej vety
tohto bodu.

10.10 V pripade omeSkania zhotovitel'a s thradou zmluvnych pokut je objednédvatel’ opravneny

11.1

uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zakonny urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

CL. XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude realizované a vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urené projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkdm stanovenym v
slovenskych technickych normach.

11.2 Zaru¢na doba na stavebnu Cast’ diela, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovena podl'a

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

%

zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov na 60
mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odliSnit zaru¢nt dobu,
minimalne vSak na 24 mesiacov. Ak je zadru¢na doba uvedena v zaru¢nych listoch, ktoré
zhotovitel’ odovzda objednavatel’'ovi pri preberacom konani dlhsia ako 24 mesiacov, plati
tato dlhSia zaru¢na doba. Zarucna doba zacina plynit ditom protokolarneho prevzatia
diela, resp. jeho casti objednévatel'om a neplynie v Case, keby objednavatel’ nemohol
dielo resp. jeho Casti uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavdzok, ze dielo bude pocas zaru¢nej doby sposobilé na
riadne pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavézuje, Ze reklamaciu vady diela resp. jeho Casti preukazatel'ne (napr.
emailom) uplatni najneskor do 14 kalendarnych dni po jej zisteni.

Zhotovitel sa zavizuje vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom case, ktory mozno od
neho spravodlivo pozadovat'.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty odstranenia vad mdze objednavatel’ nechat’
vykonat’ opravu tretou osobou a ndklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory je
povinny ich uhradit. Zaruka podla tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel' je
povinny fakturovani Ciastku za ndklady na opravu v plnej vySke uhradit do 14
kalendarnych dni od dorucenia faktury.

Zarucénd doba sa predlzuje o dobu zapocati diiom ozndmenia vad a konciacu dilom
opravenia a dodania reklamovaného vyrobku alebo materialu, zariadenia ¢i inej
nefunkénej Casti diela zhotovitel'om objednévatelovi.

11.8 Ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, na naroky objednédvatela z vad sa vztahuju

12.1

ustanovenia Obchodného zakonnika o kiipnej zmluve.

Cl. XIL
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je povinny mat uzatvoreni zmluvu o zodpovednosti za Skody sposobené
z podnikatel'ského rizika pri realizacii diela podla tejto zmluvy minimalne vo vyske
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zmluvnej ceny s DPH ato po celi dobu jej platnosti aGi€innosti, ¢o preukaze jej
predlozenim na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

12.2 Zmluvné strany zodpovedaju za Skody vzniknuté porusenim zmluvnych a zédkonnych

12.3

povinnosti v stlade so v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenske;j
republike.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednévatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

12.4 Ak zhotovitel’ porusi svoje zmluvné alebo zakonné povinnosti a objedndvatel'ovi z tohto

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

dovodu vznikne Skoda, objedndvatel ma pravo na ndhradu preukazatelne vzniknutej
Skody. Zhotovitel' zodpovedad aj za Skody, ktoré vznikli objednavatelovi v dosledku
zavinenia alebo prevadzkovou ¢innost’ou jeho subdodéavatelov.

Ak objednévatel'ovi vznikne akakol'vek skoda z dovodu nedodrzania terminu realizécie
diela, zhotovitel’ sa zavédzuje tuto Skodu v plnej vyske (skuto¢na Skoda ako 1 usly zisk)
nahradit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spodsobené vlastnym zavinenim, jeho
prevadzkovou cCinnostou alebo zavinenim alebo prevadzkovou cinnostou jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonal za Ucelom plnenia
zavéazkov podla tejto zmluvy, ako aj pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaru¢nej doby
a vzniknuté skody je na vlastné néklady povinny odstranit’.

Nahrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zdkonnika v platnom
zneni a prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa zavdzuji navzajom informovat’ o vSetkych skutocnostiach, pri ktorych
predpokladaju, Ze by mohli viest' ku Skodam a usilovat’ sa pripadné nebezpecenstvo
vzniku Skody odvratit’.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za omeSkanie v plneni alebo iné nesplnenie
povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vy$Sej moci, pokial’ vyskyt
takejto okolnosti bez zbytocného odkladu pisomne ozndmia druhej strane.

12.10 VysSou mocou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost”:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patricne vyhnut’ alebo ju prekonat’,

d) ktort nie je mozné v zésade pripisat’ druhej strane.

12.11 Vyssia moc zahfnia najmi, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada, ktoré st vyvolané inymi osobami ako je personal zhotovitel’a,

d) vyhlasenie mimoriadnej situacie vladou SR podla § 8 zékona €. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorsich predpisov, a to az do odvolania
mimoriadnej situdcie (napriklad v suvislosti so Sirenim prenosného ochorenia).
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12.12 Zmluvna strana, ktora je dotknutd posobenim vyssej moci je povinnd na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ dokaz o existencii vy$Sej moci (napriklad potvrdenie
vydané §tatnym orgédnom).

12.13 Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny personalom zmluvnych stran, resp. subdodéavatel'ov.

12.14 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o
trvanie vys$ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

Cl. XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

13.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

13.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel,
ktorych kupna cena je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom
podra tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, prip. materidlov, uhradenych objednavatel'om
pred ich zabudovanim.

13.3 NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovite] az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

CL XIV.
DalSie zmluvné dojednania

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za
obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zdkonnika, ak nie je vSeobecne zadviznym
pravnym predpisom uvedené inak.

14.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizacie diela budi vyhotovenia projektu pre realizaciu
diela poskytnuté objednavatelom ulozené tak, aby boli pristupné iba pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ ¢ast’ projektove;j
dokumentécie svojim subdodavatel'om; utajovanu Cast’ dokumentacie len v sulade so
zakonom €. 215/2004 Z.z.o ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a dopneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

14.3 Zmluvné strany nie si v omeskani s plnenim svojich povinnosti podla tejto zmluvy v
pripade vySSej moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vys$ej moci, resp. zasahu uradnych
miest v§eobecne zname.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu objednavatel’a postapitpohladadvky, ktoré mu vznikli, resp. vznikna
v suvislosti s touto zmluvou voci objednavatel'ovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zalozné
pravo a ani si ich jednostranne zapocitat’.
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14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodéavatelov pri plneni predmetu tejto zmluvy a vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu tychto oséb. Odborné prace (najma
inStal4cia a montadz) musia byt’ vykonané len osobami , ktoré maju prislusnu kvalifikéaciu
na vykonanie tychto prac.

CL. XV.
Zanik zmluvy

Této zmluva je uzavreta na dobu urc€iti — na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia
diela a jeho zaplatenia. Skoncenie platnosti zmluvy sa netyka narokov na nadhradu Skody,
uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii a ani zaru¢nej doby.
Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou mozno skoncit’ pisomnou dohodou zhotovitel'a
a objednavatela, a to dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni tejto
zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade alebo v
suvislosti s touto zmluvou.
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy,
modze opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvne;j
strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto zmluvy sa rozumie poruSenie povinnosti, kedy mdze
zmluvna strana okamzite odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy:

15.4.1 v pripade, ked’ sa realizovanie diela zhotovitel'om stalo Gplne nemoznym,

15.4.2 v pripade, ak nastant pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v pradvnom
postaveni zhotovitel'a (napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie,
reStrukturalizécia, zmena pravnej formy) alebo akakol'vek ind zmena majuca
priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a,

15.4.3 ak zhotovitel' konad v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a na vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky v
primeranej lehote ur¢enej objednavatel'om neodstranil,

15.4.4 ak zhotovitel, resp. jeho subdodavatelia neboli v Case uzavretia zmluvy zapisani v
registri alebo ak boli pocas trvania zmluvy vymazani z registra,

15.4.5 ak si subdodavatelia zhotovitel'a, ktori musia byt zapisani v registri ani v
dodato¢ne primeranej lehote uréenej objednavatelom podla ¢l. VIIL. bodu 8.10
nesplnia povinnost’ byt’ zapisani v registri alebo ak ddjde k ich vymazu z registra
pocas trvania zmluvy,

15.4.6 ak v sulade so zdkonom €. 315/2016 Z. z. registrujuci organ rozhodne o vymaze
zhotovitela z registra podl'a § 12 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., ak registrujici organ
ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ navrh na zapis zmeny zapisanych
udajov tykajucich sa kone¢ného uzivatela vyhod v zakonnej lehote alebo za
porusenie zdkazu vykonavat’ ukony opravnenej osoby z dovodu jej vylucenia
alebo ak v registri nie je zapisand opravnend osoba dlhsie ako 30 kalendarnych
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dni, a to v pripade, ak si objednavatel’ z ddvodu ekonomickej vyhodnosti neuplatni
zmluvnl pokutu podla ¢l. X. bodu 10.5.,

15.4.7 v pripade neuvolnenia finanénych prostriedkov zo $tatneho rozpoctu potrebnych
na realizaciu diela.

15.5 Zhotovitel' je opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy, ked’ objednavatel neuhradi
faktaru ani do 30 kalendarnych dni po marnom uplynuti dodato¢ne urcenej lehoty
zhotovitel'om na jej zaplatenie.

15.6 Ak opravnena zmluvna strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych
povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy okamzite odstipit’ v pripade
podstatného poruSenia zmluvy, méze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné
poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

15.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej zmluvne;j
strany druhej zmluvnej strane. Odstupenie musi byt’ uskuto¢nené pisomnou formou.

15.8 Zmluvné strany st povinné ku dnu zaniku zmluvného vzt'ahu vzdjomne vysporiadat’
vSetky pohladavky a zavizky. Odstupenim od zmluvy nezanikajii naroky na nahradu
sposobenej Skody a naroky na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie.

15.9 Po zaniku zmluvy odovzdé zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom
sa ku ditu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel’ odovzda spolu s rozostavanym dielom aj:
15.9.1 dvakrat projektovii dokumentaciu skuto¢ného realizovania rozostavané¢ho diela

v pisomnej forme a dvakrat v elektronickej forme,
15.9.2 podklady potrebné pre financné vysporiadanie rozostavaného diela,
15.9.3 ostatnu projektovi dokumentaciu, ktort obdrzal od objednavatel’a k vykonaniu
diela,
15.9.4 atesty, osvedCenia, zaru¢né listy a ostatné doklady, tykajlce sa zrealizovanej Casti
diela.
Objednéavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

15.10 O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zéstupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

15.10.1 zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

15.10.2 supis odovzdavanych dokladov,

15.10.3 stpis ¢asti diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku a dizku
jej trvania,

15.10.4 datum a podpisy opravnenych zastupcov,

15.10.5 ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Ciastka a zostatok k ihrade.

15.11 Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:

15.11.1 cast’ diela zhotoveného (t. j. stavebny material a zariadenia zabudované do diela
a pod.) do odstlipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednévatel’a,
15.11.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

15.12 V pripade odstupenia objednavatel'a od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a (t. j.
z dévodou porusenia jeho zmluvnych alebo zakonnych povinnosti) nemé zhotovitel’
narok na vyplatenie zadrziavaenj Ciastky (t. j. 10% z faktGrovanych, vykonanych
a objednavatel'om riadne odsuhlasenych prac).
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15.13 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel' po zaniku zmluvy neodovzda

stavenisko sposobom dohodnutym v ¢l. IX. zmluvy, ma objednavatel’ pravo stavenisko
vypratat’ a uskladnit’ veci zhotovitel'a, nachadzajice sa ku dilu zaniku zmluvy na
stavenisku (materidl, stroje, zariadenia a pod.), a to vSetko na naklady zhotovitela.

Cl XVI.
Zavereéné ustanovenia

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.7

neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a d’al'Sich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, stvisiacich s realizaciou diela.
V pripade, ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s platnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, nesposobi to neplatnost’
celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavdzuji vzajomnym rokovanim
nahradit’ neplatné alebo netG¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a ucel sledovany touto zmluvou.
Akakol'vek pisomnost’ doru¢ovand zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podl’a tejto
zmluvy povazuje sa za doru¢ent diiom jej dorucenia na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy alebo na inu adresu véas ozndmenu druhej zmluvnej strane. Pisomnost sa
povazuje za doruCenu tiez v pripade, ze druhd zmluvna strana pisomnost’ odmietla
prevziat’, v takomto pripade sa za dent dorucenia povazuje den odmietnutia prevzatia.
Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢ent pokial’ druhd zmluvna strana neprevzala pisomnost’
zaslanu postou ako doporucent zasielku, za deni dorucenia sa v takomto pripade povazuje
treti den odo dna uloZenia zasielky na poste.
NeoddeliteI'nu sucast’ tejto zmluvy tvoria prilohy €. 1 az 5:

= Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby - oceneny vykaz vymer

= Priloha ¢. 2: Rozpis zmluvnej ceny

= Priloha ¢. 3: Kalkula¢ny vzorec zhotovitel'a

= Priloha ¢. 4: Cestné vyhlasenie zhotovitel’a o subdodévateloch

= Priloha ¢. 5: Technicka Specifikacia Specidlnych zariad’ovacich predmetov
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet
zmluvy, termin, cenu a zaru¢nt dobu, mozu robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom
denniku. Zmeny identifika¢nych udajov zmluvnych stran a opravnenych osdb uvedenych
pri identifikaénych udajoch zmluvnych stran sa mozu uskutociiovat’ formou postupne
¢islovanych protokoldrnych zdznamov, podpisanych zastupcami zmluvnych stran.
Vsetky ostatné zmeny alebo doplnenia sa mézu uskuto¢nit’ len formou postupne
¢islovanych dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia mat’ pisomntl formu a musia byt’
podpisané zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednévatel’a a dve pre zhotovitel’a.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
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16.8 Téato zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

16.9 Zmluva je u objednavatel’a evidovana pod ¢islom GRZVJS-77-4/32-2020 a u zhotovitela
pod ¢islom 2020/BC_010

V Bratislave dia Vo dia ..... ..... 2020
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
gen. Ing. Milan Ivan Michal Padala
generalny riaditel’ konatel BECO, spol. s.r.o.

Zboru vizenskej a justi¢nej straze
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