rY Yyl Zmluva o dielo Vvdanie:
= na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie y )
pom— »Z2S Bajkalska — vymena vnutornej kanalizacie (pavilon A,B)“
havarijny stav Strana
Mesto Presov 1/10

na vypracovanie projektovej dokumentacie pre konanie o vydanie stavebného povolenia vo vykonavacom
(realizaénom) stupni, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a autorského dohl'adu.

podla § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov a §
65 zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len "Autorsky zakon")
(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov organizacie: MESTO PRESOV

Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutdrny organ: Ing. FrantiSek OT'ha, primétor mesta
ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
Zastupca splnomocneny na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinos, vediuci ORA, MsU v PreSove
-vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim odd. investicnej vystavby,

ORA, MsU v Presove

telefon: 051/3100178

(e-mail): slavomir.karabinos@presov.sk

a

1.2 Zhotovitel’ Ing. arch. Juraj Dudas

Nazov organizicie: Ing. arch. Juraj Dudas A - DESIGN
Sidlo: Janouskova 12, 080 01 Presov
Bankové spojenie: CSOB, as.

IBAN: SK21 7500 0000 0040 0790 0958

BIC: CEKOSKBX
I1CO: 31281036
DIC: 1023610435
IC DPH: neplatca DPH
Telefon/fax: 0905620036
e-mail: jdadesignl@gmail.com

Clanok 2
Preambula

2.1 Tato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
"zakon o verejnom obstaravani") na vypracovanie projektovej dokumentacie pre konanie o vydanie
stavebného povolenia vo vykonavacom (realizaénom) stupni pre stavbu ,,ZS Bajkalska - vymena
vnutornej kanalizicie (pavilon A,B)“ havarijny stav, inzinierska ¢innost na ucel ziskania
prislusného pravoplatného rozhodnutia, ako aj vykon autorského dozoru.
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Clinok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok:

—  Zhotovitel'a, ze pre Objednavatel'a zhotovi projektovi dokumentaciu (d’alej len ,,PD*) pre
jednostupnové konanie o vydanie stavebného povolenia, ato vsetko vo vykonavacom
(realizaGnom) stupni za podmienok a V rozsahu Specifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich
Objednavatelovi v dohodnutom termine podla bodu 5.1.1 Zmluvy, azaroven zavizok
Zhotovitel'a, ze pre Objednavatela zabezpeci inziniersku Ccinnost a vykon odborného
autorského dohl'adu projektanta podl'a podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatel’a, ze poskytne st¢innost’ podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zaii Zhotovitelovi dohodnuti cenu za Dielo podl'a bodu 6.2.
Zmluvy, ako aj ze Zhotovitelovi uhradi dohodnutd odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za
vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta a dohodnuti odmenu podla bodu 6.4 Zmluvy za
riadne vykonavanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta pre stavbu:

- WIS Bajkalska - vymena vnutornej kanalizacie (pavilon A,B)*“ havarijny stav.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dicelom podla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie Rozhodnutia
0 povoleni stavby VO vykonavacom (realizatnom) stupni pre Objednavatel’a k projektu s nazvom:
»ZS Bajkalska — vymena vnutornej kanalizacie (pavilon A,B)* havarijny stav “ (dalej len
,,Stavba‘).

4.2 Dielo v sebe zahfiia dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie VO vykonavacom
(realiza¢nom) stupni V Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej forme, priCom sucastou dodania
projektovej dokumentacie je aj vypracovanie oceneného podrobného polozkovitého rozpoctu
a neoceneného vykazu vymer stavby, ktoré nebudil obsahovat’ ziadne stiborové alebo kompletové
polozky. Objednavatel’ pozaduje predlozit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer vo
formate XLS a sucasne vo formate rozpocétarskeho programu s nastavenim TOV (napr. CENKROS),
S nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapituldciou a krycim listom podla prisluSnych stavebnych
objektov, z dovodu d’alsieho pouzitia v nadvédzujucich postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po
odovzdani stava majetkom Objednavatel’a.

Projektova dokumentéacia pre musi byt vyhotovena a dodand Objednavatelovi vo formate CD
v troch (3) vyhotoveniach alebo formate DVD v troch (3) vyhotoveniach s obsahom: samostatny
subor rozpocet v PDF formate a samostatny stbor rozpocet v EXCEL formate.

4.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predlozena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnutia tplna, na pozadovanej kvalitativnej tirovni, bude v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zakon v platnom zneni a prislusSnymi vykonévacimi predpismi a bude vypracovana
v kompletnom rozsahu podl'a ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

44 Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inZinierskej ¢innosti projektanta, ktora pozostava z
inzinierskej ¢innosti, ktorej vysledkom je zabezpefenie a dodanie pravoplatného stavebného
povolenia. Rozsah inzinierskej ¢innosti je blizSie $pecifikovany v d’al§ich Castiach tejto Zmluvy,
najmi v ¢l. 8.

4.5 Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie $pecifikovany v d’al§ich ¢astiach tejto Zmluvy.
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4.6

4.7

5.1

.11
5.1.2

5.1.3

5.2

5.3

6.1

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Diela, k vykonu inZzinierskej Cinnosti a autorského
dohl'adu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Ze Objednavatel’, stavebny urad, orgdn Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a/alebo ak PD nebude schvalenia
schopna v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel povinny tato
dokumentaciu prepracovat, alebo doplnit’ v Iehote, ktora pisomne uré¢i Objednavatel. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD
ur¢enej podla bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak z dovodu prepracovania alebo doplnenia
PD nastanti zmeny, v désledku ktorych je potrebné upravit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a
vykaz vymer, Zhotovitel' je povinny tieto dokumenty upravit’ Vv lehote, ktorth uréi Objednavatel’.
Cena za upravu dokumentov je zahrnutd v cene za vypracovanie danej PD obsahujicej dany
dokument, ktory je potrebné upravit’.

Clinok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do 30.4.2024

vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podla bodu 4.4 Zmluvy - do osem (8) tyzdiiov po
nadobudnuti u¢innosti Zmluvy,

vykon ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v ¢ase od
odovzdania staveniska az do skonCenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolaudacného rozhodnutia
vyzaduje.

Termin na vykon inzinierskej Cinnosti, ktorej sucastou je aj zabezpecenie vSetkych kladnych
stanovisk dotknutych osdb a institacii podl'a bodu 5.1.2 Zmluvy sa povazuje za dodrzany v pripade,
ak Zhotovitel’ poda ziadost’ na prislusny stavebny trad.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, ktord zadina plynat’ diiom nadobudnutia Géinnosti tejto
Zmluvy a kon¢i vydanim pravoplatného stavebného povolenia. Tym nie st dotknuté ustanovenia o
zarucnej dobe a z toho vyplyvajliice prava a povinnosti zmluvnych stran, ustanovenia o sankciach
podra tejto Zmluvy.

Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dohlad

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predlozenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v sulade so zakonom 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V
cene diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

7.1

Cena za zhotovenie diela

Cena Diela bez DPH: 6 500,- EUR
DPH 20% 0,- EUR (nie je platca)
Celkova cena slovom: Sest'tisic pat'sto EUR

Odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta

Odmena bez DPH: 100,- EUR
DPH 20% 0,- EUR (nie je platca)
Odmena bez DPH slovom: jednosto,- EUR

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta

Odmena bez DPH: 100,- EUR
DPH 20% 0,- EUR (nie je platca)
Odmena s DPH slovom: jednosto,- EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo, stavebna ¢ast’) 1 600,- Eur,
statika 600,- Eur
architektira 600,- Eur
rozpocet 600,- Eur
eli kuchyna 600,- Eur
kuchyna ZTI 600,- Eur
Z.T1 ostatné (vnutorna a vonkajsia kanalizacia) 1900,- Eur
Celkova cena bez DPH: 6 700,- EUR
DPH 20 % 0,- EUR (nie je platca)
Celkova cena slovom: Sest’tisicsedemsto,- EUR

Celkova cena podla bodu 6.5 Zmluvy je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy moze
dojst’ len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podl'a § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V cene podla tohto ¢lanku s zahrnuté aj vSetky potrebné naklady spojené s uplnym vecnym a
odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné pre
poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné ndklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych
poplatkov, vratane nakladov na vSetky vyjadrenia, stihlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizdciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, ze dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

konani a nasledné vystavenie jedinej celkovej faktiry Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena
vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ Dielo. Preberacie konanie je skoncené dnom
podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre thradu odmeny podl'a bodu 6.3. za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vetkych povinnosti podl'a tejto Zmluvy a predlozenie pravoplatného Rozhodnutia.

Podkladom pre tthradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4. bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.6. Zmluvy a vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
predpoklada, alebo po ukonceni preberacieho konania stavebnych prac, v pripade ak zdkon pre dany
typ stavby vydanie kolaudacného rozhodnutia nepredpoklada .

Lehota splatnosti faktary je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ diiom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatel'ovi na jeho koreSpondencnu adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi faktiru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na tcet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za defi uhrady sa povazuje defi odpisania fakturovanej ¢iastky

z uctu Objednavatel’a v prospech uctu Zhotovitela.

V pripade, ze faktira nespiia naleZitosti v sulade so zakonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty azikonom ¢&. 431/2002 Z.z. 0 Gctovnictve je Objednavatel opravneny ju vratit
Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti

zacne plynut’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo stvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatel'a, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj podkladov
ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD
povinny zohl'adnit’ vysvetlenia a upresiiujiice poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stuvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocCas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a a akymikol'vek osobami a orgdnmi uréenymi objednavatel'om.

Zhotovitel' zabezpeci v ramci inzinierskej Cinnosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetna stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

vykona vSetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpeci kladné vyjadrenia, kladné stanoviska,
suhlasy arozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré st potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia,

poda ziadost' o vydanie Rozhodnutia (prislusného povolenia SU), pri¢om cielom je ziskat' toto
Rozhodnutie pravoplatné Co najrychlejSie a najhospodarnejsie. V pripade potreby zhotovitel
zabezpeli doplnenie a opravu podanych Ziadosti a navrhov,
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8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.4.10

8.5

8.6

8.7

poskytne plni sucinnost’ pre Objednavatela a zabezpeci nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného tradu, dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odsthlasovania PD stavby pocas prislusného konania,

bude zastupovat Objednéavatela v konaniach pred prislusSnym stavebnym turadom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou $tatu,

bude zastupovat’ Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osoba podl'a bodu 8.4.4
a ucastnikmi konania,

bezodkladne informuje Objednavatel’a o vSetkych skutocnostiach stvisiacich s vykonom inzinierskej
¢innosti, najméd informuje Objedndvatela o stave a priebehu konani, Case astave jednotlivych
zrealizovanych a prekladanych tkonov, o problémoch pri =ziskavani stanovisk a vyjadreni
dotknutych organov, a pod. ,

v mene Objednavatel’a prevezme a Objednédvatel'ovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie, a to
vratane vsetkych jeho priloh,

na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruCeni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti,

prerokuje koncept PD s Objednavatel'om a dotknutymi organmi podl'a pokynov objednavatela. PD
bude v stadiu rozpracovania prerokovana na pracovnych rokovaniach (vyrobnych vyboroch)
a podstatné poziadavky budu zapracované do PD.

d’alsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za 0U¢elom plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podla tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitelovi na jeho Zziadost potrebné
splnomocnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ pravoplatné Rozhodnutia prislusného stavebného uradu na predmetnt
stavbu vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie overenej stavebnym
uradom v zmysle platnej legislativy. Kompletna dokladova ¢ast’” vykonu inzinierskej ¢innosti bude
Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v tlaenej forme a 1 krat kompletna dokladova ¢ast’
v elektronickej forme na CD nosi¢i v pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti, stanoviska
dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného tradu).

Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- ucast na kontrolnych diloch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizacie stavebného diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realizacnom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a tcast’ na
zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutocnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na podmienky
urcené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel’a stavby o prace naviac a/alebo menej,

- odsuhlasenie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysktsania,

- ucast’ na kolauda¢nom konani a spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poZziadaviek
vyplyvajicich z kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ prehlasuje, Zze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za Skodu
spdsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
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do vysky ceny diela s DPH v EUR podra ¢lanku 6.5 Zmluvy a zavézuje sa, Ze tymto poistenim bude
disponovat’ az do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §kodu, zaru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednéavatel'ovi.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba na PD zacina plynat odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (ak je vyZzadované zadkonom) k stavebnému dielu
realizovanému podla PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podla toho, ktora udalost
nastane skor.

V pripade, Ze pocas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizicie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajlice casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku Specifikované v bode 8.4. a
8.5. tejto Zmluvy, a v dosledku uvedenych skutocnosti vznikne Objedndvatelovi financna alebo
materialna Skoda, moze si Objednavatel’ uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty az do vySky 100 % navySenia ceny stavebného diela, ktora bude splatna do 30 dni od
pisomnej vyzvy Objednévatela na jej thradu. Vo vyzve bude urCena vySka zmluvnej pokuty na
zaklade rozhodnutia Objednavatel'a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na nahradu
skody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, Zhotovitelovi vznika
U Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske podla platnych pravnych predpisov ku diu
omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitela tykajiceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvni1 pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny s DPH, za kazdé porusenie aj opakovane.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajicu 10%
prislusnej Casti Diela, ato az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na
zaklade PD nadobudne pravoplatnost’ (ak zakon vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre dany typ
stavby predpokladd), najneskdr vsak po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvolnenie
zadrzanej sumy bude na zaklade pisomne;j ziadosti zhotovitel’a.
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Clanok 11
Ukoncenie zmluvy
11.1 Zmluvny pravny vztah sa ukonc¢i jednym z nasledovnych sposobov:

a) splnenim zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
C) odstipenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit
od zmluvy. Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajicej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast'(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

€) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturaliza¢ného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakoI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zaviazok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol,

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit,, alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknit, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alSie pokrac¢ovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investicného nékladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo $skoda Objednavatel'ovi.

11.3 Dorucenim odstiipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd narok Objednévatela na
nahradu §kody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.

F — MsU/SP-01/12/1




rY Yyl Zmluva o dielo Vvdanie:
_ na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie y )
r— »ZS Bajkalska — vymena vnutornej kanalizacie (pavilon A,B)“
havarijny stav Strana
Mesto Presov 9/10
Clanok 12
Licencia

121

12.2

12.3

124

125
12.6

12.7

12.8

131

141

142

14.3

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové prava k
dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chrdnenymi
autorskym pravom podla Autorského zdkona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze méa vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace s
Dielom alebo jeho ¢ast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobtda objednavatel’ v den, kedy mu je Dielo
zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie diela zahiia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objedndvatelovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zaviazuje sa Dielo pouzivat’ v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatnd a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo dina nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stilade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ti¢astnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
dorucenu druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovny deii po dni jej odoslania.

Clanok 14
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvaraji slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov platnych a U€innych na tUzemi Slovenskej republiky, najmid Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi Zmluvnymi
stranami prednostne riesené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.
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14.4 Zmluvu je mozné menit’ len na zdklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych

oboma Zmluvnymi stranami.

145 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.7 Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a/alebo centralnom registri
zmlav.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujt, Ze ich prejavy vole su

slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V Presove dia ........cccceevveiennenne V PreSove dila ......cccoeeeveeenennene.
Objednavatel’: Zhotovitel”:
Ing. FrantiSek Olha Ing. arch. Juraj Dudas
primator mesta konatel’
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