ZMLUVA O DIELO é. ZML2024/30

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik) a podl'a inych prislusnych pravnych predpisov

1. OBJEDNAVATELOM:

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Nazov obce:

Obec Neslusa

Sidlo: Neslusa 978, 023 41 Neslusa
Zastupeny: Ing. Zuzana Jancova

ICO: 00314137

DIC: 2020553139

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo tigtu: 0318071001/5600

IBAN:

SK40 5600 0000 0003 1807 1001

Kontakt: tel./ e-mail:

041/428 11 21 / obec(@neslusa.sk

Pravna forma:

obec

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno: HAES s.r.o.

Sidlo: Predmierska 404, 023 54 Turzovka
Zastipeny: Stanislav Hnidka, konatel’

1CO: 45 419 981

DIC: 2022978133

Bankové spojenie: Oberbank Zilina

Cislo uctu:

SK56 8370 0000 0023 0170 7762

Kontakt: tel./ e-mail:

+421 907 601 402/stanislav.hnidka@haes.sk

Pravna forma:

S.1.0.

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Hore uvedeni ucastnici jednotlivo oznacovani ako ,,Objednavatel* a ,,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*, resp. kazda samos-
tatne ako ,,Zmluvna strana“ uzatvaraji tuto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nizsie Specifikovanych (d’alej len ,,Zmluva®) .
Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene do-
plneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie pred-
metu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie vSetkych potreb-
nych prac a dodavok, navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adiiuje vsSetky poziadavky a naroky uchadzaca v suvislosti s realizaciou
Diela a Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovit’ predmet zékazky v plnom rozsahu za navrhovanu zmluvnu cenu Diela predlozenu v ponuke.
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C1. 1 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Gdaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktualne a zavdzuji sa vzdjomne bez mes-
kania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdt zmenu, ktord by mohla mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedo-
mi, ze pri neoznameni takejto skutocnosti budi znasat’ skodu a pripadné d’alSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej
Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut'.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatel’a (Objednavatela),
(b) Ponuka uspesného uchadzaca (Zhotovitela).

CI. I Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla
V tejto Zmluve maji pojmy s vel’kym zadiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza CL. II body 2.1.1 — 2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel'a, spojené s realizaciou stavby Specifikovanej v bode
3.1 tejto zmluvy.

“Harmonogram prac Zhotovitel'a” je zmluvny Casovy plan, pripraveny Zhotovitel'om tejto Zmluvy a odsuhlaseny Objed-
navatelom. (Je s ohl'adom na rozsah prac takyto harmonogram nevyhnutny? Navrhuje sa neuplatiiovat’.)

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentécii vyziadané a odstihlasené Objednéavatel'om.

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dokumentaciou a obec-
ne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncend praca oproti Projektovej dokumentacii.

,Komplexné vyskusanie je suhrn skiisok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, Ze stavba (alebo jej ucelena Cast’) je riadne do-
koncend a je schopna prevadzky.

C1. 111 Predmet Zmluvy o Dielo

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavéizuje vykonat riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost’ stavbu
s ndzvom: Vodovod Neslu$a — Ziar — rekon$trukcia vodovodnej siete — rad 3.1, rad 3.1.1.

Prace budtl vykonavané podl'a prislusnej ¢asti oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neod-
delitel'nou sucastou.

Dielo podla tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zéklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitel’a.

CI. 1V Doba plnenia

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, a to oslobodené od
akychkol'vek pravnych a/alebo faktickych vad braniacich zacatiu a pokracovaniu v pracach na Diele; o pocet dni omeskania
Objednavatela s odovzdanim staveniska sa predlzuje aj termin na dokoncenie Diela. Zhotovitel’ sa zavédzuje dokon¢it’ a odo -
vzdat’ Dielo Objednavatel'ovi najneskor do 30. 06. 2024.

CL V Cena Diela
Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktora je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zdkona

¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozend vzajomne odstthlasenymi ocenenymi vykazmi vymer
po polozkach v Prilohe ¢. 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH 146 350,54 Eur
Dai z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 29 270,11 Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH : 175 620,65 EUR

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitelna a je ju mozné menit’ alebo upravovat’ vylucne spdsobom
stanovenym touto zmluvou a v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvna cena zahrna vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné pre splnenie jeho zavidzkov podla tejto zmluvy, a to i také, ktoré
nie st vyslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie Diela, ale st pre jeho zhotovenie potrebné a suvisia so zhotovenim
bezvadného a kolaudovateI'ného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. V cene Diela su tiez zahrnuté vsetky opatrenia pre do-
drzanie terminov, kvality, bezpe¢nosti, poziarnej ochrany, ochrany zZivotného prostredia-a poplatky stvisiace s realizaciou a
riadnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi. Cena za Dielo taktiez zahffia vSetky vedlajsie vykony Zhotovitel’a, ktoré ma
tento povinnost’ vykonat’ na zaklade tejto zmluvy (napr. si¢innost’, plnenie oznamovacich povinnosti, povinnosti preskusania
a vynakladania odbornej starostlivosti atd’.)

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je urena na zaklade ponuky uspesného uchadzaca/ Zhotovitel'a a je stanovena
podla jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek, ktoré si predmetom realizacie Diela,
ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou zavizného oceneného vykazu vymer. Zhotovitel potvrdzuje, ze preveril pod-
klady pre zhotovenie Diela, miesto zhotovenia Diela, a d’alSie skuto¢nosti a podmienky tykajice sa Diela a povazuje ich za
postacujuce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného a kolaudovatelného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. Zhoto -
vitel’ potvrdzuje, Ze cenova Specifikacia prac a dodavok (priloha ¢.1) je spravne a tplne kalkulovana a obsahuje vsetky na-
klady potrebné na splnenie jeho zavédzkov uvedenych v tejto zmluve.
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Naviac prace a dodavky, resp. zmeny Diela mdze vykonat’ Zhotovitel’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, pod-
pisaného Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit' faktiru iba na zaklade Ob -
jednavky, resp. odsuhlasenia naviacprac a/alebo zmien stavbyvedicim Objednavatela, resp. na zaklade zapisu v
stavebnom/montdznom denniku (d’alej len ,,denniku‘). Za vykon prac a dodavok bez pisomného dodatku k tejto zmluve ne-
vznika Zhotovitel'ovi voci Objednavatel'ovi narok na odplatu. Pre ocefiovanie naviacprac, resp. ocenenie zmien su zavidzné
jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢.1. V pripade, ak nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych cien podla prilo-
hy ¢ . 1, bude cena tychto prac a dodavok uré¢end dohodou zmluvnych stran.

CL VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktury na mesacnej baze za skuto¢ne vykonané prace fakturou na zaklade Objednavate-
Pom odsuhlaseného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok. Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dni.

Vsetky faktiry Zhotovitel'a musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni
neskorsich predpisov a budt predlozené Objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach. Zhotovitelom predlozené faktiry musia
d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel'ove faktury musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat’:

- (islo faktary,

- nazov Diela,

- predmet uhrady,

- ICO Zhotovitela, nazov Zhotovitela,

- ICO Objednavatel'a, nazov Objednévatela,

- (Cislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odstihlasenymi supismi,
- ¢iastku k uhrade spolu,

- splatnost faktury,

- faktura¢né obdobie,

- musi byt podpisana osobou opravnenou konat’ v mene Zhotovitel'a a opatrena peciatkou.

Ak faktiry Zhotovitela nebudu spifiat’ naleZitosti dafiového dokladu alebo nebudi vystavené v siilade s touto zmluvou, méa
Objednavatel’ pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

CL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, $pecifikdciami a odovzda ho
Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vynalozi pri vykonavani Diela naleziti starostlivost’, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa vyzaduje od prislusne
kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celtt dobu ich realizacie a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrob-
kov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pri¢om tuto ochranu zabezpecuje na
svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudi poskodené a obmedzené jeho ¢innost’ou.
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel’ v suvislosti s vystavbou. O tieto je
povinny sa naleZite starat’ a pouzit’ ich v stilade s poziadavkami Objednavatel’a. Skody spésobené podla tohto bodu je Zhoto-
vitel’ povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma a/alebo zabezpeci opravnenie a odbornu sposobilost’ potrebnil pre vykon vsetkych ¢innosti, ktoré
su predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zaistit’ po€as celého priebehu zhotovenia Diela v§etko potrebné material -
ne, odborné, technické a organiza¢né zabezpecenie.

Zhotovitel’ je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, svoj dennik, do ktorého zapisuje podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto denniku maju len informativny a evidenény charakter. Pokial’ si niektora zo
zmluvnych stran uplatiiuje voc¢i druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného pisomného
ukonu (doporuceny list a pod.), inak maji zmluvné strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.

Objednavatel nie je povinny pisomne reagovat’ do dennika na zapisy Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad ramec staveniska), ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho za-
mestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze akukol'vek nim spdsobentt
alebo zapricinenu $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast’ Diela do pdvodného stavu, alebo zaplati
nahradu $kody v plnej vyske. Nahradu Skody je Objednavatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ si z ¢iastky fakturovanej
Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky podmienky stavebného povolenia ako aj vSetkych vyjadreni a
rozhodnuti organov Statnej spravy vydanych v stavebnom resp. tizemnom konani .

Objednavatel’ je opravneny dat’ Zhotovitel'ovi kedykol'vek pokyn na prerusenie prac na diele. Pocas tohto prerusenia je Zho-
tovitel' povinny chranit, uchovéavat a zabezpeéit' Dielo pred akoukol'vek stratou alebo poskodenim. Pripadné prediZenie ter-
minu dokonéenia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednavatefom a Zhotovitelom. Zhotovitel’ ma nérok na predize-
nie terminu len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

Rozhodnutia Objednavatela st pre Zhotovitel'a zavdzné. Ak Zhotovitel s rozhodnutiami Objednévatel’a nebude sthlasit’, je
povinny to bezodkladne pisomne oznamit' Objednévatel'ovi.
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Skuto€nost, ze sa Objednavatel’ a Zhotovitel nem6zu dohodnut’ na cene dodatoénych prac a dodavok neopraviiuje Zhoto-
vitel'a spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané prace a dodavky podl'a Zmluvy.

Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om znésa zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel'. Zho-
tovitel’ je okrem iného povinny zabezpecit' ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najméd dazd’'om, vodou, vetrom,
snehom a mrazom. Pokial’ je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup prac na zhotovovani Diela.
Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii Diela bude Zhotovitel’ uplatiiovat’ pisomne a vopred, v
predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani Diela prekazky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie Diela dohodnutym spésobom, je
Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje Zho-
tovitel'a zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ bude pri realizovani Diela dodrziavat’ zavdzné technické normy a d’alSie platné normy vztahujuce sa na dodavku
zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel’ pouZzije pre Dielo len vyrobky, ktoré maju také vlast -
nosti, aby pocas predpokladanej doby existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanickd pevnost’ a
stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické a estetické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzi-
vani, ochrana proti hluku a ispora energie .

Zhotovitel mdze pozadovat’ zmeny len za podmienky, ak kvalitativne zodpovedaju prislusnej projektovej dokumentacii a
za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu §tatutarneho zastupcu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela zabezpecovat’ kontrolné skiisky pouzitych zariadeni, materialov ako aj staveb-
nych ¢asti Diela podl'a STN. Zariadenia, materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, Zhotovitel’ od-
strani bezodkladne na vlastné naklady.

Stavbyvedtci Objednavatela, resp. zastupca Objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujiicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pocas zhotovovania Diela sa mézu v mieste zhotovovania Diela zdrziavat’ aj ini zhotovitelia
a zavizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych Zhotovitel'ov,
obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie vztahujuce sa na nim zhotovované Dielo, ktorym je okrem iného kryté aj
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobentl na majetku a zdravi tretich osdb (vratane krizovej zodpovednosti). Poistni
zmluvu doruci Zhotovitel' Objednavatel'ovi do 3 dni od podpisu tejto zmluvy. (Vyzaduje sa poistenie pre rozsah prac v zmysle
tejto zmluvy?)

Realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel’ nepreberd na
seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a uskutoénenych prac a Zhotovitel' nad’alej znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ ml¢anlivost’ o ustanoveniach uvedenych v tejto zmluve.

Vsetci pracovnici Zhotovitel'a su povinni na vyzvanie sa podrobit’ kontrole, a to najma pri vstupe, resp. pri odchode zo stave -
niska stavby a riadit’ sa pokynmi zéstupcov objednévatel’a. Zhotovitel zaist'uje strazenie svojich veci vnesenych a ponecha-
nych na stavenisku a zodpoveda za akukol'vek Skodu spdsobent kradezou, ¢i poskodenim veci.

Zhotovitel moze postupit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy, ako aj postupit’, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k
pohl'adavkam vzniknutym z a/alebo v stvislosti so zmluvou na tretie osoby len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Ob -
jednavatela. Bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a sa povazuje takto vykonany pravny tkon za neplatny.
Spolupraca zmluvnych stran na spolo¢nom stavenisku/pracovisku, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost’ (dohoda o
BOZP):

e  Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri uskuto¢novani prac a dodavok podla tejto zmluvy predpisy o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny za urazy a Skody ktoré vzniknu jeho porusenim alebo zanedbanim bez-
pecnostnych predpisov vyplyvajucich zo Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov.

e  Vsetky subjekty ktoré s vedomim Zhotovitel'a vykonavaju prace a dodavky na stavbe st povinné respektovat’ poky-
ny kontrolnych organov Objednavatel’a ( bezpecnostny technik, pracovnik kontroly kvality,..) ako aj riadiacich osob
(stavbyvedici, projekt manazér,..). V pripade zistenia porusenia predpisov tykajucich sa bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci je Zhotovitel’ povinny vykonat’ napravu podl'a pokynov Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov.

e  Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim Diela podl'a tejto zmluvy len osoby, resp. subjekty ,
ktoré maju pozadovant kvalifikaciu a schopnosti a ktoré st vybavené vhodnymi pracovnymi pomdckami a bez-
poruchovymi pristrojmi.

e  Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a tejto zmluvy zabezpecit’ pre svojich pracovnikov ab-
solvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP platnych v SR.

e  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela a bezpeénost’ pri praci a bezpecnost” technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky MPSVaR €. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi si-
visiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na stavenisku a komunikaciach uréenych na dopravu poriadok a Cistotu. V pripade po-
Skodenia alebo znecistenia komunikacie je Zhotovitel' povinny komunikacie opravit' alebo vy¢istit' na vlastné naklady. V
opacnom pripade je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ Cistenie a opravu poskodeni prostrednictvom tretej osoby na na-
klady Zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobnu ¢innost’ a je opravneny pozadovat nahradu vSetkych takto vynalozenych
nakladov od Zhotovitel'a resp. zapocitat’ vSetky vynalozené naklady s pohl'adavkami Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zaistit’ likvidaciu vzniknutych materidlov, odpadov a necistot, ktoré vznikli pri vy -
konavani jeho prac . Ak Zhotovitel’ nesplni tito svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitel'a sam
alebo pomocou tretich osob na naklady Zhotovitel'a, pricom nie je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na tento postup a nie je
viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’, ak ju Zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok.
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10.2
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10.6

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené jeho firemnou znackou tak, aby mal Ob-
jednavatel’ prehl'ad o osobach pohybujicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ sa tiez zavdzuje, ze jeho pracovnici budt nosit’
ochranné pracovné pomoécky v sulade s predpismi BOZP. Firemnym S$titkom neoznaceného pracovnika Zhotovitel'a ma za -
stupca Objednavatel’a pravo vykazat zo stavby.

Zakladné bezpecnostné pokyny pre Zhotovitel’a :

S vykonom prac a doddvok mozno zacat’ az po jeho predchadzajucom prerokovani s hlavnym stavbyveducim Objednavatela.
Predmetom prerokovania musi byt vymedzenie rozsahu prace, pracovného postupu a pristupovych ciest, upozornenie na
vSetky nebezpedné miesta, kde existuje zvySené riziko vzniku prac. Girazov a vymedzenie zodpovednosti v jednotlivych
pracovnych priestoroch, vratane oboznamenia s pracovnymi rizikami, oboznamenie sa s traumatologickym planom a umiest-
nenim prostriedkov prvej pomoci.

Kazda vykonand praca musi byt’ dopredu pisomne odsuhlasena starostkou obce.

Cl. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a v€asnym dokoncenim a odovzdanim, pricom je povinny Ob-
jednavatel'ovi pisomne najneskor 3 dni vopred oznamit’ termin odovzdévania Diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisa-
ny Protokol o prevzati prac Zhotovitel'a, ktory podpiSu Objednéavatel’ i Zhotovitel’.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tispesné vykonanie komplexnych skuSok predpisanych normami a projektom
stavby. Ak su uvedené skusky netispesné z viny zhotovitel’a, budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho na -
klady.

ClL. IX Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatel'om, kedy sa ich vlastnikom stane Objednavatel’, toto pravidlo sa vsak ne-
vztahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatel'ovym prevzatim Diela zapracované Zhotovitel'om do Diela takym spdsobom,
7e sa stali sucast'ou veci, ktoré uz boli predtym vo vlastnictve Objednavatel’a.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel
az do Casu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Ku diiu preberania Diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pripadne potrebné alebo s Dielom suvisiace revizne spravy,
atesty, meracie protokoly a zarucné listy. Bez tychto néleZzitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet Diela je zhotoveny v sulade s podmienkami tejto zmluvy, a Ze pocas zarucnej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknl na Diele pocas
zaruénej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky Vady a Nedorobky, zistené
pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a, a to v lehotdch dohodnutych medzi oboma
Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach Zhotovitel’ vSetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatel'om
a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatelov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, ktoré
subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu na Dielo v trvani 5 rokov, ktora zac¢ne plynut dnom prevzatia Diela
Objednavatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknuta Cast’ Diela sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie Vad (ditom
dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI PrediZenie terminov
Termin dokoncenia a odovzdania Diela podl'a tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel’ musi kalkulovat’ aj nepriaznivé
poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd’.) do zmluvného terminu ukoncenia Diela. Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin

pre dokoncenie a odovzdanie Diela podla ¢lanku IV bod 4.1 druhej vety Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od
Zmluvy; uvedené neplati pre pripad uvedeny v ¢lanku IV bode 4.1 prvej vety Zmluvy.
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16.4

17.1

17.2

(@

(b)

CI. XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujiice prace

Zhotovitel’ je povinny presvedCit’ sa v zodpovedajiicom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim Staveniska o
stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotoviteI'mi, na ktoré jeho prace nadvizuju a v pripade, ze
predchadzajtice prace nie su sposobilé k riadnemu zahdjeniu a vykonavaniu prac Zhotovitel'a, oznami tuto skuto¢nost’ ihned’
pisomne Objednavatel'ovi. Pokial’ tak neucini, ma povinnost’ prevziat’ Stavenisko v dohodnutej lehote podl'a bodu 4.2 Zmlu-
vy. Dniom prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel' zodpovednost’ za stavebnu pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhotovitel’ je
priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatel'ov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu spravnosti
vsetkych dodavok a vykonov.

Cl. XIII Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie s dokon¢enim a odovzdanim Diela oproti ter-
minu odovzdania ur€enému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden omeskania.
Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omesSkanie odstranenia Vad a Nedorobkov uvedenych
v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden
omeskania a za kazdu jednotlivii Vadu. Toto ustanovenie sa vztahuje iba na pripad, kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.
Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na nahradu Skody, ktora vznikla Zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluv-
nej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstiipenim od Zmluvy alebo postipenim pohl'adavok z tejto zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych pokut a na
nahradu Skody. Zhotovitel’ vSak nesmie bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a previest’ zavdzky zo Zmlu-
vy na tretiu osobu.

Cl. XIV Nahrada §kody

Pokial’ u¢astnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu, su povinni nahradit’ Skodu tym spdsobenu druhej
Zmluvnej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Cl. XV Poistenie Zhotovitel’a

V pripade, Ze ma Zhotovitel uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu pri vykondvani Diela, oznami tito
skuto¢nost’ Objednavatelovi.

CL XVI Odstiipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost’ a u¢innost’ tejto zmluvy ukonéena len odstipenim od Zmluvy v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od Zmluvy iba z dovodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Odstipenie od
Zmluvy musi byt’ druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktora bola do odstupenia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstiipenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel’ prevzal celé Dielo, a okrem
veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstupenim od Zmluvy stali sicastou veci patriacich Objednavatelovi, sa
stant vlastnictvom Objednavatel'a okamihom odstipenia od Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednéavatel’ alebo Zhotovitel’ faktirou, ktord bude mat’ nélezitosti
danového dokladu do 21 dni odo dila zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien v preukazatenom roz-
sahu. Odsuhlasené finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dni od obdrzania faktury.

C1. XVII Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajlce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, faxom, postou — ako doporu-
¢enu zasielku alebo elektronicky

Oznamenia sa povazuju za doruc¢ené (a) v den dorucenia, pokial’ boli doru¢ené osobne; (b) v denl prevzatia, pokial’ boli za -
slané formou doporucenej listovej zasielky; (c) v nasledujlici pracovny den, pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a
(d) po Gspesnom prenose, pokial’ boli zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze
opak.
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18.9

C1. XVIII Zavere&né ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi organmi oboch Zmluvnych stran a ucinnost’ nasledujucim
diiom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie mézu byt zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluv-
nymi stranami vyluéne v poradi oislovanym pisomnym dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi Statutarnych organov
oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory, ktoré vzniknu pri plneni predmetu tejto zmluvy, budu rieSené prednostne dohodou.
V pripade ak ned6jde k dohode, sidnou cestou v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,,bez zbytoéného odkladu®, rozumie sa fiou ihned” ako je to mozné, najneskor
vsak v lehote do 5 dni, pricom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol zavédzok vykonat’ tkon
bez zbyto¢ného odkladu, aby preukéazala existenciu prekdzky alebo inej okolnosti zabraiiujiicej vykonaniu ukonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt neplatné alebo neucin -
né, nahradia ho do 30 dni odo dna zistenia tejto skutocnosti (najneskdr vsak do 30 dni odo diia pravoplatnosti rozhodnutia,
ktorym bola neplatnost’ alebo neucinnost’ tohto ustanovenia vyslovend) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie
ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neucinné.

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, je formulovana urcito a zrozumitelne a na
znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich §tatutarnych organov.

Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach s platnost'ou originalu, pri¢om Objednavatel’ obdrzi dve (2) podpisané
vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) podpisané vyhotovenia.

V Neslusi dna:

Statutarny organ
Objednavatela Zhotovitel
Ing. Zuzana Jancova Stanislav Hnidka

Prilohy - ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

7|Strana



