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2.1

2.2

ZMLUVA O DIELO
¢. 02/10/2024
uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov na dielo
Realizacia stavby ,,Mestsky urad Martin — fotovolticky lokalny zdroj elektriny
s in§talovanym vykonom 97,9 kWp*

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Martin

Zastupeny: Jan Danko, primator mesta

Sidlo: Némestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
1CO: 00 316 792

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: JUDr. PhDr. Martin Cingel

vo veciach technickych: Ing. Tibor Marka

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na a.s.

¢. uctu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kod banky: GIBASKBX

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: ATA Green,s.r. o.

Zastupeny: Ing. Alojz Bernat — konatel’
Sidlo/miesto podnikania: Velkd Okruzna 17, 010 01 Zilina

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Boris Bernat

vo veciach technickych: Ing. Alojz Bernat

Bankové spojenie: VUB Banka

Cislo uétu: SK0611000000002943117457

ICO: 45 989 443

DIC, IC DPH: 2022236315 / SK2022236315

Telefon: +421 903 280 656

E-mailové adresa: info@atagreen.sk

Zapisany : Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 54082/L
(d’alej len ,,zhotovitel*)

CLANOK 1.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel na predmet plnenia podla tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou. Vyzva na predkladanie pontk
bola uverejnend vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 37/2024 - 21.02.2024 pod znackou
5683 - WNP. Do predmetného verejného obstardvania predlozil ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia ponuk predloZzenych do uvedeného postupu zadavania zakazky,
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy prejavuji svoju vol'u dohodnut’ podmienky a
sposob realizacie predmetu plnenia podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' ku diu uzavretia tejto zmluvy musi byt registrovany v registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel ku dilu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri
partnerov verejného sektora pod ¢islom vlozky: 42878, datum zapisu: 31.01.2024.
Financovanie diela je zabezpecené z finan¢nych prostriedkov z rozpoctu objednavatela.
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Miesto vykonania diela je v sulade s projektovou dokumenticiou na dielo uvedenou
v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy stavba administrativnej budovy so stpisnym ¢islom 1
postavena na pozemku registra KNC parcelné Cislo 272, ktora je zapisand na liste
vlastnictva ¢islo 4095, pre katastralne uzemie Martin, obec Martin, okres Martin.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s
rozsahom a povahou predmetu plnenia podla tejto zmluvy, Zze je v celom rozsahu
oboznameny s projektovou dokumentaciou na dielo uvedenou v ¢lanku III. bod 3.1 tejto
zmluvy, a ze disponuje potrebnym technickym a personalnym zabezpecenim pre kvalitné a
vCasné vykonanie predmetu plnenia podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze spiiia vietky podmienky a poziadavky
stanoven¢ v tejto zmluve, ze je opravneny tuto zmluvu uzatvorit’ a ze je spdsobily riadne
a v€as plnit’ vSetky povinnosti a zavizky z nej vyplyvajuce.

CLANOK TII.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat na vlastné ndklady a nebezpecenstvo pre objednavatela
dielo - Realizacia stavby ,,Mestsky urad Martin — fotovolticky lokalny zdroj elektriny
s inStalovanym vykonom 97,9 kWp*, a to podl'a projektovej dokumentacie vypracovanej
spolo¢nostou Jan Hric — ELTIM, Trubin 153, 966 23 Lov&ica — Trubin, podl'a podmienok
oznamenia k ohldseniu stavebnych tprav ¢&.j.: 895/67/2023-Hu01, reg. OcUSu-
0172/00964/2023 zo dina 20.02.2023 vydaného obcou Sucany, v rozsahu stavebnych prac
a dodavok $pecifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke zhotovitel'a), ktora
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy a v sulade s Casovym harmonogramom realizacie diela,
ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Miestom vykonania diela, ktorého vykonanie je predmetom plnenia podla tejto zmluvy, je
stavba administrativnej budovy so slpisnym ¢islom 1 postavenej na pozemku registra
KNC parcelné cCislo 272, zapisanej na liste vlastnictva ¢islo 4095, pre katastralne Gizemie
Martin, obec Martin, okres Martin.

Sucastou vykonania diela a cenovej ponuky zhotovitel’a su tieto ¢innosti:

e vytyCenie inZinierskych sieti pred zacatim stavebnych prac na mieste diela,

e likvidacia odpadu vzniknutého pri realizacii diela v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom zneni,

e (istenie miesta diela pocas vykonavania diela a po ukonceni stavebnych prac,

e porealizané vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, ktoré boli vystavbou dotknuté,

Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat dielo vykonané zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v¢as v termine podl'a €. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy.

CLANOK IV.

TERMINY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo v nasledovnych terminoch:
Zaciatok vykonavania diela: do 5 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela: do 30 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi najneskor do 30 kalendarnych
dni od t¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny v tejto lehote na zaklade pisomnej
alebo e-mailovej vyzvy objednavatela stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude
spisany zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' je povinny pri vykonadvani diela dodrziavat' ¢asovy harmonogram realizacie
diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.
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V pripade, ze zhotovitel neukon¢i a neodovzda dielo objednavatelovi v termine podla
bodu 4.1 tohto ¢lanku tejto zmluvy, objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi pisomne alebo e-
mailom ndhradny termin na ukoncCenie aodovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 7
kalendarnych dni.

CLANOK V.

CENA DIELA
Cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom touto zmluvou je stanovend na zaklade
vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer),
ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Celkova cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:
Cena diela bez DPH 67 924,46 €
DPH 13 584, 89 €
Cena diela s DPH 81509, 35 €
Slovom: osemdesiatjedentisicpit’stodeviit’ EUR a tridsat’pit’ eurocentov

Zhotovitel nemdze pozadovat’ od objednavatela zvysenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/ skuto¢nost mimo akéhokol'vek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych ainych pravnych
predpisov, prirodné katastrofy, havarie, klimatické podmienky). Zhotovitel' sa nemdze
odvolat’ aziadat o zvySenie ceny ani v ddsledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizéacie diela.

Cena diela zahfiia vSetky naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela vratane
dailovych, spravnych a inych poplatkov, ktoré vzniknt v priebehu vykondvania diela.

CLANOK VI.

PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zaklade faktury. Zhotovitel je opravneny
vystavit faktiru po ukonceni diela ako celku a jeho odovzdani a prevzati medzi
zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny faktaru vystavit’ tak, aby obsahovala vSetky nalezitosti dafiového
dokladu v sulade so zdkonom €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov
a ako prilohu faktary je zhotovitel' zaroven povinny predlozit’ stpis skutocne vykonanych
stavebnych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom, odsthlaseny technickym dozorom
objednavatela a fotodokumentdciu verne zachytavajiucu jednotlivy postup realizacie
stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny faktaru vyhotovit v dvoch origindloch ariadne dorucit
objednavatelovi na adresu jeho sidla uvedenti v¢l. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota
splatnosti faktary je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia objednévatel’'ovi.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat vSetky ndlezitosti a prilohy uvedené v tejto
zmluve alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budu uvedené nespravne, objednévatel’ je
opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim
doplnenej resp. opravenej faktary.
Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odstihlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu diela zistenych pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel opradvneny zadrzat z faktary
Ciastku zodpovedajicu 5 % zcelkovej ceny diela s DPH. ZvySok pripadajiici na
neuhradenu Cast’ faktiry uhradi objednéavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni odo dia
preukdzania, ze zistené¢ vady a nedorobky boli odstranené. Za den preukézania odstranenia

Strana 3z 17



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1
8.1.1

zistenych vad a nedorobkov sa povazuje den, ked’ technicky dozor objednavatel'a pisomne
potvrdi zhotovitelovi ich odstranenie v zapise, ktory bude tvorit’ prilohu k preberaciemu
protokolu.

CLANOK VIL.
ZABEZPECENIE ZAVAZKU ZHOTOVITELA
RIADNE A VCAS VYKONAT DIELO
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' najneskor do 10 pracovnych dni od ucinnosti
tejto zmluvy zlozi na ucet objednavatela: IBAN SK44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC
kod banky: GIBASKBX, variabilny symbol: 02/10/2024, finanénii zaruku za riadne
a v€asné vykonanie diela (d’alej len ,,finan¢na zaruka*®) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo s DPH podl'a ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, Co predstavuje sumu 4 075, 47 EUR
alebo v tom istom termine poskytne bankovu zaruku v prospech objednavatela. Financna
zaruka sa povazuje za zlozenu jej pripisanim na uvedeny ucet objednavatela. Bankova
zéaruka sa povazuje za poskytnuti zo strany zhotovitel'a predlozenim zarucnej listiny -
dokladu preukazujiceho poskytnutie bankovej zaruky objednavatelovi, ktora bude
obsahovat’ pisomné vyhldsenie prisluSnej vSeobecne akceptovatelnej banky, ze uspokoji
objednavatel'a vo vyske sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podl'a ¢l. V. bod 5.2
tejto zmluvy, ¢o predstavuje sumu 4 075, 47 EUR, ak zhotovitel’ nesplni zadvdzok ukon¢it’
a odovzdat’ dielo objednéavatel'ovi v termine podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Bankova
zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt
vydand vo forme a s obsahom akceptovateI'nym pre objednévatel'a ako neodvolatel'na a
bezpodmiene¢na bankovd zéaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusna renomovana slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tuzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatel’a adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel' nesplni zavidzok ukoncit
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v termine podl'a ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel' neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podrla ¢l.
IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finan¢na zaruka prepadne v prospech objednavatela v pripade, Ze
zhotovitel' zlozil finanéni zaruku, resp. bankovad zaruka prepadne v prospech
objednavatela v pripade, Ze zhotovitel’ poskytol bankovu zaruku.
Objednévatel’ sa zavdzuje v pripade, ze riadne a v€as vykonané dielo bude protokolarne
odovzdané aprevzaté objednavatelom za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v pripade, Ze zhotovitel' zlozil finanénu zaruku, zloZenu finanénli zaruku vratit
zhotovitel'ovi najneskor do 10 kalendarnych dni po zépisni€énom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel’ zloZil finanénll zaruku a doba uloZenia finan¢nej zaruky bude viac
ako dva mesiace, objednéavatel sa zavdzuje uhradit’ zhotovitel'ovi spolu s vratenou
finan¢nou ¢iastkou 1 prislusny trok, ktorym bol zhodnoteny vklad na ucte objednavatel’a.
Urok bude zniZeny o poplatky za prevod finanénej zaruky a bude uhradeny iba v pripade,
ak bude prevysovat’ 5,00 EUR.
V pripade, Ze zhotovitel' poskytol bankovi zaruku azo strany objednavatela ddjde k
uplatneniu ndroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke, objednavatel’ bezodkladne
informuje o tejto skutocnosti zhotovitel’a.

CLANOK VIIL
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN
Objednavatel’ sa zavédzuje spoluposobit’ pri vykonani diela nasledovnym sposobom:
Odovzdat" stavenisko vsulade s¢l. IV. bod 4.2 acl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitela.
Poskytnit’ po dobu vykonévania diela zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu na dielo
uvedent v €l. II1. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.
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Zabezpecit' a poskytnut’ po dobu vykonavania diela zhotovitel'ovi prislusné povolenia pre
vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia institlicii potrebnych pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri vykonani diela nasledovnym spdsobom:
Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatela a
odstraniovat’ nedostatky, ktoré budi =zapisané technickym dozorom objednavatela
v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zucastiiovat' sa pravidelnych kontrolnych
porad, ktoré je opravneny zvolavat’ objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny na zaklade vyzvy objednavatela spristupnit’ objednavatelovi
stavenisko a umoznit’ objednavatel'ovi skontrolovat’ stav vykondvaného diela, a to pripadne
aj v Case, kedy na mieste diela nebudi prebiehat stavebné prace. Zhotovitel’ je zaroven
povinny na ziklade vyzvy objedndvatela pocas vykonavania diela poskytovat
objednavatel'ovi informéacie tykajlce sa priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny oznamovat’ bezodkladne objednavatel'ovi potrebu vykonania naviac
stavebnych prac a dodavok na diele spolu s odévodnenim nevyhnutnosti ich vykonania na
dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a pravidelne
odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani diela, na vlastné naklady.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky €. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

CLANOK IX.

PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA
Zmluvné strany sa budu v priebehu vykonavania diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno — montdzne
prace suvisiace s vykondvanim diela. Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykonavanie diela na ziklade zdznamu v zmysle ¢lanku IV. bod 4.2 tejto
zmluvy. V zédzname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej
¢innosti na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho pracovnici vykonavajici dielo
budu absolvovat’ prislusné predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky,
lekarske prehliadky a budu profesijne sposobili pre predmetni Cinnost'.
Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi idaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny organizovat vykondvanie stavebnych prac tak, aby nedoslo
k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich osob a Skodam na majetku.
Zhotovitel’ je povinny vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).
Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov
do 5 kalendarnych dni od odovzdania aprevzatia diela medzi zmluvnymi stranami
v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.
Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich vykonu a d’alej
za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom
tuto ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstrafiovat’
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objedndvatel
opravneny zaistit' poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej
osoby na nadklady zhotovitel’a.
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Technicky dozor Objednavatel’a

Technicky dozor objednavatel’a sleduje, ¢i sa dielo vykondva v stilade s touto zmluvou,
podla projektovej dokumentacie, podl'a podmienok prislusného oznamenia k ohlaseniu
stavebnych uprav a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordinacné
stretnutie, kontrolny defl). Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania stavebnych prac
upozoriuje zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne.

Zhotovitel' zabezpeCi na zdklade vyzvy objednavatela ucCast’ svojich pracovnikov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatel’a alebo
iny zodpovedny zastupca objednédvatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel’ na zaklade vyzvy objednavatela umozni zastupcovi projektanta a technickému
dozoru objednavatela kontrolovat’ vykonavanie diela, a to pripadne aj v Case, kedy na
mieste diela nebudu prebiehat’ stavebné prace.

Za objednavatel'a bude vykonavat' technicky dozor nad realizdciou a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok: Ing. Tibor Marika, mobil +421908934905
e-mail: manka@martin.sk

Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realiz4ciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Ing. Martin Janous, mobil 0910 407 907, e-mail: mjanous@gmail.com

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do stavebného
dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma tidaje o
casovom postupe stavebnych prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a prostrednictvom technického dozoru objednévatela zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny
dennik na mieste diela trvale pristupny. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim
a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni stavebnych prac z dovodu, Ze zhotovitel
nemoOze pokraCovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddelite'né prepisy.

Priebeh zhotovovania diela

Koordinaéné stretnutie (kontrolny del) objednavatel’a a zhotovitel'a sa bude konat’ podl'a
potreby na zéklade pozvanky objedndvatela zaslanej pisomne, e-mailom alebo telefonicky
zhotovitel'ovi. Kontrolnych dni sa ztcastnia technicky dozor objednévatel’a, pripadne d’alsi
povereni zastupcovia objednavatel'a a zodpovedny stavbyveduci, pripadne d’al$i povereni
zastupcovia zhotovitel'a. Zapis z kontrolného diia zabezpecuje objedndvatel. Zavery
z kontrolného diia su pre obe strany zavizné, nemdzu vsak menit’ alebo dopliat
ustanovenia tejto zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh vykondvania diela a v pripade zistenia, Ze
sa dielo nevykondava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny ziadat
od zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym spdsobom a odstranil zistené¢ vady
v primeranej lehote uréenej objedndvatel'om, nie vSak dlhSej ako 10 pracovnych dni.
Objednévatel’, technicky dozor objednavatela, pripadne dal§i povereni zastupcovia
objednévatel'a, st pocas celej doby trvania zmluvy opravneni uskuto¢nit’ na stavenisku
v pracovnom case kontrolu tak, aby neprimerane nenaruSili postup realizacie diela.
Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela moznost’ vykonat’ kontrolu vykondvania
diela, vratane toho Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné vybavenie. Ak
pocas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, st opravnené odmietnut’
predmetné polozky.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy, najneskor vSak dent pred zacatim
vykonavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatel'ovi zoznam osob,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat, spolu s prisluSnymi dokladmi a Gdajmi,
ktorymi preukaze, ze v pripade tychto o0s6b nejde o poruSenie zakazu nelegéalneho
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zamestnavania. Ak pocas vykonavania diela dojde k zmene v osobach, prostrednictvom
ktorych zhotovitel' dielo vykonava, predlozi zhotovitel' objednavatelovi aktualizovany
zoznam, spolu s prislusSnymi dokladmi audajmi podla predchadzajiucej vety do 5
kalendarnych dni odo dia ked k zmene doSlo. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, Ze
v pripade kontroly vykonavania diela zo strany objednavatela, preukdze na poziadanie
objednévatela, ze v pripade 0sob, ktoré sa budu v ¢ase kontroly zdrziavat’ na mieste diela,
nejde o porusenie zakazu nelegalneho zamestnavania, ato bud’ priamo na mieste
vykonavania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote urcenej objednavatel'om, nie vSak kratsej
ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

Zhotovitel je povinny najneskor do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, ako
aj pisomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvat technicky dozor objednavatela na
preverenie prac, ktoré budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objedndvatelovi minimalne 7 kalendarnych dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny kodovzdaniu a prevzatiu diela zabezpecit a predlozit
objednavatel'ovi nasledovné doklady:
¢ dve sady projektu skuto¢ného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu
képiu tohto projektu na CD vo formate pdf aj so zameranim realizovanych
inzinierskych sieti;
e dve sady spisov, vktorych budi podla prilozeného menného zoznamu doklady
o vyhovujuacich vysledkoch predpisanych skusSok, certifikaty, atesty, vyhlasenia vyrobcu
o zhode vSetkych vyrobkov zabudovanych v diele a jeden spis, v ktorom budu podla
menného zoznamu zoradené zaruéné listy pouzitych vyrobkov;
¢ jedno CD fotodokumentacie, ktorti zhotovitel’ vyhotovi priebezne pocas realizcie diela;
e jednu kopiu stavebného dennika;
e navrhy servisnych zmluv na vyrobky instalované v diele, pri ktorych vyrobca pozaduje
pravidelny servis;
e doklady o ulozeni odpadov podl’a projektu stavby a vykazu vymer;
Prevzatie a odovzdanie diela vykonaji zmluvné strany na zaklade pisomného preberacieho
protokolu, ktorého névrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom prevzaté len
v pripade, Ze bude zhotovitelom vykonané riadne za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Objedndvatel’ moze dielo prevziat’ aj v pripade, Ze dielo mé vady a nedorobky,
ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie
supis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné
strany nedohodni na termine odstranenia zistenych vad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky odstranit’ najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia na
preberacom konani. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani v ur¢enom, resp. dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit’ objednéavatel’
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela aj zo zadrZanej Ciastky faktiry.
Sucastou preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela je supis vykonanych prac
a dodavok na diele odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami. V preberacom protokole
o odovzdani a prevzati diela zaroveni zhotovitel' svojim podpisom potvrdi, Ze v pripade
0sOb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegalneho
zamestnavania. V pripade, ze zhotovitel' odmietne v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela svojim podpisom potvrdit’ tito skutocnost’, objednavatel’ je opravneny
odmietnut’ prevziat’ dielo.
Zhotovitel je povinny najneskér pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami vratit’ objedndvatel’'ovi poskytnuta projektoviu dokumentéciu na
dielo uvedentl v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady, ako aj vSetky prisluSné
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povolenia pre vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia institucii potrebnych pre
vykonanie diela, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitelovi v zmysle ¢lanku VIII. bod 8.1
tejto zmluvy.

Ak objednévatel’ odmietne dielo prevziat’, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

Preberacieho konania sa zucastnia zastupcovia objednavatela a zhotovitel'a opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v Cl. L. tejto zmluvy, ktori su zaroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol a supis vykonanych prac a doddvok na diele. Preberacieho
konania st opravneni zucCastnit’ sa aj d’al$i zastupcovia objedndvatela a zhotovitel'a na
zaklade poverenia alebo splnomocnenia.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie
su vadou, ak boli dohodnuté aspont suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit' v projekte skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Zodpovednost’ zhotovitel’a

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na diele, a to odo diia prevzatia staveniska az do
dila protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle
clanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, ak v priebehu vykonédvania diela nastane
okolnost’, ktora méze predstavovat’ riziko vzniku Skody, je zhotovitel' povinny to oznamit’
bezodkladne objednavatel'ovi a pripadne prerusit’ vykonavanie diela, a to az do ¢asu, kym
sa zmluvné strany dohodnti na d’alSom postupe. Zaroven je zhotovitel' v takomto pripade
povinny vykonat’ vSetky neodkladné opatrenia na zabrdnenie vzniku Skody na mieste
vykonavania diela, ako aj na majetku tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda objednéavatel'ovi za Skody, ktoré sposobia na majetku objednavatela
zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitelom poverené tretie osoby, ako aj jeho
subdodavatelia.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit, pripadne nahradit’ objednéavatel'ovi akukol'vek $kodu,
ktort pri vykonévani diela zapricinil, sposobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednost’, a to
obnovenim do povodného stavu a v pripade, ak to nie je mozné, tak uhradit’ vzniknuta
Skodu objednavatelovi v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny odpady vzniknuté z vykonéavania diela materidlovo zhodnocovat pri
vykonavani diela, zabezpecit’ na vlastné ndklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska
na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednéavatelovi o ich materialovom
zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dna
uloZenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskér vSak do dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku
IX. bod 9.5 tejto zmluvy. Zhotovitel’ pritom berie na vedomie, ze pri vykonavani diela je
povinny materidlovo zhodnocovat’ vzniknuty odpad v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj ostatnymi prisluSnymi
pravnymi predpismi a zodpoved4d objednavatelovi za pripadnd Skodu sposobent
materidlovym zhodnotenim vzniknutého odpadu v rozpore s tymito predpismi.

Iné dohody

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat cCinnosti spojené s predmetom diela na vlastni
zodpovednost’ podl'a tejto zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo vstlade stouto zmluvou,
projektovou dokumentéciou, vykazom vymer a prisluSnymi normami vztahujicimi sa na
predmet diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri vykonani diela nepouZije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzity material bude zodpovedat podmienkam
stanovenym v zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Zhotovitel je povinny pouZit’ pre vykonanie diela len materidly a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizované¢ho diela bola pri beZznej tidrzbe zarucena
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pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri udrzbe.

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemozu byt pre
vykondvanie diela pouzité iné materidly a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti
projektovej dokumentécii alebo oproti poziadavkam na technickt Specifikaciu uvedenu v
prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zdmena materidlov a vyrobkov méze byt zrealizovand len po
predchadzajicom odsuhlaseni projektantom a technickym dozorom objednévatel’a, a to
zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v administrativnej budove uvedenej v ¢lanku II. bod 2.3
tejto zmluvy, ktord je miestom vykonania diela, sa nachddzaju kancelarie Mestského uradu
mesta Martin, Okresné¢ho uradu Martin, Okresnej prokuratury Martin a d’alSich instittcii.
Na zaklade toho je zhotovitel’ povinny pri vykondvani diela postupovat’ tak, aby nenarusil
fungovanie uvedenych institicii. V pripade, ak by zo strany zhotovitel'a pri vykonavani
diela vzniklo riziko narusenia fungovania uvedenych instittcii, je zhotovitel' povinny si
vyziadat' pred d’alsim postupom pokyny od objednavatela a dodrzat udelené pokyny
objednavatela pri d’alSom vykonavani diela.

Zhotovitel' poveri vykondvanim funkcie stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
diela v sulade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného v bode 9.2.5 tohto ¢lanku tejto
zmluvy. Pripadné zmeny v osobe v tejto funkcii ozndmi zhotovitel objednavatelovi
zapisom do stavebného dennika a zaroveil zmenu bezodkladne ozndmi pisomne, e-mailom
alebo telefonicky technickému dozoru objednavatel’a najneskor do 2 pracovnych dni odo
dna, ked’ doslo k zmene.

Zhotovitel' je povinny mat’ na stavenisku stdle zodpovednu osobu, ktord zodpovedd za
kontrolu vykonavania diela, informovat objednavatela o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, ku ktorym doslo v priebehu vykonavania diela.

V pripade zmeny kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy a v bode 9.2.4
a9.2.5 tejto zmluvy je mozné zmeny vykonat' prostrednictvom oznamenia dorucen¢ho
pisomne alebo e-mailom.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak ddjde k zaniku zmluvy z dovodov, za
ktoré objedndvatel’ nezodpoveda, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi to, o €o
sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. VySka tejto sumy bude uréend dohodou
zmluvnych stran. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu, bude urcend znaleckym
posudkom. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znésat’ zhotovitel’.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak dojde k zéniku zmluvy z dévodov, za
ktoré objednavatel zodpoveda, je zhotovite oprdvneny pozadovat od objednavatel’a
uhradu ceny vect, ktoré zhotovitel’ ucelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sucastou
zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnuta v ndroku zhotovitel'a na cenu
znizenu o to, ¢o zhotovitel nevykonal podl'a ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia
tejto poZiadavky zhotovitel'a, bude thrada uréend dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze
sa zmluvné strany nedohodnt, bude urcené znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie
znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel’.

CLANOK X.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani Sestdesiat (60) mesiacov,
pricom tato zarucna doba zacina plynut protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela
medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, ze djde k
reklamacii vad diela a tieto budi zhotovitel'om v zaru¢nej dobe odstranené, zaru¢na doba
na Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po reklamacii, zac¢ina plynut diom
zéapisni¢ného prevzatia a plati na dohodnuta dobu d’alSich 60 mesiacov (5 rokov).

Pokial’ ide o zabudované casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
kratSie zarucné doby je zarucna doba v trvani urcenej vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak
krat§ia ako 24 mesiacov. Tato zaruénd doba zacina rovnako plynut protokolarnym
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odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto
zmluvy.
Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi aj navrhy servisnych zmluv na tie Casti diela, pri
ktorych je potrebné vykonavat pravidelny servis.
Objednavatel’ je povinny oznamit zistené vady diela zhotovitel'ovi pisomne alebo e-
mailom. Objednavatelom vykonané oznamenie vad diela - reklamécia musi obsahovat’
oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel' sa zavdzuje reklamované vady diela bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ je povinny
zaCat’ odstranovat’ objednévatel'om oznamenu - reklamovant vadu do 3 pracovnych dni od
oznamenia zistenej vady objednavatelom (od dorucenia reklamdacie) a ukoncit’
odstranovanie reklamovanej vady najneskoér do 30 kalendarnych dni od ozndmenia zistenej
vady objednavatelom (od dorucenia reklamacie), pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom
pripade nedohodnt inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel neuznd dovod reklamacie
objednavatela, objednavatel’ zabezpeci znalecky posudok za ucelom nestranného posudenia
uplatnenej reklamacie. V pripade, ze zo znaleckého posudku bude vyplyvat, ze
objedndvatelom uplatnend reklamécia je opodstatnend, zhotovitel' je povinny uhradit’
objednavatel'ovi naklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.
V pripade vady spdsobujucej havarijny stav je zhotovitel' povinny zacat’ odstraniovat’ takato
vadu bezodkladne po jej ozndmeni pisomne alebo e-mailom objednavatelom zhotovitel'ovi,
najneskor do 3 hodin od ozndmenia vady a odstranit’ takuto vadu najneskor do 24 hodin od
oznamenia vady, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.
V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v urcenej, resp.
dohodnutej lehote napriek tomu, ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich
odstrdnenie, ma objedndvatel pravo nechat' vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej
volby na ndklady zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac vykonanych tretou
osobou bude uplatnena voci zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych ndkladov tretou osobou.
Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté doésledkom nedostatkov a prace
naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizatnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektu
stavby pre realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.
Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’” odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia.
Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnl sa v zaru¢nej dobe. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomnou alebo e-mailovou formou.
Naroky objednavatela zriadne reklamovane; vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady realiza¢ného projektu, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatel'a, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit' ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost upozornil
objednavatel'a a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté
nespravnym uZivanim diela.
CLANOK XI.

ZMLUVNE POKUTY
V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s ukoncenim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednévatel'ovi.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

V pripade, ak nebude zhotovitel' pri vykonavani diela dodrziavat casovy harmonogram
realizacie diela vzmysle ¢l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty dent omeSkania.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zaru¢nej dobe, je objedndvatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok
vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania az do GpIlného odstranenia vady
alebo nedorobku.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezlozi na ucet objedndvatel’a finan¢nti zaruku alebo neposkytne
bankovu zaruku v zmysle ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty dent omeskania az do splnenia povinnosti zhotovitel'a zlozit’ finan¢nu zaruku alebo
poskytnut’ bankovua zaruku vo vyske urcenej podla ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zisteni vadu
vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty dent omeSkania az do uplného odstranenia vady.
V pripade, ze zhotovitel’ nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy den, ato az do ¢asu, kym zhotovitel’
nezabezpeci na stavenisku poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, ze objednavatel’ meska s uhradou faktiry po lehote splatnosti, je zhotovitel’
opravneny pozadovat' od objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zhodnoty
faktry za kazdy aj zacaty dent omeSkania az do uplného uhradenia faktiry.

V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko od objednavatela v termine stanovenom
v ¢l IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania
s prevzatim staveniska.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania s vypratanim staveniska.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne vykondvat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, je objednavatel' opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania az do riadneho
zacCatia vykondvania diela.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost” odpady vzniknuté z vykonavania diela
materidlovo zhodnocovat’ pri vykonavani diela, zabezpecit na vlastné ndklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit doklad
objednavatel'ovi o ich materidlovom zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu
v lehote urcenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy
aj zacaty dent omeSkania az do riadneho splnenia povinnosti ur¢enej podl'a ¢l. IX. bod 9.6.4
tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat’ v ur¢enych lehotach, ze v pripade
os0b, prostrednictvom ktorych vykondva dielo, nejde o poruSenie zakazu nelegalneho
zamestndvania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ opradvneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj
zacaty defl omeskania az do riadneho splnenia povinnosti urcenej podla ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, ze v pripade
0s0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegalneho
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11.14

11.15

12.1

12.2

12.3

12.4

zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, ze sa
toto vyhlasenie zhotovitel'a nezakladd na pravde a objednavatel'ovi bude v dosledku toho
ulozena kontrolnym organom pokuta podla prislusnych ustanoveni zékona ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajucej pokute ulozenej objednavatelovi kontrolnym organom v zmysle
citovan¢ho zékona.

Vznikom povinnosti uhradit zmluvni pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je
dotknuty narok zmluvnych stran na ndhradu Skody a nédhrada skody nie je vySkou zmluvne;j
pokuty obmedzend. Zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.

Na ucel zmluvnych pokat uvedenych vtomto c¢lanku zmluvy sa odstranenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednévatel’a.

CLANOK XII.
SUBDODAVATEI’'SKA DOLOZKA

Zhotovitel' nie je opravneny dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu.

Zhotovitel je opravneny zverit’ vykonanie niektorej Casti diela (t. j. nie celého diela) tretej

osobe (subdodévatel'ovi) uvedenej v zozname subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3

tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov, ktori sa budu podielat’ na realizacii niektorej casti diela (v

miniméalnom rozsahu: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO a pod.) a tiez udaje

0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia, tvoria prilohu tejto zmluvy. Objednavatel’ nevyzaduje tieto tdaje podl'a

§ 41 ods. 3 a 6 zakona €. 343/2015 Z. z. u dodavatel’a tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel' oprdvneny zmenit' subdodavatela vylu¢ne len

na zdklade pisomného odsuhlasené¢ho dodatku k tejto zmluve, pricom je povinny

reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o registri
partnerov verejného sektora®), ak mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusnt
Zast’ predmetu zédkazky v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel’ a musi spiiat
rovnaké podmienky, ako povodny subdodéavatel (ak boli stanovene¢),

c) zhotovitel ozndmi objedndvatelovi navrh na zmenu subdodédvatela spolu
s predlozenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie
a percentudlnym podielom subdoddvky vo vztahu k zmluve, ktord ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby uskuto¢nena objednévatel’ovi.

Néavrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla

bodu 12.1 musi zhotovitel' predlozZit’ objednavatel'ovi najneskor 10 kalendarnych dni pred

zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a

poziadat’ zhotovitel'a o urCenie iného subdodavatel'a, ak mé na to dovody (napr. ak novy

subdodévatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona o

registri partnerov, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri partnerov

verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodéavatela atd’.). Zhotovitel' je povinny ziadosti
objednéavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného
subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora,

v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov verejné¢ho sektora

vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitel'a

v zmysle prvej vety tohto bodu ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu podl'a bodu

12.13 tohto ¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo pravnicka osoba, ktord ma
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

povinnost’ byt zapisana v registri partnerov verejné¢ho sektora strati sposobilost’ alebo
opravnenie, ktoré je spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov verejného sektora
alebo jej takato spdsobilost’ bude obmedzena, bude pozbavena alebo bude Cinnost’ na
zaklade opravnenia, ktoré je spojené s povinnost'ou zapisu v registri partnerov verejného
sektora pozastavend, prerusena alebo zastavena. Zhotovitel’ sa zavézuje pre takyto pripad
informovat’ objednavatel'a bezodkladne potom, ako sa o takejto skutocnosti dozvedel.
Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodavatela je zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit® objednévatel'ovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchadzajucej vety mé objednévatel’ narok
na zmluvni pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. To znamend, ze kazdy jeden
neozndmeny zmeneny udaj sa berie ako jedno porusenie. V pisomnom dodatku k zmluve,
ktorym sa meni pévodny subdodavatel’, je zhotovitel’ povinny uviest’ aktudlne a Uplné
udaje nového subdodéavatela. Zhotovitel je zaroven povinny zmluvu s novym
subdodavatelom predlozit objednavatelovi najneskor 10 kalendarnych  dni
pred planovanym nastupom subdodavatel’a na vykonanie prislusnej Casti diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zdkona o registri partnerov verejného sektora, potom je
zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat’ tuto povinnost po cel dobu
trvania tejto zmluvy, pri¢om zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecit’ splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodévatel'ov. Zhotovitel’ je povinny objedndvatel'ovi oznamit’ akukol'vek
zmenu v jeho zapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zapise jeho
subdodavatelov, a to najneskor denl nasledujlici po tom, ako k takejto zmene zapisu
v registri partnerov doslo. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu,
ma objedndvatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske podla bodu 12.13 tohto ¢lanku
atoza kazdy den poruSenia, pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktord trva viac
ako 5 kalendarnych dni sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel’ je zaroven
zodpovedny za Skodu, ktord objednavatelovi vznikne v stvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu.

Zhotovitel je povinny zahrnut’ do zmluav so subdodavatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, ze osoby opravnené na kontrolu budi voci tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacii o nich.

Pri  vykonavani prislusnej casti diela subdodavatelom zhotovitel zodpoveda
objednavatel'ovi tak, akoby tato ¢ast’ diela vykondval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodéavatel'ov uvedenych v zozname subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
ze bude splnend povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona
o registri partnerov verejného sektora zdkona pocas trvania tejto zmluvy. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti alebo pre pripad, ak bude subdodavatel’ z registra partnerov
verejného sektora vymazany pocas trvania tejto zmluvy, vznikd objednavatel'ovi ndrok
na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
na zaklade pisomného poziadania zo strany objednavatel’a v lehote 5 pracovnych dni odo
diia dorucenia ziadosti.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vznikn doévody na odstipenie
od zmluvy podla § 15 ods. 1 zdkona o registri partnerov verejného sektora a objednavatel
nevyuzije pravo na odstipenie od zmluvy, ze objedndvatel'ovi vznikd narok na zmluvna
pokutu podla bodu 12.13 tohto c¢lanku. Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze
z dovodov ustanovenych v § 13, § 14 a § 15 zdkona o registri partnerov verejn¢ho
sektora, povazuje sa takéto konanie za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo odstapit od zmluvy. Ak objednavatel neodstipi od zmluvy, objednavatelovi
vznik4 narok na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.
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12.12

12.13

12.14

13.1
13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

Ak vregistri nie je zapisané overenie identifikdcie kone¢ného wuzivatela vyhod

v stuvislosti s plnenim zo zmluvy opradvnenou osobou a ak nie je overend identifikacia

kone¢ného uzivatela vyhod k 31. decembru kalenddrneho roka alebo v suvislosti

s uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skor ako pit dni pred uzatvorenim

zmluvy alebo jej zmenou, objednavatel’ nebude plnit zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost’

podl'a ods. 2 pism. d) zdkona o registri partnerov verejného sektora opravnend osoba
nema, ak overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod bolo vykonané v poslednych

Siestich mesiacoch pred uzatvorenim zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnenim zo

zmluvy; tym nie je dotknuta povinnost podl'a § 9 zdkona o registri partnerov verejného

sektora. O tejto skutocnosti objednavatel’ bezodkladne pisomne informuje zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske

5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle ¢lanku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za

kazdé porusenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy, a to aj

opakovane. Zarovenn mé objednavatel’ v pripade porusenia povinnosti uvedenych v tomto

Clanku tejto zmluvy pravo odstapit od zmluvy a ma pravo na nahradu sSkody, ktora

objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zadat’ tretim osobam,

ako aj navrhovanych subdodavatelov a predmety subdoddvok a cestné vyhlasenie,

7e kazdy subdodéavatel’ spia podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zdkona &. 343/2015

Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a ze neexistuju

u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zdkona;

opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa

preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ktord ma
subdodavatel' plnit. Akukol'vek zmenu tykajucu sa subdodéavatela je zhotovitel
bezodkladne povinny ozndmit’ objednavatelovi, pricom subdodéavatel’, ktorého sa tyka

navrh na zmenu, musi spiat’ podmienky osobného postavenia podla zakona &. 343/2015

Z. z. a taktiez, Ze u neho neexistuji dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g),

ods. 7 a ods. 8 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je taktiez

povinny oznamit’ pri zmene subdodavatela udaje podl'a § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015

Z. z. aJ o novom subdodévatelovi, priCom kazda zmena subdodévatela musi byt

pisomna.

CLANOK XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

.1 zhotovitel' neukon¢i a neodovzda dielo objednavatelovi riadne alebo v€as v termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

.2 zhotovitel' nezlozi na ucet objednéavatela financnu zaruku alebo neposkytne bankovil
zaruku v zmysle €l. VIL bod 7.1 tejto zmluvy,

.3 zhotovitel' nebude pri vykondvani diela dodrziavat ¢asovy harmonogram realizécie
diela v zmysle €l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy,

4 zhotovitel' neukonci a neodovzda dielo objednavatel'ovi v ndhradnom termine v zmysle
¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy,

.5 zhotovitel neprevezme stavenisko od objednavatel'a v termine stanovenom v ¢l. IV. bod
4.2 tejto zmluvy,

.6 zhotovitel' neplni podmienky spolupdsobenia pri vykondvani diela spdsobom urcenym
v ¢lanku VIII. bod 8.2 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany
objednévatera,

.7 zhotovitel' nezacne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1
tejto zmluvy,

.8 zhotovitel' neodstrani vady zistené v priebehu vykonéavania diela v lehote urcenej v ¢l.
IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,
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13.1.9 zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat v uréenych lehotach, ze v pripade o0soOb,

prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o poruSenie zékazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,

13.1.10 zhotovite odmietne v protokole o odovzdani aprevzati diela svojim podpisom

13.1.11

potvrdit, Ze v pripade osob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny
zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy,

zhotovitel’ narusi fungovanie institicii uvedenych v ¢lanku IX. bod 9.7.5 tejto zmluvy,
ato v dosledku nesplnenia si povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ¢lanku IX. bod 9.7.5
tejto zmluvy,

13.1.12 voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty

13.1.13

13.2

navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitel'a
vyhlaseny konkurz, alebo je v likvidacii,

zhotovitel' porusi niektort z povinnosti tykajucich sa podmienok vykondvania diela
prostrednictvom subdodavatel'a uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

13.2.1 objednavatel neplni podmienky spoluposobenia pri vykondvani diela sposobom

uréenym v ¢lanku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu
zo strany zhotovitel’a,

13.2.2 objednavatel neuhradi zhotovitel'ovi riadne vystaventi a dorucent fakturu v lehote

splatnosti v zmysle ¢lanku V1. tejto zmluvy, a to ani po pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitel’a,

13.2.3 objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat' dielo vykonané zhotovitelom riadne a vcas

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a to aj po pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.
V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty ndrok odstupujlcej strany na ndhradu
Skody sposobenej druhou zmluvnou stranou.
Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi vilom byt uvedeny
konkrétny dovod odstapenia. Odstupenie od zmluvy je moZzné aj od uz ciastocne
splnenej zmluvy.
Odstupenie od zmluvy je u¢inné diiom nasledujucim po dni jeho dorucenia v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane.
Realizécia diela je podmienena zabezpecenim financnych prostriedkov zo strany
objednavatel'a. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak
nebude mat’ zabezpecené financné prostriedky na predmet diela. Odstupenie od zmluvy
je v takomto pripade G¢inné diiom jeho dorucenia zhotovitel'ovi v pisomnej forme.
Pokial’ niektora zo zmluvnych stran odstipi od tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny
okamzite zastavit’ stavebné prace na vykonavanom diele; je vSak povinny dokoncit’ tie
stavebné prace, ktoré su neodkladné; pod neodkladnymi stavebnymi pracami sa
rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit’ ohrozenie zivota alebo zdravia
0sob, vznik Skody na diele, zivotnom prostredi, majetku objednavatela alebo tretej
osoby.
CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ dnom
nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlady
SR.
Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit len ocislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. K navrhu dodatku
k tejto zmluve sa zmluvna strana zavézuje vyjadrit’ pisomne alebo e-mailom v lehote do
10 kalendérnych dni od doru¢enia navrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, pri¢om
navrh dodatku k tejto zmluve musi byt doru¢eny v pisomnej forme a musi byt’ podpisany
opravnenou osobou zmluvnej strany, ktora ho navrhla.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je
opravnena predlozit’ ho na rieSenie prislusnému sudu Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace s touto zmluvou si budu dorucovat’
doporucene na adresy uvedené v ¢l. L. tejto zmluvy. V pripade, ak takuto pisomnost
nemozno dorucit’ na adresu uvedenu v ¢l. L. tejto zmluvy, pisomnost’ sa povazuje po troch
ditoch od vratenia nedorucenej zasielky za dorucenu. Ak adresat takuto pisomnost
odmietol bezddvodne prevziat, je dorucena diom, ked sa jej prevzatie odmietlo.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade, ak ma zhotovitel' aktivovanu
elektronickt schranku na dorucovanie, pisomnosti stvisiace s touto zmluvou si mézu
zmluvné strany dorucovat’ aj prostrednictvom elektronickych schranok zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikacii budu
pouzivat’ e-mailové adresy zmluvnych stran uvedené v ¢lanku IX. bod 9.2.4 a 9.2.5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel’ zaroven
nie je ani opradvneny postupit, previest alebo zalozit’ akékol'vek prava, pohladavky
androky vyplyvajice priamo alebo nepriamo ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednéavaterl’a.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré
st nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny
zrealizovat’ aj takéto stavebné prace a dodavky, pricom je povinny tieto stavebné prace
a dodavky ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objednavatel'ovi na odsthlasenie eSte
pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac stavebnych prac a doddavok a dopliujacich
stavebnych prac a dodavok je zhotovitel' povinny postupovat’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte podl'a prilohy €. 1 tejto zmluvy -
Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitel'om (cenova ponuka zhotovitela), je
zhotovitel' povinny pouzivat’ jednotkové ceny z tohto rozpoctu, ktory je sticastou
tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte podl'a prilohy €. 1 tejto zmluvy - Oceneny vykaz
vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka zhotovitel'a) nevyskytovali, je
zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatelovi kompletni kalkuldciu ceny, ktora
bude vypracovana v stilade s podmienkami zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Potreba vykonania takychto stavebnych prac a dodavok nie je sama o sebe dovodom na

to, aby zhotovitel' jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom

rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahu a cene tychto
stavebnych prac a dodavok. Rozsah a cena takychto stavebnych prac a dodavok bude
rieSena postupom v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a tejto
zmluvy, t. j. zhotovitel je povinny naviac stavebné prace a dodavky a dopliiujuce
stavebné prace a dodavky ocenit’ a v pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie tak, aby bola pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, jednoznacne
uvedend jednotkovd cena zrozpoctu, ktora zhotovitel' pouZil s presnym oznacenim
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy - Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom

(cenova ponuka zhotovitela) a pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali,

uvedena kompletnd a prehl'adnd kalkulaciu ceny, pri ktorej zhotovitel zaroven

preukaze, Ze postupoval podl'a podmienok zakona €. 343/2015 Z. z.

Na vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb.,

zdkona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov

a ostatnych prisluSnych platnych pravnych predpisov SR.
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14.9

14.10

14.11

14.12

Tato zmluva je povinne zverejiiovand podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, S$tyri (4) vyhotovenia dostane
objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel’.

Zmluvné strany prehlasuju, ze tadto zmluva bola uzavretd na zaklade ich pravej
a slobodnej vdle, vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych
podmienok a Ze si ju pred jej podpisom precitali.

NedeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka
zhotovitel'a)

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Zmluva o protikorupénych opatreniach

V Martine dia: .......ocven..... V Ziline. diia: 21.03.2024

Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a :

Jan Danko Ing. Alojz Bernat

primator mesta Martin konatel’ ATA Green, s.r.0.
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4\
ﬁ Priloha €. 1 Zmluvy o dielo
ATAGree

ALL TO ALL nOcenen\'( vykaz vymer vypracovany zhotovitefom
na predmet zakazky

Dodavka a instalacia fotovoltického lokalneho zdroja elektriny

SRR .
§smmrorovomcx£umome,nmmuﬁmsnvq-m1,masm
‘Cast: Elektroinstalacia

'Pwspdqzky Mddu,nmeﬂa'

| Kabel CYKY-J 3x@5+50 mm2
 Kabel CYKY-J 4x50 mm2
| Kabel CYKY-J 4x35 mm2
: Kabel CYKY-J 7x1,5 mm2
 Kabel FLEX-SOL 1x6 mm2
 Kabel 1-CHKE-V-0 2x15
| Kabel FTP cat 5e exterier
§Pmnpoz:ameuememekablovapredtodwousmy

ERurkaohybnaPVCFXP % i vork. preet |
 Rirka ohybna PVC FXP 32 mm / vonk_ priemer /
: Elektroinstaladny Zab PVC 40 x 40 mm :
iaamansralamyziaboeo MKS 810 FS, 150 x60 mm '

' ;RozvadzacRFVpodasmanyzapqmna
i Meni¢ SUN2000-B0KTL-MO, B0KW
: Meni¢ SUN2000-36KTL-M3, 36kW
| SmartLogger DTSUSE8-H
MONOCRYSTALLINE MODULE DHM-72L9(BW)-450Wp :
EMONOCRYSTALUPE MODULE Dl-iM-?ZLQ(BW)-tSOWpVynosnastreduvd'la
gMTP"/SA 10VA 0,5S uradne ciachované vymena pre fakiur. meranie
: MTP 2/5A, 10VA 0,5S pre SMART METER
: Dozbrojenie RH / priestorova iprava
gPrboia\ievedeniadMZOnaondpoiM\oobq'waéa
: MC4 konekdor - par "new”
: Cu lisovacie oko 120mm2
: Viykonowy isti¢ MC2 200 A
: PoZiamy odpinac Tigo TS4-A-2F/1000 Wp
 Nudzovy aditkovy vypinal
: Kablova prechocka 55mm IP55
: Drobny inStalacny matenial

 Bleskozvod a uzemnenie

: Podpera vedenia PV21

: AMgSi 8mm

 Svorka SS - spajacia svorka

 Svorka SU - svorka univerzaina

: Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovovych sudiastok
: Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovovych sudiastok
: PreloZenie jimaca LPS demontaZ / montaZ

EVedenieuzalﬁovacie-oehramépospoiovmie
: Ochranné pospojovanie vodicom HO7V-K 1x16 zeleno/Zity
: Ochranné pospojovanie vodicom HO7V-K 1x25 zeleno/zity

B(vpotenudnaprpo;mca DEHNEPRISA
Pripgjenie boduwgemeenia
ATA Green s.r.o. +421 903 280 656 ICO: 45989443 Tatra banka, a.s.
Velka Okruzna 17 alojz.bernat@atagreen.sk DIC: 2023178421 IBAN: SKO6 1100 0000 0029 4311 7457

010 01 Zilina www.atagreen.sk IC DPH: SK2023178421 SWIFT/BIC: TATRSKBX



a4
ATAGreen

ALL TO ALL

 Sekacie a pomocné prace pre elekiro
¢ Prace vo vy&ach inad 1,5m/

: Prenajom pojazneho lesenia /min.v=3 5m/
?Droméwkééd(eam&skepréce
 Zhotovenie profilovych otvorov

| HZS - Hodinové ziiétovacie sadzby

i InZinierska Cinnost ( dispeding SSD as)

 PD skutkového stavu :
: Vychodzia revizia elekiro a vypracovanie spravy |

V Ziline diia 21.03.2024

Ing. Alojz Bernat, konatel

ATA Green s.r.o. +421 903 280 656 ICO: 45989443 Tatra banka, a.s.
Velka Okruzna 17 alojz.bernat@atagreen.sk DIC: 2023178421 IBAN: SKO6 1100 0000 0029 4311 7457
010 01 Zilina www.atagreen.sk IC DPH: SK2023178421 SWIFT/BIC: TATRSKBX



AGreen

ALL TO ALL

Priloha €. 2 k Zmluve o dielo

Casovy harmonogram realizacie diela
na predmet zakazky

Dodavka a instaldcia fotovoltického lokalneho zdroja elektriny

Mesto Martin
Ndmestie S. H. Vajanského 1,
036 49 Martin

Vec: Casovy harmonogram realizacie fotovoltického lokalneho zdroja elektriny s instalovanym
vykonom 97,9 kWp pre verejného obstaravatela (Mesto Martin)

Tymto predkladdme Casovy harmonogram realizacie diela vrdmci verejného obstaravania
s ndzvom zdkazky , Dodavka a inStalacia fotovoltického lokdlneho zdroja elektriny” pre verejného
obstardvatela: Mesto Martin, Ndmestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, zverejnenej v elektronickej
platforme verejného obstaravania dra 19.02.2024, v sulade s vydanymi sutaznymi podkladmi
zverejnenych ako priloha predmetného verejného obstaravania.

Uloha Casovy harmonogram v pracovnych diioch (1 = zadiatok préc a 11 = posledny deii prac
1| 2| 3| 4 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16| 17| 18| 19| 20

MontaZ streSnej konstrukcie

Rozmiestnenie DC kabeldZe (zo strechy k menicom)
MontaZ fotovoltickych panelov

Rozmiestnenie AC kabelaze

Indtaldcia menicov a AC/DC rozvadzaov

Zaciatok testovania funkénosti lokalneho zdroja
Koniec testovania funkénosti lokdlneho zdroja
Konecné prevzatie lokalneho zdroja Objedndvatelom

V Ziline dia 21.03.2024

Ing. Alojz Bernat, konatel

ATA Green s.r.o. +421 903 280 656 1€0: 45989443 Tatra banka, a.s.

Velkd Okruzna 17 alojz.bernat@atagreen.sk DIC: 2023178421 IBAN: SKO6 1100 0000 0029 4311 7457
010 01 Zilina www.atagreen.sk 1€ DPH: SK2023178421 SWIFT/BIC: TATRSKBX



Priloha ¢. 3 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

na predmet zakazky

Dodavka a inStalacia fotovoltického lokalneho zdroja elektriny

Nazov a sidlo

% podiel subdodavky

subdodavatela Ico Predmet subdodavky k hodnote diela
ELEKTRIC Slovakia, | 46 633 812 InZiniering 1%
s.r.o.
Solax s. r. o. 55575 625 Stavebné prace 4%

Nazov a sidlo subdodavatela

Osoba opravnena konat za subdodévatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

Solaxs. r. 0.

Michal Solar, Mojs 106, Mojs 010 01, 15.02.1985

ELEKTRIC Slovakia, s.r.o.

Martin Janous, Mojs 298, Mojs 010 01, 23.03.1985

POAPIS: ceeiiiiiiiee e s
(osoba alebo osoby s prdvom podpisovat v mene uchddzaca)

Datum: 21.03.2024

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo sa predkladd ako povinny udaj, v pripade, Ze uchddza¢ nemd v umysle
zabezpedit zdkazku so subdoddvatelom/mi, v predloZenej Prilohe & 3, v stlpci % podiel subdoddvky

k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

Ing. Alojz Bernat

konatel ATA Green, s.r.o.




Priloha €. 4 k Zmluve o dielo
Zmluva o protikorup¢nych opatreniach

VEREJNY OBSTARAVATEL:

Mesto Martin, so sidlom Nam. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ICO: 00316 792, DIC:
2020475424, konajuce prostrednictvom pana Jana Danka, vo funkcii primatora mesta, bankové
spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kod banky
GIBASKBX

a

ucastnik verejného obstaravania:

ATA Green, s.r.o., so sidlom Velka Okruzna 17, 010 01 Zilina, ICO: 45 989 443, DIC:
2023178421, konajuce prostrednictvom Ing. Alojz Bernat, vo funkcii konatel’, bankové spojenie:
VUB, a.s. & uétu: SK0611000000002943117457 .

na dodavku predmetu obstaravania: Dodavka a inStalacia fotovoltického lokalneho zdroja
elektriny, vyhlaseného Vyzvou na predkladanie ponuk, publikovanou vo Vestniku VO SR vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 37/2024 - 21.02.2024/2024 zo dna 29.02.2024 pod znackou
1277229 / 5683 - WNP uzatvaraji podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov tito zmluvu:

Cielom tejto zmluvy je zabezpeCit transparentnost’ celého procesu verejného obstardvania
a vylucit nekalosit’azné konanie v zmysle § 44 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

Tento dokument, podpisany uz Statutdrnym zastupcom verejného obstaravatela, musi kazdy
uchadzac¢ v danom pripade verejného obstaravania podpisat’ a predlozit’ spolu so svojou ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddelitelnu sucast’ kazdej obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej
verejnym obstaravatelom ako vysledok daného pripadu verejného obstaravania.

Tato zmluva ustanovuje vzajomny zavdzok verejného obstaravatela a uchadzacov v danom
pripade verejného obstardvania zosuladit' svoje vlastné spravanie so vsSeobecne platnymi
principmi verejného obstardvania, najmé etickymi a moralnymi principmi nediskriminacie,
transparentnosti a korektnosti (zalozenymi na zadsadach uvedenych v Etickom kodexe verejného
obstaravania verejného obstaravatela), ako aj vyslovny osobitny protikorupény zavédzok
neponukat,, neprijimat’ alebo nepozadovat’ akukol'vek ¢iastku penazi alebo akukol'vek ina
odmenu, vyhodu alebo prospech, a to uz priamo alebo prostrednictvom sprostredkovatel'ov
s cielom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevyhodnej zmluvy a/alebo narusilo jej spravne
vykonévanie.

Zmluvny partner musi vzdy konat nestranne a ako spolahlivy poradca v sulade s kodexom
o vykone jeho profesie. Musi sa vyhybat poskytovaniu verejnych vyhlaseni o projekte
alebo o sluzbach bez predchadzajiceho suhlasu obstaravatela. Nemodze sa zavdzovat
za obstaravatel’a ziadnym sposobom bez jeho predchadzajiiceho pisomného sthlasu.

Pocas trvania zmluvy musi zmluvny partner a jeho zamestnanci respektovat’ 'udské prava
a neporusovat’ a neurazat’ politické, kultirne a nabozenské mravy krajiny obstaravaterla.



Zmluvny partner nemdze v suvislosti so zmluvou prijat’ ziadnu inu platbu, aka bola zmluvne
dohodnuta. Zmluvny partner a jeho zamestnanci nemoézu vykonavat’ Ziadnu ¢innost’ alebo ziskat’
nejakt vyhodu nezlucitelnt s ich zavizkami voci obstaravatel'ovi.

Zmluvny partner a jeho zamestnanci st povinni zachovavat’ profesionalnu mlcanlivost’ pocas
celého trvania zmluvy a aj po jej ukonceni. VSetky spravy a dokumenty vypracované alebo
obdrzané zmluvnym partnerom s déverné.

Verejny obstaravatel vyhlasuje, Ze sutazné podklady (najmid Specifikaciu predmetu
obstaravania, podmienky ucasti v sut'azi a kritéria na vyhodnotenie najvyhodnejsej ponuky)
vypracoval v snahe vylucit moznu korupciu tak, aby nezakladali moznosti roznych vykladov,
a tym moznosti nekorektného ovplyvitovania vyberu najvyhodnejsej ponuky. V suvislosti s tym
sa verejny obstaravatel' zavdzuje, ze v rovnakom protikorupénom duchu bude podavat
vysvetlenia k sutaznym podkladom na vsetky otdzky uchadzacov tak, aby vysvetlené stitazné
podklady boli presné, jednoznacné a transparentné a odovzda ich vSetkym uchadzacom tak,
aby sa vylucila akakol'vek diskriminacia.

Verejny obstaravatel’ sa zavédzuje, Ze ¢lenovia komisie, ktora zriadi na vyhodnotenie ponuk tohto
pripadu verejného obstardvania, jeho zamestnanci, spolupracovnici, sprostredkovatelia
a konzultanti, ktori sa v tomto pripade zii€astiluju na procese verejného obstaravania a naslednej
kontroly uzavretych zmlav, su si vedomi tejto Zmluvy o protikorupcnych opatreniach, s ktorej
obsahom a duchom sa plne stotoziuji. Sti¢asne st si vedomi aj predpokladanych postihov voci
nim v pripade neplnenia zavédzkov tejto zmluvy; potvrdzujl, ze neprijmu v ich prospech, v
prospech 0s6b im blizkych alebo v prospech pravnickej osoby, ktorej su tieto osoby alebo osoby
im blizke Statutdirnym organom, ¢lenom Statutdrneho organu, ¢lenom dozorného organu alebo
in¢ho organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby priamo alebo sprostredkovane
uplatok, dar, pozornost’, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu, prisl'ub takéhoto plnenia alebo
vyhody. Zmluva o protikorupénych opatreniach vyplyva z Etického kodexu verejného
obstaravania verejného obstaravatela, zverejneného na internetovej stranke verejného
obstaravatel'a www.martin.sk.

Uchadzac sa zavézuje, Ze ¢lenovi komisie, ktortl zriadi obstaravatel’ na vyhodnotenie ponuk tohto
pripadu verejného obstardvania, zamestnancom obstaravatela ani inym osobam, ktoré mézu
tento pripad verejného obstaravania v akejkol'vek forme z titulu svojho pracovného zaradenia
alebo funkcie u obstaravatela ovplyvnit, neposkytne vich prospech, v prospech oséb im
blizkych alebo v prospech pravnickej osoby, ktorej su tieto osoby alebo osoby im blizke
Statutdirnym organom, Clenom Statutdrneho organu, clenom dozorného organu alebo iného
organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby, priamo alebo sprostredkovane uplatok, dar,
pozornost’, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu, prisl'ub takéhoto plnenia alebo vyhody.

Uchadzac¢ vyhlasuje, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici, konzultanti a poddodavatelia, ktori
sa v tomto pripade zucastiuju v mene uchadzaca procesu verejného obstaravania a naslednej
realizacie a kontroly uzavretych zmlav, su si vedomi tejto Zmluvy o proti- korupcnych
opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotoznuju, na jeho dodrzovanie sa uchadzacovi
osobitne zaviazali a su si vedomi predpokladanych postihov voc¢i uchadzacovi aj vo¢i nim v
pripade neplnenia zavézkov tejto zmluvy podla internych predpisov alebo osobitnej zmluvy.

Uchéadza¢ sa zavdzuje oznamit verejnému obstardvatelovi akykol'vek pokus o narusenie,
nezrovnalosti alebo porusenie korektnych postupov procesu daného pripadu verejného
obstaravania podl'a ustanoveni zakona o verejnom obstaravani a vydanych stitaznych podkladov
po celu dobu verejného obstaravania a/alebo pocas realizacie obstaravacej zmluvy, a to zo strany



kohokol'vek, kto sa zucastituje verejného obstaravania v danom pripade, kto méa zaujem alebo
zodpovednost’ v danom pripade, alebo kohokol'vek, kto moze ovplyvnit’ rozhodnutia tykajuce sa
daného pripadu verejného obstaravania.

Uchadza¢ vyhlasuje, Ze neurobil, neurobi a neprijal ani neprijme ziadne dojednania alebo iné
formy koordinovaného spravania s ostatnymi ti€astnikmi daného pripadu verejného obstaravania
s cielom obmedzit’ hospodarsku stt’az protizakonnymi prostriedkami.

Uchadza¢ sa zavizuje, Ze bude na ziadost’” verejného obstaravatela informovat' o vsetkych
platbach realizovanych vo vztahu k obstaravacej zmluve uzavretej na zaver procesu verejného
obstaravania v danom pripade, a to vratane tych, ktoré sa realizovali v prospech
sprostredkovatel'ov a konzultantov uchadzaca. Uchadzac sa zavézuje, ze odmenu za posledne
menované sluzby stanovi tak, aby nepresahovala ,,primerané Ciastky za legitimne sluzby*.

Uchéadza¢ berie na vedomie a akceptuje, ze v pripade neplnenia protikorupnych zavizkov,
prijatych v tejto Zmluve o protikorupcnych opatreniach, sa mézu uplatnit’ tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpisanim alebo zrusenie uz podpisanej zmluvy.

- Verejny obstaravatel’ si uplatni pokutu vo vyske 8 % zmluvnej hodnoty predmetu
obstaravania bez DPH. Ak verejnému obstaravatel'ovi vznikla neplnenim zmluvnych
zaviazkov uchadzaca vyssia Skoda, ako je zmluvna pokuta, moze jej ndhradu pozadovat
stdnou cestou.

Tato Zmluva o protikorupcnych opatreniach a podla nej prislusné uplatnitel'né postihy su platné
odo dna jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami az do doby ukoncenia realizacie
obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej pre tento pripad verejného obstardvania a az do doby
uplynutia zarucnej lehoty prislusného predmetu obstaravania.

Akékol'vek spory vyplyvajice z tejto Zmluvy o protikorupcnych opatreniach rieSia prislusné
slovenské sudy. Spory tykajuce sa vykladu, vykonavania alebo nevykonavania tejto Zmluvy
o protikorupcnych opatreniach sa moézu urovnavat podla prijatych pravidiel arbitraze
pred organom, poverenym arbitraznym konanim.

Na preskamanie akychkol'vek zistenych pripadov uplatkarstva, korupcie a vydierania
a na poskytovanie nevyhnutnych informacii tykajacich sa tohto Paktu integrity zriad’'uje verejny
obstaravatel' osobitni komisiu, ktorej sekretaridt mozno kontaktovat’ na uvedenej adrese
telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Datum: 21.03.2024

Jan Danko Ing. Alojz Bernat
primator mesta konatel’ ATA Green, s.1.0.



