

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby
„Nesvady – Rozšírenie termálneho kúpaliska“.**

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Thermál Nesvady, s.r.o.

Sídlo:

Kúpeľná ulica č. 2033/1

Zapísaný:

946 51 Nesvady

Štatutárny orgán:

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45668/N

Ing. Attila Decsi, konateľ spoločnosti

Mgr. Andrea Šáteková, konateľka spoločnosti

IČO:

51 451 859

DIČ:

2120781784

IČ DPH:

SK2120781784

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN:

SK30 5600 000 0056 0554 7001

BIC:

KOMASK2X

Telefón:

0915 700 015

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Ateliér na bašte, s.r.o.

Sídlo:

Komárňanská č. 57

940 01 Nové Zámky

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16752/N

Štatutárny orgán:

Ing. Igor Bujdák, konateľ spoločnosti

IČO:

35 940 026

DIČ:

2022020132

IČ DPH:

SK2022020132

Bankové spojenie:

ČSOB, pobočka Nové Zámky

IBAN: SK05 7500 0000 0040 0239 4750

BIC:

CEKOSKBX

Telefón:

0904 611 155

(ďalej len: „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“, alebo každý z nich samostatne ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok I. Preambula

- 1.1 Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby „**Nesvady – Rozšírenie termálneho kúpaliska**“.
- 2.2 Záväzným podkladom pre vyhotovenie predmetu zmluvy je Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby „Nesvady – Rozšírenie termálneho kúpaliska“ vyhotovená zhotoviteľom v januári 2024 pod zákazkou číslo 2022-01.
- 2.3 Projektová dokumentácia bude riešiť rozšírenie existujúceho areálu termálneho kúpaliska nachádzajúceho sa v k. ú. Nesvady, meste Nesvady, v kúpeľnom a rekreačnom centre, na ulici Kúpeľná č. 1.
- 2.4 Rozšírenie termálneho kúpaliska sa uskutoční na pozemkoch vedených na liste vlastníctva č. 2462 vo vlastníctve mesta Nesvady nasledovne :
- parc. č. 6867/12 ostatná plocha o výmere 7964 m²,
 - parc. č. 6867/123 ostatná plocha o výmere 866 m²,
 - parc. č. 6867/124 orná pôda o výmere 123659 m²,
 - parc. č. 6867/129 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m²,
 - parc. č. 6867/132 orná pôda o výmere 562 m²,
 - parc. č. 6867/133 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1279 m²,
 - parc. č. 6867/134 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1909 m²,
 - parc. č. 6867/141 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m²,
 - parc. č. 6867/142 ostatná plocha o výmere 1640 m²,
 - parc. č. 6867/146 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m²,
 - parc. č. 6867/147 ostatná plocha o výmere 2274 m²,
 - parc. č. 6867/148 ostatná plocha o výmere 527 m²,
 - parc. č. 6867/149 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2560 m²,
 - parc. č. 6867/150 ostatná plocha o výmere 771 m²,
 - parc. č. 6867/178 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3110 m²,
 - parc. č. 6867/180 ostatná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,
 - parc. č. 6867/215 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 585 m²,
 - parc. č. 7639/2 lesný pozemok o výmere 11932 m²,
 - parc. č. 7639/9 ostatná plocha o výmere 9034 m²,
 - parc. č. 7639/10 lesný pozemok o výmere 3956 m²,
 - parc. č. 7684/9 ostatná plocha o výmere 1095 m²,
 - parc. č. 7684/29 ostatná plocha o výmere 60 m²,
 - parc. č. 7684/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 647 m²,
 - parc. č. 7684/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5586 m²,
 - parc. č. 7684/32 ostatná plocha o výmere 259 m²,
 - parc. č. 7684/33 ostatná plocha o výmere 2096 m²,
 - parc. č. 7684/34 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453 m²,
 - parc. č. 7684/35 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m².
- 2.5 Projektová dokumentácia bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov (vrátane potrebných prevádzkových súborov) :
- SO 01 Wellness s krytým a výplavovým bazénom
 - SO 02 Bazén multifunkčný
 - SO 03 Tobogány - 6 dráh
 - SO 04 Vodné atrakcie (2 zóny 1-3, 4-6 rokov)
 - SO 05 Prístavba objektu administratívy a skladov
 - SO 06A Letné hygienické zariadenie - pri stánkoch
 - SO 06B Letné hygienické zariadenie - pri tobogane
 - SO 07 Sklad materiálu(10x15m)

- SO 08 Plocha pre atrakcie (Skákací hrad)
- SO 09 Predajné stánky vnútroareálové-3 ks
- SO 10A Predajné stánky mimoareálové pri parkovisku - 4 ks
- SO 10B Predajné stánky mimoareálové pri autokempingu - 2ks
- SO 11 Rozšírenie vnútroareálového osvetlenia
- SO 12 Trafostanica - rozšírenie kapacity
- SO 13 Studničné vrty PN-2, PN-3, PN-4
- SO 14A Rozšírenie oplotenia
- SO 14B Turniket pre letný vstup
- SO 15A Rozšírenie parkoviska
- SO 15B Rozšírenie parkoviska
- SO 16 Odvodnenie parkoviska
- SO 17 Nabíjacia stanica pre elektromobily (4 státi)
- SO 19 Objekt technológie vonkajších vodných atrakcií
- SO 20 Sklad - technológia
- SO 21 Šatne personál - letná prevádzka
- SO 22 Spevnené plochy
- SO 23 Preložky
- SO 24 Rozvod pitnej vody k predajným stánkom SO 09 a pitným fontánkam
- SO 25 Rozvod studničnej vody a rozvod vody na polievanie
- SO 26 Rozvod TÚV a cirkulačnej vody
- SO 27 Kanalizácia splaškovej vody
- SO 27A Kanalizácia splaškovej vody
- SO 28 Kanalizačná prípojka splaškovej vody
- SO 29 Kanalizácia bazénovej vody
- SO 30 Rozvod STL plynu

- 2.6 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v rozsahu podľa § 9 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo určité časti predmetu diela (predovšetkým špeciálne časti) dať vykonať iným odborne spôsobilým osobám na svoju zodpovednosť.
- 2.7 Projektová dokumentácia bude dodaná v nasledovnom zložení :
- Projektová dokumentácia v tlačenej forme v počte 15 ks sád.
 - Projektová dokumentácia v elektronickej forme vo formátoch PDF a DWG v počte 1 ks na digitálnom nosiči.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve v lehote najneskôr do 30.09.2024, počítane 120 pracovných dní od podpísania zmluvy, ak lehota od podpísania zmluvy prekročí pevný termín.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Práce zhotoviteľa sa pre posúdenie dodržania termínu ich vykonania považujú za ukončené ich odovzdaním objednávateľovi na preberacie konanie (pripomienkovanie, posúdenie, prerokovanie a schválenie) a za dodané protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom. Predmet zmluvy sa považuje za protokolárne prevzatý objednávateľom momentom podpisu protokolu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť predmet zmluvy prevziať na pripomienkovanie, pokiaľ tento vykazuje zjavné vady a nedorobky, ktoré bránia jeho použitiu, alebo je predmet zmluvy vykonaný v rozpore s pokynmi objednávateľa alebo zmluvou. Protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zmeniť, doplniť, opraviť alebo

inak dopracovať predmet zmluvy podľa pripomienok objednávateľa a/alebo orgánu verejnej moci (napr. stavebný úrad), pričom takáto zmena, doplnenie, oprava alebo iné dopracovanie predmetu zmluvy alebo jeho časti je zahrnutá v dohodnutej cene.

- 3.4 Ak v súvislosti so zmenou východiskových podkladov, ktorými sa bude zhotoviteľ riadiť, prípadne inými skutočnosťami vyplývajúcimi zo záujmov objednávateľa, a ktoré by svojou povahou mali vplyv na predmet a termín plnenia, objednávateľ sa zaväzuje akceptovať úpravu predmetu, ceny a termínu plnenia.
- 3.5 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia zmluvných strán v súlade s čl. VI. tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Úplné dokončenie projektu pre stavebné povolenie je možné až po obstaraní územného rozhodnutia o umiestnení stavby objednávateľom.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena i cena za jednotlivé výkonové fázy.
- 4.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je :
- Cena bez DPH : 185 000,00 €** (slovom : stoosemdesiatpäťtisíc eur)
- DPH 20% : 37 000,00 €** (slovom : tridsaťsedemtisíc eur)
- Cena s DPH : 222 000,00 €** (slovom : dvestodvadsaťdvatisíc eur)
- Zhotoviteľ je platcom DPH.
- 4.3 V cene diela je zahrnutý i počet vyhotovení projektovej dokumentácie v takom množstve ako je to uvedené v článku II., bode 2.7 tejto zmluvy.
- 4.4 Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1 Úhrada ceny diela bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.2 Objednávateľ uhradí cenu diela zhotoviteľovi nasledovne :
- 5.2.1 Prvá splátka – záloha vo výške 15 % z ceny diela (zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru v termíne najneskôr do 30.04.2024).
- 5.2.2 Druhá splátka – záloha vo výške 15 % z ceny diela (zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru v termíne najneskôr do 31.05.2024).
- 5.2.3 Tretia splátka – záloha vo výške 20 % z ceny diela (zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru v termíne najneskôr do 30.06.2024).
- 5.2.4 Štvrtá splátka – vo výške 50 % z ceny diela (zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru po protokolárnom odovzdaní dokončeného diela objednávateľovi).

- 5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich prevzatia objednávatel'om. Peňažný záväzok objednávatel'a je splnený pripísaním fakturovaných čiastok na účet zhotovitel'a.

Čl. VI. Súčinnosť zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v spolupráci s osobami, oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 stavebného zákona v platnom znení a nezadať subdodávateľom vykonanie celého predmetu zmluvy.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
- 6.3 Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 6.4 Objednávatel' počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, najmä odovzdá podklady a doklady, ktorých potreba vznikla v priebehu plnenia tejto zmluvy. Objednávatel' zodpovedá za bezchybnosť podkladov a dokladov predložených z jeho strany.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávatel'a na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávatel'a na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávatel'a alebo nevhodných pokynov objednávatel'a.
- 6.6 V prípade zásahu vyššej moci do možnosti plnenia tejto zmluvy z hociktorej strany, zmluvné strany to budú akceptovať a pokiaľ bude možné navrhnúť vhodné riešenie.
- 6.7 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávatel'om a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti. Môže sa uskutočniť aj elektronickou poštou.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, vady odstrániť a predložiť objednávatel'ovi opravenú dokumentáciu spolu s písomným vyhlásením o rozsahu a spôsobe odstránenia väd.
- 6.9 Objednávatel' sa zaväzuje opravenú dokumentáciu podľa predchádzajúceho bodu posúdiť do 5 pracovných dní odo dňa jej predloženia a v prípade jej akceptácie v tejto lehote podpísať preberací protokol.

Čl. VII. Prechod vlastníckych práv

- 7.1 Vlastníctvo k dielu vyhotovenému podľa článku II. tejto zmluvy prechádza na objednávatel'a po odovzdaní a prebratí diela a pripísaní dohodnutej ceny na konto zhotovitel'a.
- 7.2 Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávatel' a spracované matrice zostávajú v archíve zhotovitel'a.
- 7.3 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávatel'a, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania predmetu tejto zmluvy, vráti objednávatel'ovi.

- 7.4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy, t. j. pre stavebné povolenie stavby. Jeho poskytnutie tretím osobám okrem osôb vyplývajúcich z tejto zmluvy, je podmienené súhlasom zhotoviteľa.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Čl. VIII.

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III. tejto zmluvy bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. IV a čl. V. tejto zmluvy o dielo, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy (bez DPH) a to za každý deň omeškania.
- 8.3 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody.
- 8.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dnu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.
- 8.5 Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami §§ 344-351 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebnotechnické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy.
- 8.8 Bez súhlasu zhotoviteľa nie je prípustné, aby ktokoľvek vykonával v odovzdanej projektovej dokumentácii akékoľvek úpravy. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom.
- 8.9 Pre reklamáciu vady diela v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa, začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v primeranej dobe od uplatnenia reklamácie.
- 8.11 Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

- 9.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným a očíslovaným dodatkom k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 9.3 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 9.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár obdrží zhotoviteľ.
- 9.5 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ako príloha č. 1 cenová ponuka zhotoviteľa.

V Nesvadoch, dňa 09.04.2024

Za objednávateľa:

Thermál Nesvady s.r.o. 
Nesvady
84

konateľ spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o.

Za zhotoviteľa:

konateľ spoločnosti Ateliér na bašte, s.r.o.

konateľka spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o.

CENOVÁ PONUKA

na spracovanie projektovej dokumentácie

Objednávateľ: Thermál Nesvady, s.r.o.
Názov stavby: NESVADY – ROZŠÍRENIE TERMÁLNEHO KÚPALISKA
Miesto stavby: Kúpeľná 2033/1, 946 51 Nesvady
Investor (stavebník): objednávatel'

SO.01.	Wellness s krytým a výplavovým bazénom	69 243
SO.02.	Bazén multifunkčný	12 480
SO.03.	Tobogany - 6 dráh	5 928
SO.04.	Vodné atrakcie (2 zóny 1-3, 4-6 rokov)	7 020
SO.05.	Pristavba objektu administratívy a skladov	14 821
SO.06.A	Letné hygienické zariadenie - pri stánkoch	4 368
SO.06.B	Letné hygienické zariadenie - pri tobogane	4 368
SO.07.	Sklad materiálu (10x15 m)	1 872
SO.08.	Plocha pre atrakcie (Skákací hrad)	1 872
SO.09.	Predajné stánky vnútroareálové 3 ks	4 056
SO.10.A	Predajné stánky mimoareálové - pri parkovisku 4 ks	5 616
SO.10.B	Predajné stánky mimoareálové - pri autokempingu 2 ks	2 808
SO.11.	Rozšírenie vnútroareálového osvetlenia	1 560
SO.12.	Trafostanica - rozšírenie kapacity	1 872
SO.13.	Studničné vrty PN-2, PN-3, PN-4	1248
SO.14.A	Rozšírenie oplatenia	624
SO.14.B	Turniket pre letný vstup	780
SO.15. A, SO.15. B	Rozšírenie parkoviska *	15 445
SO.16.	Odvodnenie parkoviska	2 496
SO.17.	Nabíjacia stanica pre elektromobily (4 státa)	780
SO.18.	Prekladka VTL plynovodu - samostatná dokumentácia	0
SO.19.	Objekt technológie vonkajších vodných atrakcií	3 900
SO.20.	Sklad - technológia	2 184
SO.21.	Šatne personál - letná prevádzka	1 872
SO.22.	Spevnené plochy	3 120
SO.23.	Preložky	1 560
SO.24.	Rozvod pitnej vody k predajným stánkom SO.09. a pitným fontánkam	1 872
SO.25.	Rozvod studničnej vody a rozvod vody na polievanie	1 872
SO.26.	Rozvod TUV a cirkulačnej vody	1 872
SO.27., SO.27.A	Kanalizácia splaškovej vody	1 872
SO.28.	Kanalizačná prípojka splaškovej vody	1 872
SO.29.	Kanalizácia bazénovej vody	1 872
SO.30.	Rozvod SLT plynu	1 872
		185 000

Thermál Nesvady s.r.o.
Kúpeľná ulica 2033/1, 946 51 Nesvady