Stredoslovenska vodarenska
spoloénost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy

ZMLUVA O DIELO ¢. 0204/2024/9001181
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Valaska — obnova verejnej kanalizacie*
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo ur¢ené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investiéného a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel': ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.o.

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S

ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank

Cislo t¢tu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana*“)

Clanok I1. Vychodiskové tidaje

Nazov tlohy: Valaska — obnova verejnej kanalizacie
Priestor realizacie prac: kat. 0. Valaska
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: HYDROECO s.r.0., (Ing. Cubomir Zvada, autorizovany stavebny
inzinier, ¢. osvedéenia: 1500*A2) datum vyhotovenia 09/2023, ¢.
zakazky 0191/2023/9001181

Stavebné povolenie: ohlasenie vykonania udrziavacich prac vydané Okresnym uradom
Brezno, odbor starostlivosti o zivotné prostredie ¢. OU-BR-OSZP-
2024/002259-002 zo dna 02.02.2024.

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
s , o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica e

Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Stavebny dozor: Ing. Cubomir Bobak
Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Sestak

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Valaska — obnova verejnej kanalizacie* v rozsahu:
Predmetom stavebnych prac je obnova verejnej kanalizacie zberaca ,,AA“ a ,,A* a vodovodu na ulici
Hronskej v obci Valaska.

Clenenie stavby:

SO-01 Obnova verejnej kanalizacie — zbera¢ ,,AA*

S0O-02 Obnova verejného vodovodu — vetva 1

S0O-03 Obnova verejnej kanalizacie — zberac ,,A*

S0-04 Obnova verejného vodovodu — vetva 1 — prediZenie

Kanalizacia:
Obnova kanaliza¢nych zberacov ,,AA“ a ,,A* v ulici Hronska.
Kanaliza¢ny zbera¢ ,,AA%:

Nové potrubie bude PP ACARO SN 12 profilu D 630, D 500, D 400 a D 315. Rary buda vyrabané v
sulade s STN EN 1852 a spajané hrdlovymi spojmi so $pecialnym tesnenim, tesnost’ spoja do tlaku vody
5,0 bar. Kanaliza¢né odbocenia v celkovom poéte 36 ks budu z toho istého materialu aj tlakovej rady SN
12, pricom sa zrealizuju len po hranicu pozemku producenta odpadovych vod, resp. po kontrolnu Sachtu
(povodné pripojky sa prepoja na nové potrubia). Rovnako budu do nového zberaca napojené aj zberace
»AA 1¢, JAA-2“ ana zberaCi bude zrealizovanych 31 kanaliza¢nych odboceni pre napojenie uli¢nych
vpusti. Na zberaci sa vybuduje 15 kanaliza¢nych sacht DN 1000. Do poslednej $achty budu napojené dva
zberace DN 300, jeden z bytového domu a druhy z ulice Trieda Dukelskych hrdinov. Povodné potrubie sa
bude postupne vyberat’ z ryhy a odvezie na skladku.

SO 01 Obnova verejnej kanalizacie — zberaé ,,AA* :

- D630PPSN12 97,5m
- D500 PP SN 12 278,0m
- D400 PP SN 12 1210 m
- D315PP SN 12 120,0 m
Odbocenia na zberadi :
- D315PPSN 12 38,0m
- D225PPSN 12 1440 m
- D160 PP SN 12 87,.0m

Kanaliza¢ny zbera¢ ,,A%“:

Nové potrubie bude PP ACARO SN 12 profilu D 500. Rury budu vyrabané v sulade s STN EN 1852 a
spajané hrdlovymi spojmi so Specidlnym tesnenim, tesnost’ spoja do tlaku vody 5,0 bar. Kanaliza¢né
odbocenia v celkovom pocte 4 ks budu ztoho istého materidlu aj tlakovej rady SN 12, priCom sa
zrealizuji len po hranicu pozemku producenta odpadovych vod, resp. po kontrolnii Sachtu (povodné
pripojky sa prepoja na nové potrubia). Rovnako bude na novom zberaci zrealizovanych 10 kanalizacnych
odbociek pre napojenie ulicnych vpustov. Na zberaCi sa vybuduje 6 kanaliza¢nych Sacht DN 1000.
P6vodné potrubie sa bude postupne vyberat’ z ryhy a odvezie na skladku.
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SO 03 Obnova verejnej kanalizacie — zberac ,,A* :
- D500PP SN 12 279,0m

Odbocenia na zberadi :

- D315PP SN 12 3,0m
- D225PP SN 12 12,0m
Vodovod :

Vodovodné potrubia budi realizované z potrubia HDPE PE 100RC, PN 10 (SDR 17) profilu D 110 a
musia vyhovovat’ poziadavkam STN 64 3041, STN EN 13244 (tlakové aplikacie). Pripojky v celkovom
pocte 34 ks budu realizované z toho istého potrubia profilov D 32 (rodinné domy), D 63 (bytové domy),
resp. D 90 (COV). Potrubie bude ukladané do spoloénej ryhy s kanalizaciou, len niveleta bude vyssia ako
pri zberaci. Na vodovode su navrhnuté¢ 3 funkéné podzemné hydranty, ktoré su potrebné z hl'adiska

prevadzky a 2 podzemné hydranty urcené pre poziarne ucely.

SO 02 Obnova verejného vodovodu — vetva 1 :
D 110 x 6,6 mm

Pripojky na vetve 1 :

D 32x29mm

D 63x5,8mm HD PE,PE100RC

HD PE, PE100RC

HD PE, PE100RC

SDR 17

SDR 11
SDR 11

SO 04 Obnova verejného vodovodu — vetva 1 — prediZenie :

D 110 X 6,6 mm HD PE PE100RC

Pripojky na vetve 1 :

D 63x5,8mm
D 90x5,4mm

HD PE,PE100RC
HD PE,PE100RC

Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:

— tejto Zmluvy o dielo,
— ohlasenia stavby,

SDR 17

SDR 11
SDR 17

— projektu pre ohlasenie stavby s podrobnost'ou RD,

— ponuky Zhotovitela - rozpoctu,
— vyjadreni dotknutych subjektov,
— sutaznych podkladov,

dizka 594,0 m

dl:ika 73,5 m
dlzka 112,5 m

dizka 287,0 m

dizka 25,0 m

dizka

— Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatela.

Vyssie uvedené dokumenty maji poradie zavéznosti v zostupnom poradi.
b) odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, reviznych sprav,

protokolov o vykonanych skuskach a zaSkolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsSetkych potrebnych

materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;
d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) v nevyhnutnej miere zabezpedit od¢erpavanie podzemnych véd pocas vykopovych a inych prac, ako

aj pocas realizacie diela;

3,0m

f) zabezpecenie vytycCenia vSetkych inZinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem

stavebného povolenia);

h) zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na realizovanu
Cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);
i) zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

3



j) dokumentécia skutoéného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealiza¢ného geodetického
zamerania diela a ochranného pasma Vv rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych préac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2024 priloha ¢. 6 a geometrické¢ho planu pre
zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x
CD/USB kru¢ ;

k) dokumentacia komplexného vyskusania technologie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2024 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skusok, ktord bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc;

I) vyhotovenie usekovej tlakovej skiisky potrubia, vratane preplachu a dezinfekcie potrubia sucastou
ktorého bude doklad o preplachnuti potrubia a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného
laboratdria po preplachnuti vody;

m) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'a¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skaskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'a¢);

0) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel' diela do 10 dni odo dina
odovzdania staveniska;

p) V pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatelovi a zaradenia diela
do majetku Objednavatela, vratane zabezpecenia jeho chodu, materidlu na prevadzku a odborného
personalneho zabezpecenia.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne vykonané a ukonéené diclo, zodpovedajuce podmienkam dohodnutym

V tejto Zmluve od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zaii Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim ur¢enych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto néklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej ciastky, na ktorit ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizacie dicla, pracovné postupy, poziadavky

Objednavatel'a ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len, zamerania pre

potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zuzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace™

a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo upravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zaCatie realizacie diela: den odovzdania staveniska

b) zacatie prac na stavbe: po obdrZani pisomného pokynu k zacatiu prac vydaného
stavebnym dozorom

¢) ukonCenie prac na stavbe: do 15.12.2025

Miesto plnenia a splnenia: kat. u. Valaska

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z..,
v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutocného terminu ukoncenia diela a jeho odovzdania
Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 1867 770,83 Eur
DPH 20% 373 554,17 Eur
Cena vratane DPH 2 241 325,00 Eur



Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy,
vratane nakladov najméd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za
obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizdciu prac na stavbe ( okrem
stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
Strazenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétn upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie
a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v
rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2024 priloha ¢. 6, dokumentacia komplexného vyskuSania
technologie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2024 priloha €. 7 , ktoré budu odovzdana 6x v tlacenej forme,
3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD/USB kIa€) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a
po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’ si
stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky s tym stvisiace informacie ¢o
do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych
podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie
diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu
uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych
skutocnosti a vsetkych d’al§ich okolnosti, ktoré¢ mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov
podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.
Ma sa za to, ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy
vSetky naklady vyplyvajuce mu zrealizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia,
projektovej dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatel’a ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institucii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak st sucastou ktorejkol'vek dokumentacie resp.
vyjadrenia prislu§ného organu, organizacie a institlcie, na ktoru sa tito Zmluva odvolava alebo st v tejto
Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, buda prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat’ platby za skutoCne zrealizované cCasti diela postupne podla
vy€lenenych finanénych prostriedkov v jednotlivych rokoch a jeho finanénych moznosti. V roku 2024
uhradi Zhotovitel'ovi sumu vo vyske max. 600 000,- Eur bez DPH. V nasledujucich rokoch si vyhradzuje
Objednavatel’ pravo uhradzat’ podla jeho finanénych moznosti a ekonomickych vysledkov do vysky
Cerpania pisomne oznamenej Zhotovitelovi do 31.01. prislusného kalendarneho roku. Bez oznamenia
finan¢ného limitu — milnika pre prislusny kalendarny rok a pokynu Objednavatel’a na pokracovanie prac
Vv prislusnom kalendarnom roku, nie je Zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v realizacii Diela.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavidzuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budii dohodnuté
v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa v§ak nebudu povazovat’
také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne sposobild osoba pri spracovani svojej ponuky mal
zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel' povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia
podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
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Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finan¢né moznosti Objednavatela a
vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako cCiastkové platby na zaklade skutocne vynalozenych,
odovodnenych ariadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatel'a a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stilade so Zmluvou, maximalne vsak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sti€ast'ou kazde;j
faktiry (Ciastkovej, koneénej), musi byt’ podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Zze Objednavatel’ je opravneny zadrzat sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitel'om (so zohl'adnenim
ciastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktary musia byt zostavené prehl’adne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym opisom prace
podl'a Zmluvy. Stcastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vazne listky za odovzdany odpad, vykresy
a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda ho
Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo nelplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel’ je povinny faktiru podla charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit’ novii. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynut’ az diiom dorucenia opravenej
faktary alebo novej faktury.

Zadrzanu c¢iastku v zmysle bodu 11) ¢l. V. Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli pocas preberaciecho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy aj
inym adekvatnym zabezpecenim prav Objedndvatel’a a povinnosti Zhotovitel'a. Pre Gcely tejto Zmluvy je
Zhotovitel' opravneny pouzit ako zabezpeCovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme a sposobe
odsuhlasenej Objednavatelom) a/alebo Bankovi zaruku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’
s nahradenim zadrzného prava inou formou zabezpecenia v zmysle tohto bodu, v takom pripade buda
platit’ ustanovenia o zadrznom prave vzmysle Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela s inym
zabezpecenim ako zadrznym pravom, podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia o zadrZznom
prave sa v pripade iného zabezpecenia pouziju primerane.

Zhotovitel’ méze poziadat’ o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktort
predlozi vo forme odstihlasenej Objednavatel'om pred predlozenim prvej Ciastkovej faktary. Zabezpeka
bude vystavend na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institaciou, ktord bude odsuhlasena
Objednavatelom. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ nie je opravneny uvolnit’ Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od preukazate'ného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli
pocas preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikn voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najméi z vad a nedorobkov
diela, zo zmluvnych pokut vytactovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi
v désledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatilované naroky Zhotovitela.
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Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ prava a povinnosti vzmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vo¢i Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok V1. — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovite samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2024,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislu$nych organov a organizacii.

Pri vykondvani diela je Zhotovitel’ povinny postupovat’ tak, zZe za Ziadnych okolnosti nenastane ¢o i len
Ciastoné obmedzenie zisobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod.
Obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod, na nevyhnutny
¢as, je mozné jedine po dohode a sthlase prevadzkovatel'a a Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné ¢erpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poziadat’ prislusny organ $tatnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona
364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest’ mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia
je potrebné stanovisko spravcu toku, o ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného zakonnika)
Vv ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného prostredia
na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0sob alebo majetku verejnosti
alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu, hluku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov a
STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujtcich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto
ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad o0 opravneni nakladat s odpadmi,
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy este pred zacatim
vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, zarad’ovat’ odpady
podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, viest’ evidenciu odpadov vV mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a2 vyhlaS8ky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z.
0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny
odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ registraciu na zber odpadov podla § 98 zdkona ¢.79/2015 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Vv platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v platnom zneni
(d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost’ Objednévatel’, splnomoctiuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitel'a uzatvorit’ zmluvny
vztah sosobou opravnenou nakladat s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel' je povinny bezodkladne
poskytnit’” Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu
s dokladom o takomto opravneni Objednavatelovi.

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel’ povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demolacné prace uskutoCnovat, sposob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategoriu, predpokladané mnoZstvo odpadu a pldnovany sposob, ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou tGpravou. Po

7



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

ukoncéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlésit Objednavatel'ovi a organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaatie demola¢nych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujuicej druh, kategoériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou upravou.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce pdvodcovi odpadov
v zmysle Zakona o0 odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, ze pdovodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene suhlasi S tym, ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelent orgdnom S$tatne;j
alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu skody.
V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahdjena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢1. VIII ods. 6 pism. k) a |) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.
Za bezpecnost a ochranu zdravia pri  praci o0s6b aza koordindciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zékona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR 147/2013
Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dila zaCatia realizdcie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych trazov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit bezpecnost’ vSetkych o0sob opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych oséb.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR €. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 264/1999
Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej casti, materidlov alebo
zariadenia poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov je
Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo vyhovovalo
vV kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri Gprave povrchu vykopovych prac
(zhutiiovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi S nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme v§eobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vSetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré su nevyhnutné k posudeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a predakov,
ktori st kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
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b) kvalifikovanych, vyu¢enych anevyuéenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavidzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Zhotovitel’ bezodkladne odo dita nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy predlozi Objednéavatel'ovi doklady
preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysSku poistenia. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat do datumu vystavenia Preberaci protokol
stavby. Zhotovitel’ v plnej vyske znasa pripadnu skodu spdsobenti kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim majetku.
Zhotovitel je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnti udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je dalej povinny informovat' Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov 0 zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celu dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit Objednavatel'ovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost' dohodntt’ a udrZiavat’ v platnosti
akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podl'a
tohto bodu, mbéze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odcitat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky
Zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsuhlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom  (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych udajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, ¢islo uctu. V pripade,
ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne objem 20 %
z celkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel’ pravo Zmluvu o dielo neuzavriet,(celkova
hodnota zédkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak d6jde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavdzné.
3. ZabezpecCenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
4. Dalsie vyty&enie ainé meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :
a)  presné vytycenie vsetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres do
dokumentécie pocas realizacie prac;
C) zabezpecCenie  vSetkych  potrebnych  pristrojov, zariadeni, pomodcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomocky) pouzité pre vytyCenie stavby.
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Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tudajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel’ pravo na thradu preukazatel'ne vynalozenych naviac nakladov
spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikécii,

povrchu Uizemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy odovzda aj TDS

Objednavatela. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zacatim

prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske siete,

ako vodovod, kanalizécia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti

na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich

lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavate'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné naklady
odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urenej na ich odstranenie.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevaddzkovatelov podzemnych vedeni a =zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady na

tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel' je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou d’alSou
osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi

Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’ dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory zodpoveda i za

ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umozhiujicich spojenie so staveniskom alebo vediacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhladavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ naklad tak, aby kazda doprava

na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza K presunu materidlov, strojného zariadenia

Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a mostoch.

Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné¢ naklady uvedenim do

povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.
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B. KONTROLADIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat” vykonavanie dicla Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej lehote, ktorti
mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  poruSenim  podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstpit. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stuhlasu TDS. Zhotovitel’ musi
umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt zakryta
alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' TDS Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré buda
dalsim postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut s technickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly zakrytia
takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podl'a prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS
Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania staveniska
do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
v ten defi vykopané, Gidajov zo zamerania hibky a §irky ryhy, mnoZstve vykopanej zeminy
v mé;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odstihlasené so spravcami
sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel'a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku
a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
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- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvilenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednévatela s obsahom zdznamov nesthlasia, sa
povinni osobitnym zaznamom zapisat' svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
0sobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom ob¢asného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj TDS):

Ing. Lubomir Bobdk

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvedticeho: Ing. Peter Sestdk

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS buda vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednévatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’ Zhotovitel'ovi

prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie su dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skuasok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovu dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo takil, za ktort je on zodpovedny,
nie st v stlade so Zmluvou.

12



o

7. Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvdlenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje

zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skutocného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kI'ag;
Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢
Geometricky plan pre zriadenie vecného bremena, ochranného pasma vratane elaboratu
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kIg,
Dokumentacia komplexného vyskuSania technologie:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'uc;
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'uc;
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, resp. doplnok na realizovanu ¢ast’:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB klI't¢.
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xls/.xlIsx

- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. ,

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi oznami pisomne a to az po jeho

ukonceni.

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky doklady
osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavaného diela apre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbornych prehliadok aodbornych skaSok, vratane 1. uradnej skasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

d) vysledky merani a skaSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’, skuSok
zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia a laboratéorneho
rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia,

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatel’a;

i) zoznam zmien stavby odsthlasenych stavebnym dozorom s ich odoévodnenim;

j)  sthlasné stanovisko prislusného Inspektoratu prace a Regionalneho tradu verejného zdravotnictva,

k) doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spitnom vyuZiti odpadov,
doklady 0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
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10.

11.

12.

s nakladanim s takymito odpadmi a doklady 0 opravneni nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi, resp.

0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

I) vsSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidenéné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

m) Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ Objednavatel'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona
0 odpadoch, najma ale nie len:

i.  zabezpeCenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spitného zasypavania;

ii.  vykonavania selektivnej demolacie;

ili.  stavebné odpady a odpady z demoldcii prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti;

iv.  zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatel'ny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

V.  odovzdat ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demoldcie;

vi.  bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneSkodiniovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

n) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatel'om pozemkov;

0) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kIG¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonéenti;

p) odsahlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma a geometrického
planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS
(dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a sucasne
gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urenych hladinach a vyplnenych tabul'kach
excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'u¢);

g) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo za
riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 6 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel' posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat’,
budi v =zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zdvézok Zhotovitel'a
splneny riadne az diom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie sa vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutone vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podl'a platnych predpisov
a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
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Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktorti poskytuje vyrobca, minimalne vSak na dobu 24
mesiacov.

Zaru¢na doba za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade oprdvnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do =zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak podjde o vadu
neodstranitelntl, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia vady.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatel’a alebo
v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahifia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci vadu,
uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnent
diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom sa uvedie
i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich uhradit
Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich
Z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze po celid dobu trvania tejto Zmluvy azaruky =za dielo
poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajucej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy
ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. Porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s prdvom
Objednavatel'a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade  omeskania Objednavatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
(slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zac¢aty dent omeskania a spolupésobenie zv1ast.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na Urok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovite Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pédtdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a takto
dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
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zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, trokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, tirok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’ do
14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktora zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a
ktora znemoziuje realizaciu casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajiica pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat’
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudi méct’ splnit’, alebo
ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa dalSej realizicie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnti na obstaranie tovarov na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poskodené¢ho vys$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnti inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstapit’ od Zmluvy.
Utinky odstapenia nastani ditom dorugenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

V pripade vy$8ej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vy$§ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavéizku vy$$ou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok
na pripadnu zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vy$sSej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XII. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exektcie voé¢i Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ pred zacatim prac na stavbe ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatelmi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
mu Zhotovite' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi mozZnost
vykonania dielg;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odsttipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému téastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky

odstupenia od Zmluvy nastdvaju dnom doruCenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby, zadrzného,
narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.
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Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII1. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na cel doruCovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za ikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia
aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom, z dovodu
neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’ uloZena
u postového dorucovatela, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy*, ato gj
v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka
povazuje za dorucent1 na treti (3) dent odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gcel dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. § 271
ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm v rozpore so vSeobecne
zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za podstatné poruSenie Zmluvy.
Nahrada $kody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju
Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast’; to neplati
v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske spdsobenti porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt’ vzostupne
Cislované asu sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby boli
zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Gplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akakol'vek
predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie su zname Zziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet' tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budt viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
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Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo je uzatvorenie Zmluvy ¢. 0010/2024 o podmienkach
spoluprace pri realizacii vodnej stavby ,,Valaska — obnova verejnej kanalizacie a verejného vodovodu ul.
Hronska“ a stavby ,,Rekonstrukcia miestnej komunikacie, ul. Hronska - Valaska® medzi Stredoslovenskou
vodarenskou spolo¢nostou, a.s. a obcou Valaska. Zmluva ¢. 0010/2024 tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.
Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuja, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, S
ur¢enim 1 (jedného) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 2 (dvoch) vyhotoveni pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Sestik

podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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