1.1. Objednavatel’:
Obchodné meno :
Sidlo:

ICO:

Zastipeny:
Kontaktna osoba:
IBAN:

1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v:

vlozka ¢islo:4741/V
Zastipeny:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom

zneni

CLL

Zmluvné strany

Obec Jablon

ov nad Turnou

049 43 Jablonov nad Turniou 73

00 328 332

Ing. Slavomir Zubriczky, starosta obce
Ing. Slavomir Zubriczky, starosta obce
SK26 0900 0000 005125364687

Obecna prevadzkaren, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turniou ¢.244, 049 43

31691218
2020500955

SK2020500955

Obchodnom

Ladislav Ste

registri Okresného stidu Kosice 1, Oddiel:Sro

fan - konatel’

Slovenské sporitel'nia, a.s.
SK97 0900 0000 0000 9963 0255

GIBASKBX

Clanok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ dielo:
»Oprava murovaného oplotenia na parkovisku” vobci Jablonov nad Turiiou za
podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu a v sulade s vykazom vymer predloZeného

objednavatel'om.

2.2. Dielo bude zhotovené v sulade a pri plnom reSpektovani platnych predpisov Slovenskych
technickych noriem vztahujtcich sa ku predmetu plnenia.

2.3. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitel'ovi dojednané

spolupdsobenie.



Clanok I11.
DOBA PLNENIA

3.1. Zhotovitel zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:

Zaciatok realizécie: po podpise zmluvy
Ukoncenie a odovzdanie diela ako celku : do 1.5.2024

3.2. O predvidateI'nych oneskoreniach musi byt objednavatel’ ihned’ informovany, pri¢om
zhotovitel musi prijat’ U¢inné protiopatrenia s primeranymi organizaCnymi opatreniami
zamedzit’, resp. minimalizovat’ mozné ¢asové¢ straty, financné Skody a dopady na kvalitu
zhotovenia diela.

3.3. Skutocnosti opraviiujliice pripadné posunutie terminu ukoncenia diela, najmé vyssia moc,
musia byt zaznaCené v stavebnom denniku a akceptované objedndvatelom. V takomto
pripade sa posunutie terminu nebude povazovat’ za omesSkanie.

3.4. Dielo bude povazované =za skoncené podpisanim odovzdavaciecho protokolu
objedndvatelom /Protokol o odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 2-och
originaloch (jeden pre objednavatela a jeden pre dodavatela) a odovzdanim kopie stavebného
dennika. Odovzdavanie diela a protokol o odovzdani a prevzati diela pripravi zhotovitel
pricom objednavatela na prevzatie diela vyzve (pisomne, e-mailom) minimalne tri pracovné
dni vopred.

3.5. Pokial’ zhotovitel’ ukon¢i dielo a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel sa zavdzuje ho
prevziat’ aj v skorSom termine pontikanom zhotovitel'om.

3.6. Objednavatel’ dielo prevezme aj s drobnymi vadami, ktoré nebrania plnohodnotnému
uZzivaniu diela. Terminy ich odstranenia budi dohodnuté v protokole.

Clanok 1V.
CENA DIELA

4.1. Cena diela v zmysle ¢lanku III. tejto zmluvy o dielo je stanovend v sulade s
ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa tento zdkon vykonava, na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a v
nasledovnej vyske:

Celkova cena diela /bez DPH/: 2947.82,.- €
DPH /10%/ 294,78,- €

Cena diela celkom /s DPH/: 3242,60,- €

Slovom: tritisic dvestostyridsat'dva eur Sest’desiat centov
Dan z pridanej hodnoty bude fakturovana v zmysle zdkona platného v Case plnenia.

4.2. Zhotovitel’ sa dokladne oboznamil s obsahom dodavok, prac a technologického postupu
prac, harmonogramu a st mu zname vS$etky okolnosti sprevadzajice realizaciu diela.



4.3. V dohodnutej cene su obsiahnuté vsetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela,
vratane vSestranného zabezpecenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov pracovnym
naradim, ochrannymi pomockami a pod. (zariadenim staveniska).

4.4. Akakol'vek zmena ceny musi byt urobend pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo
samostatnou objednavkou nezavisle na tejto zmluve.

4.5. V pripade, ze objednavatel’ pozaduje od zhotovitel'a realizaciu dodavok a prac, ktoré nie
su zahrnuté v predmete plnenia podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy o dielo (naviac prace), zhotovitel
ich oceni a predlozi objednavatel'ovi na odsuhlasenie. Po odstihlaseni sa vyhotovi dodatok k
tejto zmluve, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

4.6. Odsuhlasené naviac prace budu fakturované samostatne na zaklade dodatku podla
predchadzajiceho odseku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

(lez’}nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.

5.2. Faktira bude obsahovat’ nasledovné udaje:
e (islo danového dokladu (faktury),
e oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH, nazov
projektu: ,,Oprava murovaného oplotenia na parkovisku "’
odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,
oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu zhotovitel’a, na ktory sa ma platit’,
den vystavenia, deni splatnosti, datum zdanite'ného plnenia,
fakturovantl sumu v €,
hodnotu DPH v % a v €,
oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila,
peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

5.3. Ak faktira nebude obsahovat’ prisluSné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym
oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.4. V pripade, ak zhotovitel v dohodnutej lehote neodstrani vady a nedostatky uvedené v
preberacom protokole, z ich odstranenim zjavne meska, alebo ich odstranenie neopodstatnene
odmietne, moze objednavatel’ pouzit’ primerany objem finan¢nych prostriedkov zo zddrzného
na uhradu nakladov tretej strany na odstranenie tychto vad a nedostatkov a refundéciu
nasledne vzniknutych $kod.

5.5. Prilohami zaverecnej vyactovacej fakture si:
e rozpocet
e potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.



5.6. Ani jedna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez predchadzajucej dohody (suhlasu)
druhej strany postupit’ svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie
pohladavky (pohladavok) bez predchadzajuceho stuhlasu druhej strany je neplatné.

Clanok VL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1. Na technologie sa poskytuje zaruka urcena vyrobcom technologii.
6.2. Na stavebny celok zhotovitel’ poskytuje zaruku 36 mesiacov.

6.3. Zjavné vady v kompletnosti dodavky je objednavatel’ povinny reklamovat’ do 10 dni od
prevzatia diela. Iné vady je povinny objednavatel’ ozndmit® zhotovitelovi bez zbytocného
odkladu po tom, ako sa mohli zistit’ pri zachovani odbornej starostlivosti.

6.4. Prava objednavatela z vad zanikaji, ak objednavatel’ vady riadne a v€as neoznami
pisomne zhotovitel'ovi.

6.5. Kvalita, tolerancie a kompletnost dodavky je urcend slovenskymi normami, ak pri
Specifikacii dodavky nebolo dohodnuté inak. V pripade, ze sa na dielo nevztahuje norma,
platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej Specifikacii.

6.6. Zmluvné strany definuju vady takto:

e zjavné vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované v preberacom
protokole s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

e skryté vady, t. j. vady, ktoré objednéavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu
sa v zaru¢nej dobe.

6.7. Zmluvné strany pisomne dohodnl lehotu a spdsob odstranenia opravnene reklamovanych
vad.

6.8. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestoru, pokial je to
potrebné pre riadne odstranenie vad diela.

6.9. Zaruka sa nevztahuje na:
¢ nasilné poskodenie diela,
e prace a konStrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo.

6.10. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla odsthlasenej
projektovej dokumentécie, v sulade s poziadavkami objednévatela, v stlade s platnymi
normami (STN) a v zodpovedajucej kvalite a Ze tato kvalitu m& v Case preberacieho a
odovzdéavacieho konania a pocas stanovenej doby (zaruc¢nej doby) bude mat vlastnosti
dojednané v tejto zmluve.

6.11. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu plnenia, ak
boli sposobené porusenim jeho povinnosti.



6.12. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednévatel’ pravo:

e pozadovat bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia ak ide ovady
neopravitel'né alebo s ich opravou by boli spojené¢ neprimerané naklady, pozadovat’
dodanie chybajuceho tovaru alebo pozadovat’ odstranenie pravnych vad alebo,

e pozadovat bezplatné odstranenie vady, poskytnutim nového plnenia v rozsahu vadnej
Casti, vadu je dodavatel' povinny odstranit’ do 15 dni odo diia dorucenia ozndmenia
vady dodavatel'ovi, pokial’ strany nedohodnu ina lehotu.

6.13. Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklamacii musi vady opisat, pripadne uviest' ako sa prejavuju. V
reklamacii objednavatel’ uvadza aj svoje poziadavky. Uplatneny narok nemoze objednavatel’
menit’ bez suhlasu dodavatel’a.

6.14. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad do 5 (troch) dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objedndvatela pisomnou formou a vady odstranit’ v dohodnutom
termine. Termin dokoncenia opravy sa uréi v den reklamacného konania a dohodne sa
pisomnou formou.

6.15. V pripade vad ohrozujucich prevadzku sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ vadu do 24 hod.
od oznamenia tejto vady.

6.16. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednéavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.17. V pripade zistenia nedostatkov sa zarucna doba predlzuje o dobu potrebnu na ich
odstranenie.

Clanok VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej rézii zhotovitel'om.

7.2. Zhotovitel' si zabezpeCi prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska a
nevyhnutny skladovaci priestor. Néklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st stcastou
zmluvnej ceny.

7.3. Odpady budu likvidované v starostlivosti zhotovitel'a priebezne na zbernom dvore obce
Jablonov nad Turfiou, bez ich kumulovaného zhromazd’ ovania na stavenisku.

7.4. Zhotovitel' vykona predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, v
sulade so vSetkymi zmluvne dohodnutymi podmienkami a v poZadovanej akosti podla
platnych noriem STN a za dodrzania vsetkych podmienok ochrany zdravia pri praci.

7.5. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecuje zhotovitel a musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zdkona o stavebnych vyrobkoch.



7.6. Pre vykonéavanie funkcie zhotovite vycleni vlastného pracovnika do funkcie
stavbyveduceho a zaisti vedenie stavebného dennika podla ustanoveni §46 a nasl. zdkona ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom zneni a § 28 vyhlaS8ky Ministerstva Zivotného
prostredia ¢. 453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt’ kedykol'vek pristupny na stavenisku.

7.7. Zéstupca objednavatel’a, rovnako ako aj opravneny zastupca zhotovitel’a, sa k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku musia vyjadrit’ pri kontrolnych dnoch, ktoré sa vykonaju min.
1 x tyZdenne.

7.8. Zastupca objednavatel’a na stavbe - technicky dozor: Ing. Slavomir Zubriczky

7.9. Strany sa zavdzuju vysielat’ svojich opravnenych zastupcov na ,,kontrolné dni" konané na
stavenisku 1 x tyzdenne, ktoré bude organizovat’ objednédvatel’ po dohovore so zhotovitel'om
a z uvedenej kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika.

7.10. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednéavatel’a a urobit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

7.11. Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajticeho stthlasu technického dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek
Casti diela, ktord ma byt zakrytd. Ak dojde k zakrytiu a pri dodatocnom odkryti sa zisti, ze
vykonané préace boli vadné, nesie ndklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

7.12. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Zaroven je zhotovitel' povinny stavenisko
strazit’ alebo inak vhodne zabezpecit, a to vSetko na vlastné néklady.

7.13. Zhotovitel’ je povinny nepretrzite monitorovat’ pohyb vSetkych osdb na stavenisku pocas
celej doby trvania zhotovenia diela, a to az do jeho odovzdania.

7.14. Zhotovitel' zodpovedd za poriadok na stavbe. Pokial' zhotovitel znecisti verejné
komunikacie, po ktorych dovdZza materidl a mechanizmy, je povinny zabezpecit' ich
vycistenie.

7.15. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ zreteIné oznacenie nebezpecnych zon a pracovnych
priestorov, zaistit' bezpecnu premavku vozidiel po vyhradenych trasich a poucené a
opravnen¢ osoby na navadzanie techniky pri vjazde a vyjazde na stavenisko.

7.16. Technika musi byt pred vyjazdom ocistend na mieste pri vjazde a vyjazde na
stavenisko. Zhotovitel nesie plnii zodpovednost’ za pripadné kolizie na komunikacii v
blizkosti staveniska v priamej suvislosti s poruSenim ustanoveni bodov tohto ¢lanku.

7.17. Zhotovitel' nesie plni zodpovednost' za zabezpe€enie techniky, ndradia, pristrojov,
pomdcok a vSetkych d’alSich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na
stavenisku po odchode zamestnancov proti pripadnej kradezi alebo zneuzitiu. Objednavatel
nezaist'uje strazenie staveniska a nezodpovedd za aktkol'vek Skodu sposobenu kradezou, ¢i
poskodenim veci.



7.18. K terminu odovzdavania diela zhotovitel’ pripravi a objednavatel'ovi odovzda vsetky
pozadované (potrebné) dokumenty pre riadnu odovzdanie a neskorsie prevadzkovanie diela:

e certifikaty pouzitych materialov,

e osvedcenie o kvalite a kompletnosti dodavky, prislusné uradné skusky, revizne spravy,

7.19. Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat’.

7.20. Zhotovitel’ musi zo staveniska odstranit’ stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskor do terminu odovzdania a prevzatia diela.

7.21. Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim, pripadne svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inzinierskych sieti,
zodpoveda za takuto Skodu zhotovitel’.

7.22. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak je zhotovitel v
omeskani s realizaciou diela o viac ako 7 dni oproti stanovenému terminu dokoncenia stavby
okrem pripadov definovanych v bode 4.10, priCom objednavatel’ je povinny uhradit’ dovtedy
zrealizované prace. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 2 dni vypratat’ stavenisko
(zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

7.23. Odstupenie od zmluvy oznami opradvnend strana strane povinnej doporucenym listom,
alebo zapisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento Ucel. Pre ur€enie zacatia plynutia
lehoty na odstipenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zasade
dorucovania pisomnosti: Pokial’ adresat doporucent zésielku do 14 dni od uloZenia na poste
nevyzdvihne, povazuje sa posledny den tejto lehoty za den dorucenia zasielky, aj ked’ sa
adresat o ulozeni zésielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Clanok VIIL.
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

8.1. Zhotovitel sa za i€elom zabezpecenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci bude riadit’
platnymi pravnymi predpismi upravujucimi dotknuté oblasti, a to najma:
e zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov,
e nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,
o vyhlaska SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a tech. zariadeni pri stavebnych
pracach,
e zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi,
e vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii,
e vyhlaSka MV SR ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

8.2. Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia stvisiace s BOZP a protipoziarnou ochranou pre
realizaciu predmetu zmluvy.



8.3. V pripade pracovného urazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a
preukdzatel'ného porusenia BOZP na strane zhotovitel'a, prebera tento plni zodpovednost’ za
nasledky z toho vyplyvajuce.

8.4 Objednavatel’ zvlast upozoriiuje zhotovitel'a na prace vo vyskach, leSenarske prace a
stym suvisiace potrebné lekarske prehliadky, bezpecnostné ako 1 odborné Skolenia
pracovnikov zhotovitel’a, pohybujucich sa na stavbe.

8.5. Zhotovitel je povinny vystrojit’ svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitel'a su povinni nosit’ predpisané ochranné pomocky
(prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev).

8.6. Zhotovitel' je povinny zabezpecit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych
komunikaciach uréenych objednavatelom. V pripade pracovného urazu suvisiaceho z
porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpoveda za nasledky zhotovitel’.

8.7. Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu dodrziavat ustanovenia Zakona o poziarnej
ochrane, dodrziavat’ zakaz fajcenia a predpisy o pouZzivani otvoreného ohiia na pracovisku,
neobmedzovat' priechodnost’” komunikacii, neskladovat horlavy materidl v poziarne
nebezpecnych priestoroch.

8.8. V limitoch staveniska plati nulova tolerancia k pozitiu alkoholu alebo inej omamnej ¢i
psychotropnej latky. Zastupca objednavatela, podobne ako stavbyveduci zhotovitel'a, maja
pravo ndhodnym testom kontrolovat’ plnenie tejto povinnosti. V pripade zistenia porusenia
bude pracovnik zhotovitel'a okamzite vykdzany zo staveniska a na pracach v zmysle tejto
zmluvy sa d’alej podiel’at’ nesmie.

Clanok IX.
VYSSIA MOC

9.1. Za zasah vyS$Sej moci sa povazuji okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po
uzatvoreni zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat alebo jej
zabranit’.

2. Zmluvné strany st povinné navzajom sa pisomne informovat o zaciatku a konci
9.2. Zml t fe t tk k
poOsobenia vysSej moci, a to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukon¢enia.

Clz’mpk X.
ZMLUVNE POKUTY

10.1. Za nedodrzanie stanoveného terminu dodania diela je zhotovitel' povinny uhradit
objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny diela. Uplatnenie zmluvnej
pokuty objednavatelom nemé vplyv na jeho pravo na ndhradu Skody voci zhotovitel'ovi v
sulade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.



10.2. Ak je objednavatel’ v omeskani s thradou platieb zhotovitel'ovi, moéze si zhotovitel’ voci
objednavatel'ovi uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z neuhradenej Ciastky, za kazdy
deilt omeskania.

10.3. Ak sa objednavatel do 3 (troch) dni po predloZzeni supisu vykonanych prac
zhotovitel'om k tomuto pisomne nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel’ povazovat’
predmetny stpis prac zo strany objednavatel’a za schvaleny.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa pre strany zavdzné len vtedy, ak st
vyhotovené pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi
zéastupcami zmluvnych stran.

11.2. Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly a poskytnat’ si¢innost’ pri vykone kontroly
organu opravnené¢ho vykonat’ kontrolu podla §6 a § 10 zakona ¢. 528/2008 o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolofenstva v zneni neskorSich predpisov a
podla ¢lanku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobam
poverenym opravnenymi orgdnmi podla §6 a §10 zdkona €. 528/2008 a podla ¢lanku 59 a
nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na vykon kontroly. Za strpenie vykonu kontroly a
poskytnutie st€innosti pri vykone kontroly neprindlezi dodavatel'ovi Ziadna odmena, nahrada
ani iné plnenie.

11.3. Dodavatel’ je povinny predovsetkym oznamit’ nakladova Struktaru plnenia zakazky na
zaklade poziadavky objednévatela alebo opravneného organu a nimi poverenych subjektov a
0sob, dodat’ podporni dokumentaciu Gétovného a iného charakteru za ucelom dolozenia
pozadovanych podkladov pre vykon kontroly podla tohto bodu zmluvy. Za ucelom
preventivneho rieSenia problémov spojenych s poukazovanim realizacie tejto zakazky je
opravneny pozadovat’ tieto podklady aj objednéavatel’.

11.4. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie sti¢innosti a nedodanie poZadovanych podkladov zo
strany poskytovatel’a sa bude povazovat’ za zdvazné porusenie tejto zmluvy.

11.5. V pripade vzniku Skody v désledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia si¢innosti a
nedodania pozadovanych podkladov zo strany poskytovatela, je povinny poskytovatel' tuto
Skodu nahradit’ v plnej miere. Povinnost’ strpiet’ kontrolu sa ustanovuje po dobu upravent vo
vieobecne zaviznych predpisoch pre implementéciu projektov zo $trukturalnych fondov EU.

11.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a stvisiacimi pravnymi predpismi platnymi v SR.

11.7. Zmluvné strany prehlasujl, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, porozumeli mu a
tuto zmluvu uzavreli v slobodnej voli, Co potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

11.8. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a G¢innost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Obce Jablonov nad Turiiou. Ak sa do troch mesiacov od jej uzavretia zmluva nezverejni plati,
ze k uzavretiu zmluvy nedoslo.
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11.9. Tato zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach.

V Jablonove nad Turfiou, dna 10. 04. 2024

Objednavatel’: Obec Jablonov nad Turiiou
V zastpeni: Ing. Slavomir Zubriczky

V Jablonove nad Turnou, dna 10. 04. 2024

Zhotovitel
V zastapeni: Ladislav Stefan
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