

PONUKA č. 18013C**NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA
PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY č. 19/200/18/ZM
Rok 2019 – II.polrok**

1. Oprava regulačného ventila
2. Oprava nádrží na pitnú vodu
3. Oprava stropnej dosky šachty TN
4. Oprava náterov potrubia TN
5. Oprava betónového vjazdu elektro-dielňa
6. Oprava príjazdovej cesty

Objednávateľ: **Trnavská teplárenská, a.s.**
Coburgova 84, 917 42 Trnava

Zhotoviteľ: **OHL ŽS Slovakia, a.s.**
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava


 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 2

OBSAH:
STRANA

1	Dopytujúci / Objednávateľ	3
2	Ponúkajúci / Zhotoviteľ	3
3	Úvodné ustanovenia	4
4	Predmet ponuky	4
5	Cena a platobné podmienky	7
6	Harmonogram plnenia – termíny, dodacie podmienky	7
7	Záruky, záručná doba a obmedzenie záruk	7
8	Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody	7
9	Rôzne	8
10	Platnosť ponuky	8
11	Prílohy k Ponuke	8

 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 3

1 Dopytujúci / Objednávateľ


Obchodné meno : Trnavská teplárenská, a.s.
 Sídlo: Coburgova 84, 917 42 Trnava
 Zastúpený: Ing. Richard Lidik, predseda predstavenstva
 Ing. Zoltán Barczy, podpredseda predstavenstva
 IČO: 36 246 034
 DIČ: 2020166632
 IČ DPH: SK2020166632
 Bankové spojenie: 
 IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka 10219/T

Osoby oprávnené rokovať
 vo veciach technických : Mgr. Róbert Szabó

Osoby oprávnené rokovať
 vo veciach obchodných : Ing. Zoltán Barczy

2 Ponúkajúci / Zhotoviteľ

Obchodné meno : OHL ŽS Slovakia, a. s.
 Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
 Zastúpený: Ing. Bohumila Chrappová, predseda predstavenstva
 Ing. Roman Veis, podpredseda predstavenstva
 IČO: 31 365 701
 DIČ: 2020292109
 IČ DPH: SK2020292109
 Bankové spojenie: 
 IBAN:
 SWIFT:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 588/B

Osoby oprávnené rokovať
 vo veciach technických : Mgr. Michal Belianský, Ing Milan Latta

Osoby oprávnené rokovať
 vo veciach obchodných : Ing Bohumila Chrappová, Mgr. Michal Belianský

 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 4

3 Úvodné ustanovenia

- 3.1 Ponuka je spracovaná na základe žiadosti o cenovú ponuku, obhliadok a rokovaní so zástupcami Objednávateľa.
- 3.2 Predmetom ponuky sú opravy a činnosti v zmysle Rámcovej zmluvy na opravy na majetku Objednávateľa.
- 3.3 Definícia rozsahu prác Ponúkajúceho je uvedená nižšie.
- 3.4 Ďalšie obchodné podmienky a dohody zmluvných strán budú riešené v Zmluve o dielo.
- 3.5 Táto ponuka je vypracovaná len pre potreby Dopytujúceho/Objednávateľa. Nie je možné ju poskytnúť tretím osobám a ani ju rozmnožovať bez písomného súhlasu štatutárneho zástupcu spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a. s. V zmysle §558 Obchodného zákonníka je obsah ponuky duševným majetkom spracovateľa ponuky

4 Predmet ponuky

4.1 Oprava regulačného ventilu DN100 PN40 napájacej nádrže K5, K6

4.1.1 ROZSAH OPRAVY :

- Vypracovanie projektovej dokumentácie – projekty silnoprúdu a MaR;
- Demontáž pôvodnej stávajúcej armatúry;
- Dodávka a montáž novej armatúry DN100 PN40 s pohonom v zmysle požiadavok Objednávateľa;
- Napojenie armatúry na rozvody silnoprúdu a rozvody MaR;
- Napojenie rozvodov na riadiaci systém SIMATIC S7;
- Úpravy v riadiacom systéme kotla K5 a K6;
- Úpravy a rozšírenie vizualizácie na operátorských pracoviskách K5 a K6;
- Dodanie sprievodnej technickej dokumentácie;

4.1.2 Harmonogram realizácie prác: predpoklad august – október 2019;

4.1.3 Protiplnenia Objednávateľa:

- Uvoľnenie priestoru pri realizácii opravy;
- Zabezpečenie povolenia na práce a potrebné školenia;
- Nepretržitý vstup pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa;
- Umožní bezplatný odber elektrickej energie počas realizácie diela;
- Vstup na sociálne a hygienické zariadenie;
- Likvidácia odpadu na skládke v TaT, a.s.;
- Bezpečné odstavenie potrubnej vetvy a elektroprípojok, na ktorých sa vykoná výmena armatúry;
- Demontáž a likvidácia stávajúcej kabeláže silnoprúdu a MaR;
- Dodávka a montáž novej kabeláže silnoprúdu a MaR podľa projektovej dokumentácie;

 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 5

4.2 Oprava nádrží na pitnú vodu

4.2.1 ROZSAH OPRAVY :

- Vypracovanie potrebnej dokumentácie – pevnostné výpočty a dokumentácia podľa EPaR č.201/68/EÚ;
- Výroba a montáž 2 ks nádrží do polohy (jedná nádrž s objemom 1600l, druhá s objemom 1000l) v zmysle špecifikácia od Objednávateľa;
- Obsahom dodávky pre každú nádrž je poistný ventil, ostatné armatúry sa použijú stávajúce;
- Vykonanie skúšok na nádržiach počas výroby a po montáži;
- Dodanie sprievodnej technickej dokumentácie;

4.2.2 Harmonogram realizácie prác: predpoklad august – október 2019;

4.2.3 Protiplnenia Objednávateľa:

- Uvoľnenie priestoru pri realizácii opravy;
- Zabezpečenie povolenia na práce a potrebné školenia;
- Nepretržitý vstup pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa;
- Umožní bezplatný odber elektrickej energie počas realizácie diela;
- Vstup na sociálne a hygienické zariadenie;
- Likvidácia odpadu na skládke v TaT, a.s.;
- Výpomoc pri vykládke nádrží pomocou vysokozdvížného vozíka;

4.3 Oprava stropnej dosky šachty TN

4.3.1 ROZSAH OPRAVY:

- Demontáž a spätná montáž chodníka – zámková dlažba, obrubníky, asfalt, etón, terénne úpravy;
- Postupná demontáž betónovej stropnej dosky a jej súčastí;
- Zhotovenie provizórneho stropného systému;
- Zhotovenie železobetónovej dosky so vstupmi;
- Dodanie sprievodnej technickej dokumentácie;

4.3.2 Harmonogram realizácie prác: predpoklad jún – august 2019;

4.3.3 Protiplnenia Objednávateľa:

- Uvoľnenie priestoru pri realizácii opravy;
- Zabezpečenie povolenia na práce a potrebné školenia;
- Nepretržitý vstup pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa;
- Vstup na sociálne a hygienické zariadenie;
- Likvidácia odpadu na skládke v TaT, a.s.;

 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 6

4.4 Oprava náterov potrubia TN

4.4.1 ROZSAH OPRAVY:

- Očistenie podkladu, mechanické odstránenie pôvodného náteru;
- Náter vodorovného potrubia v dĺžke 200 m;

4.4.2 Harmonogram realizácie prác: predpoklad jún – august 2019;

4.4.3 Protiplnenia Objednávateľa:

- Uvoľnenie priestoru pri realizácii opravy;
- Zabezpečenie povolenia na práce a potrebné školenia;
- Nepretržitý vstup pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa;
- Vstup na sociálne a hygienické zariadenie;
- Likvidácia odpadu na skládke v TaT, a.s.;

4.5 Oprava betónového vjazdu elektro-dielňa

4.5.1 ROZSAH OPRAVY:

- Vybúranie betónového krytu a odvoz prebytočnej zeminy;
- Podklad, zhutnenie;
- Zhotovenie železo-betónovej plochy pred elektro-dielňou;

4.5.2 Harmonogram realizácie prác: predpoklad jún – august 2019;

4.5.3 Protiplnenia Objednávateľa:

- Uvoľnenie priestoru pri realizácii opravy;
- Zabezpečenie povolenia na práce a potrebné školenia;
- Nepretržitý vstup pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa;
- Vstup na sociálne a hygienické zariadenie;
- Likvidácia odpadu na skládke v TaT, a.s.;

4.6 Oprava príjazdovej cesty

4.6.1 ROZSAH OPRAVY:

- Vybúranie asfaltu, betónu, zeminy príjazdovej cesty;
- Zhotovenie podkladu cesty, zásyp, zhutnenie, obrubníky, stabilizácia, betón;

4.6.2 Harmonogram realizácie prác: predpoklad jún – august 2019;

4.6.3 Protiplnenia Objednávateľa:

- Uvoľnenie priestoru pri realizácii opravy;
- Zabezpečenie povolenia na práce a potrebné školenia;
- Nepretržitý vstup pre pracovníkov a vozidlá zhotoviteľa;
- Vstup na sociálne a hygienické zariadenie;

 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 7

- Likvidácia odpadu na skládke v TaT, a.s.;

5 Cena a platobné podmienky

- 5.1 Celková cena tejto ponuky predstavuje **361.450- EUR**
(tristošesťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat EUR) bez DPH
Cenový rozpad opravy je predmetom prílohy č. 1 k tejto Ponuke.
- 5.2 Platobné podmienky - splatnosť faktúr je 21 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

6 Harmonogram plnenia – termíny, dodacie podmienky

- 6.1 Harmonogram plnenia je uvedený v špecifikácii opravy, detailný harmonogram opráv bude dohodnutý oboma zmluvnými stranami po podpise Zmluvy o Dielo;

7 Záruky, záručná doba a obmedzenie záruk

- 7.1 Zhotoviteľ ručí za správne a odborné vykonanie prác.
- 7.2 Ručenie nie je možné v nasledovných prípadoch:
- Práce, ktoré sú vykonávané Objednávateľom
 - Vady alebo nekompletnosť zariadení, častí a materiálov, ktoré zabezpečuje Objednávateľ
 - Poruchy alebo vady, ktoré sú spôsobené dôsledkom nesprávnej prevádzky alebo zanedbanej údržby zariadení
 - Prirodzené opotrebovanie častí
 - Nepredvídateľné/neviditeľné erózne alebo korózne vady
- 7.3 Záručná doba začína po podpise protokolu o prevzatí prác a vyprší po uplynutí doby 12 mesiacov. Zhotoviteľ nebude mať žiadnu zodpovednosť za poruchy častí po uplynutí 12 mesačnej záručnej doby ak táto záručná doba neuplynie skôr, okamžite po odstúpení od Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov.

8 Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody

- 8.1 Zhotoviteľ nebude zodpovedný za nepriame ani za následné škody.
- 8.2 Zhotoviteľ nebude Objednávateľovi žiadnym spôsobom zodpovedať za akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo škody, ako napr. stratu využitia, stratu produkcie alebo stratu zisku alebo úrokov zo zisku, atď.
- 8.3 Celková náhrada škody zo strany Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (včítane zmluvných pokút) v žiadnom prípade nepresiahne výšku odpovedajúcu 10% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH,

 OHL ŽS Slovakia	PONUKA NA OPRAVY A PRÁCE NA MAJETKU OBJEDNÁVATEĽA PODĽA RÁMCOVEJ ZMLUVY			Číslo ponuky / Bid Reg. No. 18013C	
Vypracoval / Prepared Ing. Karol Hlaváč	Kontroloval / Checked Mgr. Michal Belianský	Schválil / Approved Ing. Bohumila Chrappová	Dátum / Date 22.05.2019	Revízia / Revision 0	Strana / Page 8

a to všetko za predpokladu riadneho preukázania, pričom Zhotoviteľ nie je povinný hradiť akékoľvek nepriame alebo následné finančné alebo ekonomické škody, ako je napr. strata príjmu z nevýroby, strata zisku, strata alebo poškodenie dát, strata mena, strata imania, náklady za nakúpené energie, škody vzniknuté z porušenia práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vedľajšie alebo následné újmy atď., ktoré by mohli byť akokoľvek nárokované inými stranami, ich partnermi, alebo tretími stranami.

9 Rôzne

- 9.1 Tento rozsah ponuky a cenový návrh je spracovaný na základe informácií dostupných v čase jej spracovania. Akékoľvek odchýlky zistené neskôr, alebo pri realizácii musia byť spoločne prerokované s ohľadom ich možného dopadu na cenu a termín realizácie.
- 9.2 Zodpovednosti podľa zmluvy – včítane ceny – sú vzťahované k rozsahu tu vymenovaných prác, definovaných priamo alebo nepriamo od Objednávateľa. Ďalšie požiadavky na doplnenie ďalších položiek dodávok alebo služieb musia byť spoločne prerokované a musí byť zhodnotený ich dopad na zmluvu okamžite po ich objavení sa.

10 Platnosť ponuky

- 10.1 Platnosť ponuky stanovuje Ponúkajúci do 15.06.2019.

11 Prílohy k Ponuke

- 11.1 Cenové kalkulácie jednotlivých opráv

V Bratislave dňa: [REDACTED]

Spracoval:

Schválil:

.....
Mgr. Michal Belianský
Obchodný riaditeľ

.....
Ing. Bohumila Chrappová
Predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18013C

Stavba: Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 - II. polrok

Miesto:

22.5.2019

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1.	Oprava regulačného ventila	361 450,00	433 740,00
2.	Nádrže pitnej vody	45 041,00	54 049,20
3.	Oprava stropnej dosky šachty TN	139 150,00	166 980,00
4.	Oprava náterov potrubia TN	73 745,00	88 494,00
5.	Oprava betónového vjazdu elektro-dielňa	29 736,00	35 683,20
6.	Oprava prjazdovej cesty	18 296,00	21 955,20
		55 482,00	66 578,40

Mgr. Eva Štrbová , vedúci invest. výst. a služieb
Trnavská teplárenská, a.s.

Mgr. Michal Belianský, obchodný riaditeľ
OHL ŽS Slovakia, a.s.

Mgr. Róbert Szabó, projektový manažér
Trnavská teplárenská, a.s.

Ing. Zoltán Barczy
riaditeľ invest. výstavby, služieb a informatiky
Trnavská teplárenská, a.s.

ROZPOČET

Stavba: Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 - II.položok

Objekt: 1. - Oprava regulačného ventilu

Miesto: Trnavská teplárenská, a.s.
OHĽ ŽS Slovakia, a.s.

Objednávateľ: OHL ŽS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.05.2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 041,00
D	1		Oprava regulačného ventilu				45 041,00
1	M	1.1	Materiál	kpl	1,000	12 989,00	12 989,00
2	K	1.2	Demontáž a montáž armatúry	kpl	1,000	11 436,00	11 436,00
3	K	1.3	Elektročasť a MaR	kpl	1,000	12 583,00	12 583,00
4	K	1.4	Projekty silnoprádu a MaR, sprievodná dokumentácia	kpl	1,000	8 033,00	8 033,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 – II. polrok

Objekt: 2. - Nádrže pitnej vody

Miesto: Trnavská teplárenská, a.s.

Objednávateľ: OHL ŽS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.05.2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							139 150,00
D	2		Nádrže pitnej vody				139 150,00
1	K	2.1	Pevnostné výpočty, dokumentácia pľ EPaR č.201/68/EÚ	kpl	1,000	10 896,00	10 896,00
2	M	2.2	Material pre nádrže	kpl	1,000	40 650,00	40 650,00
3	K	2.3	Výroba nádrží	kpl	1,000	46 815,00	46 815,00
4	K	2.4	Montáž nádrží do polohy	kpl	1,000	22 820,00	22 820,00
5	K	2.5	Skúšky na nádobách počas výroby a po montáži	kpl	1,000	11 614,00	11 614,00
6	K	2.6	Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie	kpl	1,000	6 355,00	6 355,00

ROZPOČET

Stavba:

Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 - II. polrok

Objekt:

3. - Oprava stropnej dosky šachty TN

Miesto:

Dátum: 22.05.2019

Objednávateľ:

Trnavská teplárenská, a.s.

Zhotoviteľ:

OHL ŽS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							73 745,00
D 3 Oprava stropnej dosky šachty TN							73 745,00
1	K	3.1	Demontáž a montáž chodníka (zámkova dlažba, obrubníky, asfalt, betón, terénne úpravy)	kpl	1,000	4 895,00	4 895,00
2	K	3.2	Postupná demontáž betónovej stropnej dosky a jej súčasti	kpl	1,000	15 815,00	15 815,00
3	K	3.3	Zhotovenie provizórneho stropného systému	kpl	1,000	6 145,00	6 145,00
4	K	3.4	Zhotovenie železobetónovej dosky so vstupmi	kpl	1,000	37 995,00	37 995,00
5	K	3.5	Zabezpečenie staveniska	kpl	1,000	3 265,00	3 265,00
6	K	3.6	Presun hmôt	kpl	1,000	5 630,00	5 630,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 - II. polrok

Objekt: 4. - Oprava náterov potrubia TN

Miesto: Trnavská teplárenská, a.s.

Objednávateľ: OHL ŽS Slovakia, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.05.2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 736,00
Oprava náterov potrubia TN							29 736,00
1	K	4.1	Odstránenie starých náterov	m2	1 420,000	9,70	13 774,00
2	K	4.2	Zabezpečenie staveniska	kpl	1,000	3 352,00	3 352,00
3	K	4.3	Nátery oceľ.konštr.synetel.na vzdzhu schnúce ťažkých A jednonás. (maliarske a natieračské práce - RZ-pol.č.17)	m2	1 420,000	6,95	9 869,00
4	K	4.4	Presun hmôt	kpl	1,000	2 741,00	2 741,00

ROZPOČET

Stavba:

Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 - II. polrok

Objekt:

5. - Oprava betónového vjazdu elektro-dielňa

Miesto:

Objednávateľ: Trnavská teplárenská, a.s.
Zhotoviteľ: OHL ŽS Slovakia, a.s.

Dátum: 22.05.2019

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 296,00
D	5		Oprava betónového vjazdu elektro-dielňa				18 296,00
1	K	5.1	Vybúranie betónového krytu a odvoz prebytočnej zeminy	kpl	1,000	5 240,00	5 240,00
2	K	5.2	Podklad, zhutnenie	kpl	1,000	3 475,00	3 475,00
3	K	5.3	Zhotovenie železo-betónovej plochy pred elektro-dielňou	kpl	1,000	7 985,00	7 985,00
4	K	5.4	Zriadenie a zabezpečenie staveniska	kpl	1,000	1 596,00	1 596,00

ROZPOČET

Stavba:

Opravy a práce na majetku objednávateľa r.2019 - II.položok

Objekt:

6. - Oprava príjazdovej cesty

Miesto:

Dátum: 22.05.2019

Objednávateľ:

Trnavská teplárenská, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

OHL ŽS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 482,00

D		6						55 482,00	
1	K	6.1	Oprava príjazdovej cesty					55 482,00	
			Vybúvanie asfaltu, betónu, zeminy príjazdovej cesty					14 027,00	14 027,00
2	K	6.2	Zhotovenie podkladu cesty, zásyp, zhutnenie, obrubníky, stabilizácia, betón					29 225,00	29 225,00
3	K	6.3	Zabezpečenie a zriadenie staveniska					4 630,00	4 630,00
4	K	6.4	Presun hmôt					7 600,00	7 600,00