Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani*)

(dalej v texte len ,Zmluva®)

Clénok 1
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov organizacie: Stredna odborna Skola ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana
Andrascika, Bardejov

Sidlo: Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Ing. Helena Ferkova, riaditelka 3koly

ICO: 36155993

DIC: 2021364598

IC DPH : Neplatca DPH

IBAN: SK62 8180 0000 0070 0051 7968

Zastupca splnomocneny na riedenie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Helena Ferkovd, riaditelka Skoly
b) technickych: Ing. Helena Ferkova, kontakt: 054/4723830

(dalej len ,Objednévatel”)

a
Zhotovitel"

Nazov: CUKSTAV s.r.o.

Sidlo: Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Statutarny orgén: Frantidek Harcarik, konatel
Zapisana v: OR Okr sud Presov, vlozka &. 22442/p
ICO: 45344086

DIC: 2022947025

IC DPH: SK2022947025

Bankové spojenie: vUB

IBAN, SWIFT: SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: FrantiSek Haréarik, konatel, cukstav@cukstav.sk, 0905 383 468
b) technickych: Frantidek Haréarik, konatel, cukstav@cukstav.sk, 0905 383 468

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednévatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zdkazky ,SOS EHS - Rekonstrukcia
a vystavba Sportovisk - Multifunkéné ihrisko”, zadavanim podlimitnej zakazky beznym postupom,
vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania pod ¢islom 7/2024, 513-WYP dfia 10.01.2024 (dalej
ako ,verejna sutai” alebo ,verejné obstardvanie““). Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v
sulade so sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v sdlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
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stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetfovaniu doslo, a v stlade s predloZzenou ponukou
uspesdného uchadzaca.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju vélu, Ze budu spolocne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnd sacinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy s stavebné préace v rémci projektu ,SOS
EHS - Rekonstrukcia a vystavba Sportovisk - Multifunkéné ihrisko”.

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnu sacast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovi dokumentdciu stavby spracovala spolocnost A-typ,
architektonicky ateliér, s.r.o. Presov, Strojnicka 1, 080 06 Pre3ov, zodpovedny projektant Ing. arch.
Vladimir Kacala.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre

Objednavatefa predmet Zmluvy — Dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnoistve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla specifikacie predmetu zdkazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny
ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj dalSie plnenia Zhotovitela, najma:

— spraclvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebeZna aktualizacia casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych skiSok a revizii v sulade so skusobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajluceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutocného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba wvyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odbornu kvalifikéciu,
ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s uplnym obozndmenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené Gplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
preStudovanim a vyhlasuje, Ze je moiné na jej zaklade dielo zrealizovat vdohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutul cenu.
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Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentdciou a je viazany pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v ase jeho pouZitia
zname, Ze st $kodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizécii diela v stlade so zakonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymiv bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdZe uplatriovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstaravani ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady boli postacujice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a su rovnako Uplné a dostatocné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné néaklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sicast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 364 489,49 EUR
DPH: 72 897,90 EUR
Celkova cena diela s DPH: 437 387,39 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekroci.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prisluSnych bodov tohto €lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdZe Ziadat o zvyienie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej koordinécie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu pri oceneni predmetu
Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, najma ak:

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);
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— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne plnenie
a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred odsuhlasené
Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dbéjde v priebehu realizécie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatela na prace menej,

— doéjde k vyskytu nepredvidatefnych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZieny v ponuke podanej
zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzaé a na
zdklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prdc, ktoré sa nenachadzajd v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako uspesny uchadzac, a na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu CENKROS jeho aktudlnej verzie
platnej ku dfiu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podfa programu CENKROS sa
vylucuje, aby doslo v programe k zmene zdkladného nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo lpravy, ktoré by mu umoznili zvysenie
konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je
povinny priloZit ku kaZdej poloZke naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZenom
ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev
a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informécii v kazdom $tadiu realizacie
Diela vcas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpecit ich nacenenie podfa popisu vtejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovi
spravu a predloZit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopraviuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac
nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoctom oceneného vykazu vymer
poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny
v sulade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve.
Zhotovitel je vdanom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne poloZky prac naviac
podfa pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac
—k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena podla
cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého
bol zhotovitel vyhodnoteny ako Gspesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vietko viak po odsuhlaseni Objedndvatefom, pricom hodnota tychto menej
préc bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa m6zu uskutocnit vyhradne na zaklade odsuthlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k
financovaniu predmetu Zmluvy.
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Dan z pridanej hodnoty bude (ctovana Zhotovitefom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitefného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2 je
ur€ujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mdze dojst vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so Zakonom o
verejnom obstardvani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahrna vsetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricki energiu,
temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na v3etky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi zmenami podla
tohto clanku Zmluvy.

Objednéavatel sa zavézuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotédch uréenych v tejto Zmluve.
Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitefovi riadnym a v€asnym splnenim zévazku vykonat pre
objednavatela dielo bez vdd a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednédvatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v
Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodévok a prac formou ¢iastkovych
faktur, vystavenych vidy po uplynuti dvoch po sebe nasledujicich mesiacov, v ktorom boli stavebné
prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnut do faktiry aZ po ich zabudovani (montazi).
Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel konecnu fakturu. Zhotovitel je opravneny
vyhotovit koneénu fakturu aZ po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani Diela Objednavatefovi podfa
Clanok 11 a to na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktur bud( podrobné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatefom. Zhotovitel zasle Objednavatefovi dva
originaly prislusnej faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktury aj koneéna faktura su splatné do 30 dni od ich doruéenia Objednévatelovi. Lehota
splatnosti zacina plynGt diiom nasledujlcim po dni, v ktorom bola faktira preukazatefne dorucena
Objedndvatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktdr bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych
stran a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodriuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku koneénej fakture okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehfad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len ,Subdodavatelia“); z
prehfadu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal Subdodavatel;
ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Udaje ku kaZzdému z nich v detailnom a
prehfadnom ¢leneni,

b) preukazanie zaplatenia Uhrad za predchddzajuce fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodavatefom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade Subdodavatefom wvykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutocneného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukazat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, e
Objednavatel vyzaduje za ucelom uhrady poslednej faktury za vykonané prace preukazanie
predchadzajucich Ghrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
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5.21

5.22

poskytnut Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otdzkach splatnosti faktur Subdodavatelom.

Faktura musi obsahovat néleZitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktura bude obsahovat aj tudaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— oznacenie penainého ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kaidého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peliatkou a podpisom Zmluvnych strén a
stavebného dozoru Objedndvatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dariového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafiovy doklad) podfa
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut od nasledujiceho dia po jej dorueni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykond/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na
vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim & 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatefom, ktorych
Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondva uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky,
ktoré pre neho realizuji Objednavatelovi znami subdodavatelia azaroven subdodavatelia
poZiadaju Objednavatefa o priamu Uhradu za prace adodavky, Objednavatel poskytne
Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel namietat, Zze voci
subdodavatelovi nema Ziadne podlinosti, co musi Zhotovitel vierohodne dokazat. Podas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadriat vyplatu ciastkovych faktar (resp.
konecnu fakturu) vystavenych Zhotovitefom aZ do ¢asu, kedy nebud( zévidzky Zhotovitela voci
subdodavatefom zaplatené. Potas doby zadriania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je
Objednavatel vomeskani so zaplatenim svojich pefaZinych zavazkov voéi Zhotovitelovi
a Zhotovitefovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu narokov subdodavatelov
voCi Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednévatelovi pisomne preukazané
alebo nebude Objednavatelovi preukazané, Ze Zhotovitel nema vodi subdodavatelovi Ziadne
zavazky, je Objedndvatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatefa voci
Zhotovitefovi priamo a tym sa zbavit svojich zavazkov voci Zhotovitefovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodavatela, ktord Objedndvatel uspokojil, s¢im Zhotovitel vyslovuje suhlas.
Skutocnost, Ze Objednévatel vykona platbu subdodavatelovi, oznami Objednavatel Zhotovitelovi
minimalne 7 dni predtym, nez Objednavatel fakturu vystavend subdodavatelovi uhradi. Narok
Zhotovitefa na uhradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej Objednavatefom priamo
subdodavatelovi zanikd drfiom tejto Uhrady Objedndvatefom subdodavatelovi Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel uZ Objednavatelovi prisluiné prace fakturoval, je povinny bezodkladne
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vystavit opravny danovy doklad bez poloZiek zodpovedajtcich pracam uhradenym subdodavatelovi
Objednavatefom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vykonovu zaruku
vo vyske 5% z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska
a garancnu zabezpeku vo vyske 3 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dru protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku driu uréenému na poskytnutie vykonovej zdruky a garancnej
zabezpeky a do (c¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenim finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku dniu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zérukou alebo poistnou zarukou vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnostou odo
dna uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky, s trvanim pocas ucinnej
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zéruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskondila skor neZ jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela
a trvanie garancnej zabezpeky tak, aby neskonéila skor ne? uplynie zaruéna doba podta Clanku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit Objednéavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonove;j
zaruky a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo dna ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky
v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o
odovzdani Casti Diela, bude mu cela vykonova zaruka uvolnena, na zaklade pisomne] Ziadosti
Objednavatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou prilohou je
protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstrdneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom investi¢ného oddelenia
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu stavbu. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstréni,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny pohlfadavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapocditania bude Zhotovitelovi
vratena vykonova zdruka, znizena o sumu pohfadavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zaru¢nej doby na dielo nevyskytn( Ziadne vady diela, bude
Zhotovitefovi uvolnena cela garancna zabezpeka na zdklade pisomnej Ziadosti Objednavatelfa do
10 dni po uplynuti zaruénej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a
Zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze
Objednavatel jednostranne zapocitat s garancnou zdbezpekou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitefovi vratend garancna zdbezpeka predstavujica sumu vo vyske 3 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) zniZena o zapotitané pohfadavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky mozie Zhotovitel pisomne
poziadat najskor po uplynuti zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze financné prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak
boli zloiené na ucet Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.
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Clanok 7
Lehota a cas plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavdzuje zhotovit
a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskor do 3 mesiacov odo dnia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa zavdzuje prevziat
stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G€innosti Zmluvy so zohfadnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelni si€ast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie
harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt v priebehu
Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti
predmetu zakazky. Objednavatel moZe v priebehu Lehoty plnenia urcit, Ze budu realizované prace
len v hodnote zodpovedajticej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v danom ¢ase Objednavatel k
dispozicii, a daliie prace zacne vykonavat a realizovat Zhotovitel aZ na zaklade samostatnej vyzvy
Objednavatela. PreruSenie prac a z vy$sie uvedeného dévodu nedodrzanie povodne odsuhlaseného
harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu
zakazky.

DodrZiavanie terminov podfa bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z doévodov vy3sej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat nahradu
Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel urci Zhotovitefovi primerany, dodatocny ¢as —
dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocne stanovenej primeranej lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podfa ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a moZe uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podfa bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zédvazkov Objednavatefa, Objedndvatel je opravneny uplatnit si
sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstupit bez dodatocne poskytnutej primerane;j
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je v omeskani v pripade vy33ej moci podla bodu 16.11,
ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tito prekazku
odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy, z dévodov, ktoré
neboli na strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu.
Tieto skutoCnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

3 ; OZA3 Objednavatelov:
a-taketo—prerusenie—bude—trvat-maximalne—2-mesiace. Pocas prerudenia je Zhotovitel povinny
dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma zabezpelit stavenisko. Néklady na prerudenie
vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov zndsa v celom rozsahu Zhotovitel,
pricom cas na odovzdanie Diela sa primerane predlzi o ¢as trvania prerusenia.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola prica Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
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plnenia. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu oznamit
Objednévatelovi a sti¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim.
Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné dGpravy predloZi Zhotovitel najneskér do pat (5)
pracovnych dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v stvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma narok na
prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v suéte trvat viac ako stodvadsat (120) dni
v dosledku ¢oho nebude moiné pokracovat v realizacii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je moZné upravit pisomnym dodatkom podfa bodu 16.5 Zmluvy, podkladom ktorého
bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatiovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrZaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitefa na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vy$sej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku skéd na
zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela predliuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len préce, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredna odborna Skola ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andrascika,
Bardejov, parcela ¢. na pozemku parc. registra KN-C parcelné ¢. 3237/16, 3237/17, 3237/19, k.u. Bardejov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred pldnovanym
vystavenim faktlry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.
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Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitefovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi urok z omeskania vo vy3ke urcenej vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi.

Objednévatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorikolvek osobu zamestnani alebo zazmluvnent Zhotovitefom, ktord podfa nazoru
Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespGsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaiovana Objednavatefom za neZiaducu zobjektivnych a preukazatefnych
dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitefom bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnu zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celt dobu vykonavania
Diela na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a
tretich oséb, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvori neoddelitelnu Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podlfa tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané préce
budd zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté.
Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objedndvatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov a
daliimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelnd kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie
prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spifiaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok postdenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spésobilost podlfa
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy3sim rizikom, pri ktorych
moze vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitefmi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu spdsobilost potrebnu
na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zédkonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti vykonava.
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Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokondenim a
riadnym splnenim vietkych zavazkov Zhotovitela v stulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatefovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie,
ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a naloZit s nim v sdlade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu spésobenu
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znetisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluiby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drZitel prisluSného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochddzalo k vzniku $kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objednavatel, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentaciu, ktord nie je sicastou
projektovej dokumentdcie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred
zaCatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez
odsthlasenia dodavatelskej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitela na ich fakturéciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhd Zmluvni stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$5ej moci vieobecne zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasent kazd( zamenu pouZitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je moZné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich &asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutna sucinnost tretich osob (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.), ktoré
su v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych su¢innost ma zabezpedit Objednavatel. Ak tak
Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatela sa nepovaZuje za porusenie
bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vietky néaklady sivisiace s pouZitim pripojok — Ghrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objedndvatelovi vietku sGéinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamyslfany Gcel a tato jeho ¢innost je stcastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zdvdazku, zodpoveda Objednavatelovi za
sposobent Skodu a zavdzuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nenavratného finanéného prispevku alebo z Gveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vietku su¢innost potrebnu kich riadnemu a véasnému
cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda Objednavatelovi za spdsobent Skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Michal Dzugas.

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat kopie urcené pre
Objednavatela ainformovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym Objedndvatel neprebera v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon")
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Palo, osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 09650.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediuceho uvedeneho v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v sulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyvedtci neméZe byt na stavbe,
Zhotovitel musi informovat Objedndvatela o jeho zastupovani aurcit zodpovednu osobu
minimdlne jeden (1) pracovny def vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celG dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom sahlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel povaZuje rie$enie okolnosti, ktoré nastali za déleZité, je povinny tuto skutocnost v
zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor Objednévatela, resp.
poverent osobu Objedndvatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyveduceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku
zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objedndvatela, Gdaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela,
stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zaznamy vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vietky
strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne ocislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie
ako 2 riadky. KaZdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zéapisy
v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mézu sliZit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
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Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vietkych casti Diela, pokial s tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho cast realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela areferentom
investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory md pridelend predmetnu stavbu.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentdacie, odsihlasenych zmien, pravoplatného stavebného
povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdacie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost diela/Easti Diela najma:

—  Prislusnu kdpiu casti Stavebného dennika;
— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skisok platné ku driu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konsStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme, 1 ks

elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podfa charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizécie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/¢ast diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade m6ze Objednavatel odopriet prevzatie Diela/¢asti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa prislusna cast Diela za riadne vykonani a zavazok
Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo den ukonéenia Uspesného preberania Diela/¢asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatela a referentom investiéného oddelenia Uradu PSK,
ktory ma pridelenu predmetnu stavbu.
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Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajice zaruke (Clanok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho ¢asti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela asponi pat (5) dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela/Easti diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavate/mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
préava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo dna kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na
zdklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchéadzajlcej
vete mozZe Zhotovitel’ ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu uréen( v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spisu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto Zmluvou,
v stilade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami vztahujicimi sa na
predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytnut zaruku minimaine
60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi
poskytnutd dlhsia zarucna doba. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnu
stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruc¢né doby, zhotovitel' poskytuje zaruéni dobu
minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnul reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskdér do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamdciu sa povaiuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zéroven doplni do 3 pracovnych dni
doporuéenou listovou zasielkou, pricom za defi nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodrZania
lehét sa povaZuje def odoslania e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor viak do troch (3) dni odo dna jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
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nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opréavnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urci termin odstranenia reklamovanych
vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zérucnej doby bezplatne odstranit vady predmetu
Zmluvy oznamené mu Objednadvatefom, a to v lehote dohodnutej v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, najneskdr viak do 30 pracovnych dni od jej oznamenia. V pripade ak Zhotovitel
nepristupi k odstranovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel
opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vietky takto vzniknuté ndaklady uhradi
Objednavatelovi Zhotovitel.

Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podfa bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom
uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru€enim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za
posledn( moznost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a poZzadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a poZadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢ uZ vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montadiou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouZitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdach Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia véetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovant cast Diela sa predlZuje o dobu od dria uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady cboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pokyny
k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudd
Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudU uplatiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav
na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutefnom/nehnutefnom majetku objednavatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
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suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, necbmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana ndrok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny

cwwe

uhradit:

— Za nedodrianie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zdrucnej dobe
alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR za kaidy den omeskania Zhotovitela aZ do doby
vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdy zacaty
kalendarny der omeskania.

— Zaporusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti.
Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktor(
nie je uréena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.15 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast diela zhotoveného
subdodavatefom.

— V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia poru$enia zakazu fajcit v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela na odstupenie od
Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podfa bodu 17.5, za ktoru nie je urCend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie
alebo za kaidy dert omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.
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€lanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvneé strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, statnym alebo inym orgéanom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo vymozitefnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti spinit si svoje zavdzky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto tkony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podlfa Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodévatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne na vietkych ¢lenov Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela
podfa tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny dodévatelov je zaviazany spolocne a
nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zadvazky Skupiny dodavatelov vo i
Objednavatefovi a Objednavatel je opravneny poZadovat plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina
doddvatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezévislost. Okrem toho,
Zhotovitel je povinny prijat vietky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkofvek situacii, ktora
by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vzniknut
najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i
citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spoloénych zdujmov. Kaidy konflikt
zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny
Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel okamiite prijme vietky opatrenia
potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moZe vyZadovat prijatie dodatoénych opatreni v
lehote, ktord sam urci. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situacie, ktord by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti alebo jej zmene,
ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbytocného odkladu.

Akdkolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zévazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitefovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel pinil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 Zmluvy. KaZdy subdodavatel
musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluibu alebo uskutocriovat stavebné prace.
Zhotovitel je povinny pisomne predloZit Objedndvatefovi na schvélenie kaZzdého pripadného
daldieho subdoddvatela okrem tych, ktory su uZ uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory by sa mal
podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na zmenu
subdoddvatela”); bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela, takéhoto
subdodavatefa nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Névrh na
zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vietky Udaje v rozsahu podfa Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia vzmysle zakona
o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od
obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouZitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie sthlas s pouZitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel
k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej Ziadosti,
ma sa za to, Zze Objednavatel s pouZitim subdoddavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredloZi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky
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akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Bez ohladu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podfa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je v3ak povinny postupovat tak, aby plnenie Zmluvy
nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zéklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a Gcinnosti dodéavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho
¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v poZzadovanom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla tejto
Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat ¢i Zhotovitel neporusuje
zédkaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podfa Zakona o nelegalnom
zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moZné dorucit aj v
elektronickej forme na uréenu e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude Objednavatelovi uloZena
pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat pInenie dodané Zhotovitefom prostrednictvom
fyzickej osoby nelegédlne zamestnanej, alebo pokuta uloZena Zhotovitelovi bude od Objednavatela
vymahand v zmysle Zdkona o nelegdlnom zamestndvani, zavdzuje sa Zhotovitel uhradit
Objednavatelovi Skodu tym spdsobenu, a to vratane Skody spésobenej uhradenim pokuty alebo
sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit
Objednavatelovi skuto¢nu skodu, ktora mu vznikla, a to najneskér do patnast (15) dni odo dna
dorucenia faktlry spolu so Ziadostou o uhradenie spdsobenej Skody. Jednym z podkladov pre
uréenie skutocnej skody spdsobenej Objednavatelovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty
uloZenej Zhotovitefovi od Objednévatela. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objedndvatelovi
na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (pattisic eur) v pripade porusenia
ktoréhokolvek zo zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté
pravo Objednévatela domdhat sa nahrady Skody v pinej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a v€as
plnif, svoje povinnosti vyplyvajluce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit aktudlne, Gplné,
spravne a pravdivé (daje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a
zéroven sa zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objedndvatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakolvek zmena akéhokolvek Gdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoénost, ktora vedie alebo méze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla § 13
ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh3iu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zdkona o
registri partnerov zapisanu opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitna registracna povinnost v pripade, ak poZiadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitefom
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit; tym nie
st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto €lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatefovi na
zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objednévatela domahat sa nahrady Skody v plnej vyske.
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sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o registri partnerov, ktori budu subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tuto registraciu udrZiavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vsetky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z
takejto registracie. Porusenie povinnosti podfa predchddzajlicej vety zo strany Zhotovitela sa
povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V
pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednavatefovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za
Géelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela predloZenie vsetkych zmlav a suvisiacich
dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke Objedndvatela vyhoviet
v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za
to, Ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto élanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a
tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,,oznamenia”) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,
ktora oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s doruéenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budd rieSené prislusnym sidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metdd, mdze si kaida
zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické presk(sanie $tatnym alebo $tatom uznavanym
skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok st pre zmluvné strany a rieSenie
sporu zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekézka,
ktora nastala nezévisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej ze by v &ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky vyluéujice
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trvd prekazka, s ktorou su tieto Gc¢inky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v case, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moino uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spolocenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutocnovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vietku potrebni suéinnost
v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.
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17.4.4

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prisluiné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zékona €. 357/2015 Z.z. o financnej kontrole a audite v platnom zneni..

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej stcinnosti podfa bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi
¢koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia suc¢innosti Zhotovitela podfa
bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej vySke Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel' bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spésobilych oséb, kftucovych
odbornikov, ktorych pouZil na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstardvani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne sp6sobilej osoby, kfticového odbornika, tato zmena odborne spdsobilej osoby,
klacového odbornika, musi byt zhotovitelom oznamena v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej
osoby, klticového odbornika, (dalej len ,Navrh na ini zmenu”) objednavatelovi minimaine dva
pracovné dni predtym neZ tdto nova odborne sposobila osoba, kltucovy odbornik, zaéne poskytovat
plnenie zhotovitelovi pri pineni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Ndavrhom na ind zmenu predloZi
dokumenty preukazujuce opravnenia os6b, o odbornej spésobilosti i iné preukazy, ktoré vyZaduju
osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak zhotovitel
nepredloZi vy3iie uvedené dokumenty, takéhoto kfic¢ového odbornika nebude objednavatel v
plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto kli¢ovému odbornikovi osobe nebude umozneny
pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyZaduje, aby odborne spdsobila
osoba, kfuéovy odbornik, pofas prac dodrZiavali poZiadavky uréené v bezpecno-pravnych
predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom a zariadenim
nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne spésobild osoba, kfu¢ovy odbornik, musi mat
spdsobilost, na urovni zodpovedajicej podmienke Ucasti vo verejnom obstardvani, ktor( dana
osoba plnila. Pre preukazanie spinenia tychto podmienok predloZi zhotovitel prisluiné doklady.

Pre Uéely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZzuju vsetky udalosti, ktoré sa nedajd naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobyc¢ajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemozZnujice montaz alebo
iné katastrofy, $trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢&l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spésobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objedndvatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podfa bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy mdze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoZiuje zakon.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavdazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento G€el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitefom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizécie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;
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17.11

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoistve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podfa bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zdvazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.9, 9.11, 15.4.1,
15.5.1, 15.5.2,15.5.3, 15.5:4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nespini
svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného oznédmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednévatela a narokov vyplyvajlcich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednéavatelom zostdva vlastnictvom
Objednavatela;

Objedndvatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dria nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vylctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstlpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukon&eného diela, pricom
ucelne alebo nevyhnutné vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom pripade
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objedndvateflom odovzdat Objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude (daj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitefom ku driu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré Objedndvatelovi neboli odovzdané ui predtym, prechadza na Objednavatela
odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote
do patnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na
Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zéniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podfa tejto
zmluvy.
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