
                                                                                                                                                                                                                  

  ZMLUVA O DIELO 

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Objednávateľa: 03/2024/OVŽPaRM 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2024/DC/01/003 
(ďalej len „Zmluva“)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
 
O b j e d n á v a t e ľ: 
 
Názov:         Mesto Tornaľa 
Sídlo:   Mierová 14, 982 01 Tornaľa 
Štatutárny orgán:    Ing. Erika Győrfiová, primátorka mesta 
IČO:                     00319091 
DIČ:                            2021132586  
Bankové spojenie:  ČSOB banka 
IBAN:   SK49 7500 0000 0040 2934 1819 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:       
- zmluvných   a technických:  Ing. Róbert Mag     
- ekonomických:      Ing. Róbert Mag    
- realizačných:       Ing. Róbert Mag                                                                
     
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno:        STRABAG s.r.o.   
Sídlo:  Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti 
  Ing. Martin Martinák - konateľ spoločnosti  
  Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti  
IČO:                17317282   
IČ DPH:                         202316298   
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky  
IBAN:  SK54 1111 0000 0014 2311 0003 
Zapísaný v:  v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel 

Sro, vložka č. 991/B 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:       
- zmluvných   a technických: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen 
- ekonomických:    Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen 
- realizačných:   Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec                    
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“) 
 
za nasledovných podmienok: 
 
 

Článok I.  
Predmet Zmluvy  

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: „Obnova 

krytu vozovky na ul. Družstevnej v Tornali“ v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 
24.1.2024, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej lej „Dielo“).  

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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Článok II.  
Čas plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch: 

 
 
Termín začatia vykonávania Diela: od dňa prevzatia staveniska  

  Termín ukončenia Diela: do 90 dní od prevzatia staveniska 

 

2. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 
Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 
 

3. Lehota pre ukončenie Diela sa predlžuje a Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov 
podľa tejto Zmluvy, najmä o dobu: 
 trvania naviac prác, 
 trvania omeškania Objednávateľa s platbou alebo s plnením iných zmluvných povinností, či 

poskytnutím potrebnej súčinnosti, 
 trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu Diela v súlade 

s príslušnými technickými normami, 
 omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej 

dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, 
 ak prerušenie prác bolo zavinené vyššou mocou alebo inými okolnosťami nezavinenými 

Zhotoviteľom (napr. priemyselné a prírodné pohromy, trestná, priestupková alebo iná protiprávna 
činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie si vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, 
a pod.) 

 ak prekážky v práci zavinil Objednávateľ, 
 zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu Diela, stavebných prác na Diele, 

a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie Diela prerušiť sa 
predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie, 

 zo závažných dôvodov na strane Zhotoviteľa. 
 

 
Článok III.  

Cena 
 
1. Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu Zmluvy a je stanovená 

dohodou Zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je 
doložená Zhotoviteľom oceneným rozpočtom, ktorý tvorí prílohu k tejto Zmluve. 
 

2. Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje :   79 758,32 EUR bez DPH 
                                                                                15 951,66 EUR (DPH) 

                                                                                          95 709,98 EUR vrátane DPH 
                   
3. Dohodnutá cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle rozpočtu za určených podmienok, platná 

pre daný rozsah Diela a čas plnenia. Práce budú fakturované podľa skutočne realizovaných 
a zameraných množstiev. 
 

4. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska Zhotoviteľom. 

 
5. Zmluvné strany konštatujú, že cena Diela bola určená podľa podkladov a informácii, ktoré Zhotoviteľovi 

poskytol Objednávateľ. V prípade, ak dôjde k zmenám alebo doplneniam poskytnutej dokumentácie 
alebo iných podkladov (najmä ak budú mať vplyv na zvýšenie objemov plnenia alebo na zmenu 
technického riešenia), má Zhotoviteľ právo zmeniť cenu diela na základe dodatku k tejto Zmluve. Pri 
zmene ceny Diela je však Zhotoviteľ povinný používať obdobný spôsob cenotvorby ako použil pri 
určovaní základnej ceny. 
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Článok IV.  
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za zhotovenie Diela bude Objednávateľ uhrádzať na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví 

a doručí Objednávateľovi do 2 dní po ukončení diela a odovzdaní. 
 
2. Zhotoviteľ musí svoje práce na Diele vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne, a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa tejto Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom 
ohodnotení.   

 
3. Zhotoviteľ bude Dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného Objednávateľom 

alebo jeho oprávneným zástupcom, ktorý súpis potvrdí svojím podpisom a pečiatkou Objednávateľa. 
 
4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu 

v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a lehota splatnosti bude pokračovať doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 

pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 
7. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry 

sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu Zhotoviteľa. 
 
8. V prípade prenosu daňovej povinnosti je Zhotoviteľ povinný v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov uviesť na každej faktúre CPA kód pre práce 
a dodávky podľa tejto zmluvy: 03/2024/OVŽPaRM. 

 
9. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi  zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
 

 
Článok V.  

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa technického zadania, projektovej 

dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve. 

 
2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania Diela 

Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí Diela 
záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

 
3. V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 

nepovažuje chyba a Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli: 
 

a) v dôsledku úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii; alebo 
b) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo 

nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými 
udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ; alebo 

c) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá 
konštrukcii Diela, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom; alebo 

d) spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podložia.  
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4. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u Zhotoviteľa, inak jeho nárok na odstránenie vady zaniká. V reklamácii musí 
objednávateľ vadu presne popísať alebo uviesť ako sa prejavuje.  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadnej vady predmetu zákazky v zmysle bodu 2. 

tohto článku tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej odbornom posúdení. Pri odstraňovaní vady 
je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby odstránenie vady bolo vykonané v lehote primeranej 
charakteru a rozsahu vady. 

 
6. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. 
spolupôsobenie Objednávateľa pri ich odstraňovaní. 

 
Článok VI.  

Podmienky vykonania Diela 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela položenie asfaltového koberca bude realizovať 

výlučne finišérom.  
 

2. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce 
a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie Diela. 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na 

ňom začať práce v súlade s podmienkami Zmluvy. 
 

4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt 
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

 
5. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo 
tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za 
nedodržanie termínu ukončenia Diela. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom 
denníku. 
 

6. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 
Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy. 

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej 

dokumentácie. 
 
8. Zhotoviteľ zodpovedá  

 
a)  za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej 

ochrane a BOZP, 
b) za vedenie uskutočnenia stavby oprávnenou osobou – stavbyvedúcim Tiborom Nagym. 

 
9. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu s: 

 
a) vytýčeným obvodom staveniska, 
b) vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi, 
c)  vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že ďalšie sa na stavenisku nenachádzajú, 
d) určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu, 
e) určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko. 
 

10. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu 
týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. 
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11. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. 
V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa 
vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy 
zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa. 

 
12. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.  

 
13. Stavebný dozor Objednávateľa bude vykonávať osoba, ktorá na to má potrebnú kvalifikáciu. 
 
14. Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní Zhotoviteľom 

(podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela). 
 

15. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany ihneď po skončení stavebných 
prác a dodávok na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. 

 
16. Ak sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektorá 

z týchto osôb bezdôvodne odmietne spolupôsobiť pri spisovaní zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela 
alebo ho odmietne podpísať, vykoná sa ohliadka Diela aj bez ich účasti a Dielo sa považuje za 
odovzdané dňom vykonania ohliadky. 

 
17. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí Diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani 
v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky 
musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. 

 
18. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým 

zadaním, projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi. 

 
19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii. 

 
20. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. 
 

Článok VII.  
Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, poveternostné podmienky 
atď. 

 
2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu tejto Zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

 
Článok VIII.  

Ostatné ustanovenia 
 
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 
 

2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia Diela o viac ako 5 pracovných dní z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa, môže Objednávateľ účtovať Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny 
diela za každý deň omeškania.  

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
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bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto Zmluvy odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov 

závažného porušenia ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán. 
 

5. Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje: 
a) omeškanie s úhradou faktúr Objednávateľom o viac ako 30 dní; 
b) omeškanie s dokončením diela o viac ako 30 dní.  

 
6. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane 

Objednávateľa, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi pomernú časť ceny diela a náklady, ktoré 
Zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s dočasným prerušením alebo zastavením prác na Diele. 

 
Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.  
 
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov podpísaných 

obidvoma Zmluvnými stranami. 
 
3. Práva a povinnosti tejto Zmluvy predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch 

Zmluvných strán. 
 

4. Táto Zmluva nahrádza všetky doterajšie záväzky Zmluvných strán, týkajúce sa vyhotovenia Diela 
v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh vrátane. 

 
5. V prípade, ak sa neskôr stane niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonateľné, nemá 

takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy vplyv na platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez 
zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach 
tejto Zmluvy zachovaná. 

 
6. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 

plnenie tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane. 
 
7. Prílohou tejto Zmluvy je Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 24.1.2024, súčasťou ktorej je ocenený 

rozpočet. 
 
8. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží po jej podpise dva 

a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 
 
9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
 
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 

stavebnými prácami podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (uzavretej 
verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom 
financovania predmetu zákazky), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
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e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného 
diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov 
o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení 
zoznamu nezamestnaných osôb. Zhotoviteľ je oprávnený zamestnať iné dlhodobo nezamestnané 
osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa 
preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do 
evidencie dlhodobo nezamestnaných. 

 
 
 
 

v Tornali dňa 11.04.2024     vo Zvolene dňa 08.04.2024 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

                            
  
 
 
 
 
        ....................................................   ................................................... 
      Ing. Erika Győrfiová    Ing. Pavel Müller 

  primátorka mesta Tornaľa   riaditeľ Oblasti Stred Zvolen 
na základe plnej moci zo dňa 22.12.2023 

 
 
 

 
         ................................................... 
            Ing. Marcel Štulajter 

         vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec   
       na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 

 
        


