ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 343/2015Z.z.0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ............

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/04/2024

Objednavatel :
Sidlo :

Statutarny orgdn :
ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN :

Telefén :

E-mail :

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Obec Klin

Ul. Hlavna 199, 029 41 Klin
Karol Revaj, starosta obce
00314544

2020571652

Prima banka Slovensko, a.s.

SK67 5600 0000 0040 0721 9038

0910778 119
starosta@klin.sk

STAVPOC s.r.o.

Vojenské 812, 029 01 Namestovo

OR 0S Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka €&.: 20310/L
Ing. Frantisek Jendrol, konatel

Ing. Dominik Jendrol, konatel

Ing. FrantiSek Jendrol

44 033 087
2022568449
SK2022568449
VUB a.s.

SK86 0200 0000 0024 1154 2559
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Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadza¢om podlimitnej zdkazky ,Pristavba zakladnej Skoly v obci
Klin“,

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok sutaze.

Zhotovitel v rdmci verejného obstardvania , Pristavba zakladnej Skoly v obci Klin“ predlozil v
ramci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realiziciu predmetu obstaravania odo dfia protokoldrneho prevzatia
staveniska 184 kalendarnych dni.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: ........ccccoeecvveeiecciieeeennee,

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Peter Stepunek
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢.08031*10*

L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat dielo (stavbu) ,Pristavba
zakladnej sSkoly v obci Klin“ Projektovej dokumentacie a Technickej spravy, Cenovej
a technickej $pecifikacie ponukaného rieSenia - vykazu vymer tvoriace Prilohu €. 1 a 3 tejto
zmluvy a taktiez zavidzok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vetky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k dspesnému
kolaudacnému konaniu stavby. Vydanie platného kolaudaéného povolenia na stavbu
zabezpedi Objedndvatel avsak pri poskytnuti potrebnej sucinnosti zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného
obstardvania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 899.381,51 €
DPH 179.876,30 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 1.079.257,81 €

Slovom: Jedenmiliénsedemdesiatdevittisicdvestopatdesiatsedem 81/100 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany.
Cena je konecnda a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené naklady zhotovitela
priamo suvisiace s realizaciou projektu.
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Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokoldarnom prebrati objedndvatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych préac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynat po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy, vinkulovat
na bankovom UGéte Zhotovitela financné prostriedky alebo poskytnut bankovd zaruku vo
vyske 5% z celkovej ceny za prislusnu ¢ast diela (¢l. Il, ods. 9) bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po riadnom
odovzdani diela (etapy) Objednavatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

ll.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zakazky je objekt ZS s MS Klin, Kliflanskd cesta 122, k.4. Klin
parc. ¢. 402/3,4,6.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do: 184 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram realizacie diela vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného
obstardvania bude do 10 dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po
vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stlade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit prip. docasne prerusit a na tieto skuto¢nosti pisomne
upozornit objednavatela hned' ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodnut o spdsobe dalSieho postupu pri vykonavani diela.

V pripade, Ze nebude mozné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujucich opatreni
vlady ¢i inych verejnych organov, z dovodu obmedzenia doddvok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dovodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je zhotovitel
opravneny prerusit vykondvanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto
skutoénosti je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela, a to do najneskér 5
pracovnych dni odo dfa prerusenia vykondvania diela. O dobu prerusenia sa predlzuju vsetky
terminy plnenia.
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7. Dielo sa zacne realizovat driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa
zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni od nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zdstupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela
prevziat stavenisko.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c¢) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. Il., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objedndvatel ato pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Gdajov podla predchadzajicej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela podas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchaddza dru, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od p6évodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné préace v rozsahu predmetu
subdodavky.

c) V pripade, 7e subdodévatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizicie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. VySka poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podla bodu II.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodéavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednéavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zéapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndlezZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spésobend,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu Cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budd wvykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.
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p)

q)

r)

t)

v)

y)

2)

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zarucenda poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné pomacky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovul zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fludoch pohybujlcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednéavatelom, s ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dra odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatotnej lehote urlenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

Ak posledny den lehoty, ureny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny der.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.
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aa) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

. Zarucna doba zacina plynat driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢&asti poskytuju kratsiu
zaruénd  dobu. V  takychto pripadoch platia  zaruéné doby  poskytnuté
dodévatelmi/zhotovitelmi tychto éasti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti
vyplyvajuce zo zarucnych listov, ndvodov na pouZitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze
pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych casti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 pracovnych dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na
nahlasovanie poruch je: 0903456920

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zadklade pisomnej
reklamdcie vady Objednavatelom dorucenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:
5.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mdze Objednévatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto c¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia
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Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vseobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednéavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podia predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori siéast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy cinné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych
organov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.2 —Casovy harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prdc zisti skryté prekdzky, znemoZfujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spOsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytotného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spésobi vlastnym pricinenim Skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
podrobnom ¢asovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela
s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania pokial toto vzniklo
vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z
dovodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania az do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do riadneho odstranenia
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havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penaziného zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy dert omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody
spbsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu sSkody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré sp6sobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlUpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoCni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Doruduje sa zasadne na poslednd zndmu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedIfioval (vy$sia moc),

ii. Zhotovitel doda Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,

iii. Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu IV.3. b) a c) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia aepidémia atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu plnenia trva po dobu p6sobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na okolnosti vyluéujice zodpovednost, pravo odstupit od
zmluvy. U&inky odstUpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej
strane.
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IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informdcii

V slvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuZzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Clanok X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie a
vykondvany v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnt stcinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Géelu
tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha ¢.2: Casovy harmonogram realizécie diela

Priloha ¢.3: Projektova dokumentiacia

Priloha ¢.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné udaje subdoddvatelov

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobudne po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k nadobudnutiu Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov a

b) d6jde ku ukonceniu financnej kontroly, v rdmci ktorej bude vydané kladné stanovisko z
administrativnej financnej kontroly procesu verejného obstardvania poskytovatefom
financ¢nych prostriedkov a

c) déjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v Centrdlnom registri zmliv vedenom uUradom vlady
Slovenskej republiky v stlade s ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si v ramci zadvazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje préavo bez
akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade, keby nedoSlo k nadobudnutiu
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov medzi objedndvatelom a poskytovatefom
prostriedkov alebo v pripade dorucenia zdporného stanoviska z administrativnej financnej
kontroly procesu verejného obstaravania.
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10.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Udajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
riesit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnl formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocénost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
vsetky Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorenda slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Ndmestove diia 12.04.2024 v Kline dfia 12.04.2024
Ing. Frantisek Jendrol, konatel Karol Revaj, starosta obce

Ing. Dominik Jendrol, konatel
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