
 

 

                          Dátum nadobudnutia účinnosti:         

                                                      č. IIS  SAP       :  6400002417                   

                                                   Výtlačok č.          :                                              

                                                        Počet listov            :   12  

                                             Prílohy                              :   2/3 

                        

 

 

 

 
 

 

ZMLUVA O DIELO  č. 2020/103 
 

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

 predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 

 
 

 

 
 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ :                         Slovenská republika 

                                           Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
                                                          Kutuzovova 8 

                                                        832 47 Bratislava 
 

        Zastúpený:                             Ing. Pavol LÍŠKA 

                                                           riaditeľ Úradu pre investície a akvizície 

                                                          na základe plnomocenstva ministra obrany 

                                                          č. KaMO-1-130/2020, zo dňa 11. mája 2020 

        IČO :                                         30 845 572 

        IČ DPH:                                  SK2020947698 

         Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica 

        IBAN                                         SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
 

        (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

1.2. Zhotoviteľ : 
 

         
        Obchodné meno:                     UNITEC HOLDING  spol.  s r.o. 

        Sídlo:                                       Vidlicova 14           

                                                         831 01 BRATISLAVA    
                        

        Zastúpený:                               Ing. Jozef BEŇOVIČ konateľ spoločnosti 
 

        Tel.:                                     +421 905 811 615 

        e-mail:                           ✉       ceo@unitec.sk 

        IČO:                                         31353371 

        IČ DPH:                                   SK2020312712   

        IBAN                                       SK87 31000000004010098505 

 

        Zhotoviteľ je  zapísaný Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka 5328/B 
 
 

        (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

        (ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 
 

 
 

 
 

 

 

Č.p.:UpIA-EL3/3-25-26/2020 OOSP 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Článok II. 

Predmet zmluvy      
                                                                        

2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť vykoná pre objednávateľa:    
 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby „MS Rašov- 

rekonštrukcia skladov munície b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“    a                                  
 

b) poskytne súvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. tohto článku (ďalej len „dielo“).  
 

2. 2. Názov diela:  „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“                                           
 

2. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

2.3.1. Zamerať skutočný stav v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela  a odovzdať ho v štyroch vyhotoveniach 

v tlačenej podobe a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD  nosiči vo formáte „pdf 

v strojovo-čitateľnej forme“.               
 

2.3.2. Vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby (ďalej len 

„projektová dokumentácia“) v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác  a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení v čase  jej spracovania (ďalej 

len „Sadzobník UNIKA“)  v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe.  
 

Vypracovať a odovzdať súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby 

v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach v  tlačenej podobe. Výkaz výmer musí 

byť spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas 

tvorby rozpočtu vyskytnú vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických 

zariadení. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú 

oceňované v súboroch, ale budú rozpísané položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla 

položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové 

číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, suť v 

tonách.  
 

Projektovú dokumentáciu odovzdať aj v štyroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na 

CD/DVD  nosiči vo formátoch dwg a „.pdf v strojovo-čitateľnej forme“ vrátane výkazu výmer a 

rozpočtu v uvedenom formáte „.pdf v strojovo-čitateľnej forme“ a vo formáte „xls. (resp. xlsx)“. 

Rozpočet (súhrnný, položkový) vo formáte  „xls. (resp. xlsx)“  bude na samostatnom pamäťovom médiu 

v štyroch vyhotoveniach. 
 

Časť projektovej dokumentácie vybudovanie systému technických zabezpečovacích prostriedkov 

(ďalej len „TZP“) objektu bude spracovaná ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia 

„VYHRADENÉ“, v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) 

(ďalej len „vyhradená časť projektovej dokumentácie“). Vyhradená časť projektovej dokumentácie TZP 

musí byť spracovaná a odovzdaná na základe vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a 

objektovej  bezpečnosti  v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z. Vyhradená časť projektovej 

dokumentácie bude dodaná osobitne v šiestich vyhotoveniach, pričom elektronická verzia bude dodaná 

na samostatných CD/DVD nosičoch v štyroch vyhotoveniach. Rozpočet (súhrnný, položkový) v 

programe Microsoft Excel bude na samostatnom pamäťovom médiu v štyroch vyhotoveniach. 
 

2.3.3. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č.  č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetickej hospodárnosti 

budov“) vypracovať a odovzdať energetické hodnotenie  v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a 

odovzdať ho v štyroch vyhotoveniach v tlačenej podobe a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej 

podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“.  
 

2.3.4. Vypracovať a odovzdať Plán užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 

6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejných prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej 

poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu v šiestich vyhotoveniach v  tlačenej podobe a 

v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD   nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo 

formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“. 
 

2.3.5. Vypracovať a odovzdať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa § 13 

ods. 1 až 3 zákona č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 3 ods. 2 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko  (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) v šiestich vyhotoveniach v  tlačenej 

podobe a v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD   nosiči vo formáte „doc. (resp. 

docx)“ a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“. 
 

2.3.6. Vypracovať a odovzdať Plán požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“), ktorý bude spracovaný podľa § 2 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška  č. 

94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v troch 

vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD   nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo formáte 

„pdf v strojovo-čitateľnej forme“. 
 

2.3.7. Vykonať inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bude zabezpečená v zmysle 

Sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí 

súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k projektovej dokumentácii 

za účelom vydania  stavebného povolenia). Originály dokladov budú vložené vo výtlačku č.1 

projektovej dokumentácie. V ostatných výtlačkoch (2 - 6) projektovej dokumentácie budú tieto doklady 

vložené len ako fotokópie. Doklady budú dodané aj v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na 

CD/DVD  nosiči vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ ako skeny. 
 

2.3.8. Vykonať autorský dohľad počas realizácie stavby, ktorý bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 

Sadzobníka UNIKA až do dňa odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom. Súčasťou výkonu 

autorského dohľadu je aj spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného 

plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1 písm. a) 

bod 3. zákona o verejných prácach.  
 

2. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne 

dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy. 
                              

                               

Článok III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia  
                 

3.1. Miesto odovzdania častí diela podľa bodu: 
 

       -  2.3.1. - 2.3.7.  je Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, 
 

-  2.3.8.               autorský dohľad  -  je stavenisko – miesto realizácie stavby.  
 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne: 
 

3.2.1. Termín odovzdania zamerania skutočného stavu, projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a 

rozpočtu, energetického hodnotenia, PUVP, plánu BOZP, PPO a vykonanie inžinierskej činnosti je do 

150 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
 

3.2.2. Autorský dohľad bude vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska až do 

dňa  odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom.  
 

3.3. Zhotoviteľ bude zvolávať v priebehu realizácie projektových prác technické rady, na ktorých bude 

zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu 

v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach - minimálne v úvode, v priebehu 

a v závere projektových prác (3 x).  Zhotoviteľ doručí zástupcovi objednávateľa listinne na adresu 

uvedenú v bode 3.1. a na e-mailovú adresu vlasta.sadlonova@mil.sk písomnú pozvánku na účasť na 

technickej rade a to minimálne päť kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. Zhotoviteľ na 

technické rady bude prizývať zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Odboru kontroly, dozorov a 

inšpekcií Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín a tiež príslušníkov Vojenského spravodajstva MO SR  

prostredníctvom Agentúry správy majetku  MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA.  Zhotoviteľ 

v súhrnnej technickej správe určí a presne vyšpecifikuje nutnosť osvedčení pre zamestnancov 

zhotoviteľa stavby pri realizácii stavebného diela v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky MPSVaR 

SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 
 

mailto:vlasta.sadlonova@mil.sk


                 ZoD  č. 2020/103   „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“               4/12 

 

3.4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie autorského dohľadu na stavbe v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. 

z. a zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov 

upravujúcich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.  
 

3.5. Činnosť autorského dohľadu bude koordinovať technický dozor objednávateľa. 
 

3.6. V prípade nejasností, nezrovnalostí v projektovej dokumentácii a/alebo ak stav vykonaných  prác 

nezodpovedá zmluvným podmienkam alebo nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, je osoba 

vykonávajúca autorský dohľad povinná spolupracovať s technickým dozorom za účelom 

vysvetlenia/odstránenia nejasností/nezrovnalostí v projektovej dokumentácii alebo odstránenia vád 

vykonaných  prác.  
 

3.7. V prípade akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia riadnemu  zhotovovaniu stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou je pracovník vykonávajúci autorský dohľad povinný dodať písomné stanovisko 

zástupcovi objednávateľa bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava najneskôr do 3  pracovných dní od doby, kedy sa o nich dozvedel, 

alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti o nich mohol dozvedieť. 
 

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoba poverená výkonom autorského dohľadu sa bude zúčastňovať 

kontrolných dní stavby, na ktoré ho objednávateľ písomne vyzve. Autorský dohľad bude vykonávaný v 

rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je spolupráca so 

zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská 

projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1  písm. a) bod 3. zákona o verejných 

prácach. 
 

3.9. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom realizácie stavby pri 

zabezpečení vydania energetického certifikátu a energetického štítku v zmysle zákona o energetickej 

hospodárnosti budov k termínu preberacieho konania zrealizovanej stavby. 
 

3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovať údaje ani 

odkazy na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výrobný tovar, 

ak si to nevyžaduje spracovanie diela. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno tovar opísať 

dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
 

3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči s vypracovanou projektovou 

dokumentáciou nebude obsahovať dokumenty s podpismi osôb a odtlačkami pečiatok, prípadne ďalšie 

spresňujúce alebo doplňujúce informácie, nakoľko pri zverejnení takýchto dokumentov by došlo 

k porušeniu zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
 

3.12. Objednávateľ zapožičia zhotoviteľovi sprievodnú dokumentáciu po dobu vypracovania projektovej 

dokumentácie.  

Článok IV. 

                                                                                    Cena 
                

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 

č.18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady, ktoré 

v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú a primeraný zisk. Cena za vykonanie diela je stanovená vrátane 

DPH. 
 

4.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 
 

            „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“ Cena bez DPH 
v EUR 

DPH v EUR            
vo výške  20% 

 

Cena  v EUR          
s DPH 

 1. Zameranie skutočného stavu 4 200,00 840,00 5 040,00 
2. Projektová dokumentácia  vrátane rozpočtu  a výkazu výmer 55 450,00 11 090,00 66 540,00 

3. Energetické hodnotenie 2 225,00 445,00 2 670,00 

4. Vypracovanie PUVP 1 450,00 290,00 1 740,00 

5. Vypracovanie PPO 1 700,00 340,00 2 040,00 

6. Vypracovanie  plánu BOZP  1 050,00 210,00 1 260,00 

7. 

Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu 
stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od 
všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania stavebného 
povolenia  

4 900,00 980,00 5 880,00 

8. Autorský dohľad  4 000,00 800,00 4 800,00 

             CENA CELKOM  74 975,00 14 995,00 89 970,00 
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             Slovom:  osemdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiat 00/100 EUR. 
 

4.3. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej 

podobe na CD/DVD nosiči  (nad dohodnutý počet zahrnutý do ceny diela)  z akejkoľvek časti diela  v 

požadovanom počte za osobitnú úhradu neprevyšujúcu bežné náklady CD/DVD nosiča alebo 

kopírovacích služieb na rozmnoženie diela.  
 

4.4. Objednávateľ neuhradí náklady na úkony zhotoviteľa vynaložené na vykonanie diela v prípade, 

ak ide o úkony vykonané bez príkazu objednávateľa a/alebo rozdielne od dohodnutých  

podmienok tejto zmluvy, resp. prípadného dodatku k tejto zmluve.  
 

                                                                                                                                                                                     Článok V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
                                                                                     

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii po častiach diela v súlade s bodom 5.6. tohto článku 

zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.   
   

5.2. Všetky faktúry budú vyhotovené v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a budú obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 tohto 

zákona.  
 

5.3. Okrem povinných náležitosti faktúry vyplývajúcich zo zákona o DPH bude faktúra obsahovať: 
 

a) IČO, IČ DPH - objednávateľa a zhotoviteľa, 

b) názov diela,  

c) číslo tejto zmluvy, 

d) dátum vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

e) fakturovanú základnú sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH, 

f) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

g) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 

h) rozsah a druh dodanej služby. 
 

5.4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúry najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a 

prevzatia  časti diela v súlade s  bodom 5.1. až 5.4.  tohto článku zmluvy, ktoré je potrebné doručiť 

v troch vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 

47 Bratislava. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru/faktúry najneskôr 15.12. 

príslušného kalendárneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa nedohodnú písomne inak. 

V prípade doručenia faktúry po tomto termíne si zhotoviteľ nemôže uplatniť úrok z omeškania za 

oneskorenú úhradu faktúry v zmysle článku X. bod 10.5. tejto zmluvy.    
 

5.5. Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia. Ak faktúry nebudú 

obsahovať stanovené náležitosti, budú inak nesprávne alebo neúplné, objednávateľ ich vráti 

zhotoviteľovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúr prestáva plynúť 

lehota ich splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravených faktúr 

objednávateľovi. 
 

5.6. Zhotoviteľ predloží samostatné faktúry v súlade s bodom 5.1. tohto článku za poskytnuté plnenie takto:  
 

-  prvú faktúru za riadne poskytnuté plnenie diela, v rozsahu bodov 2.3.1. až 2.3.7. tejto zmluvy 
 

- druhú faktúru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodu 2.3.8. tejto zmluvy, po odovzdaní 

a prevzatí diela preberacím protokolom.     
                                          

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
                                                   

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR a technickými normami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. 

Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú 

legislatívu.  
 

6.2. Objednávateľ má právo dohliadať na dodržiavanie zmluvných podmienok. Zhotoviteľ je pri vykonávaní 

diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ak tieto pokyny budú vhodnými pokynmi. Na 

nevhodné pokyny objednávateľa je povinný písomne upozorniť.  
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6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii 

spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).  

Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol so smernicami oboznámený pri podpise tejto zmluvy. 
 

6.4. Zhotoviteľ je povinný vypracovať doklady pre stavebné povolenie a  realizáciu stavby, ktoré musia 

predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musia byť v plnom rozsahu v 

súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to sprievodnou správou, výkresovou časťou, technickou 

správou a inými dokladmi diela. Výkaz výmer musí predstavovať skutočný rozsah objednávateľom 

požadovaných prác a musí byť v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to 

výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ 

zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil objednávateľovi. 
 

6.5. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 4 ods. 4 zákona o energetickej hospodárnosti budov zahrnúť 

minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov do projektovej dokumentácie na stavebné 

povolenie a výsledok energetického hodnotenia podľa § 4a ods. 2 zákona o energetickej hospodárnosti 

budov uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.  
 

6.6. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie vykoná po ukončení stavby (pred kolaudačným konaním) úkony 

spojené najmä s § 5 a 7 zákona o energetickej hospodárnosti budov a taktiež vykoná výpočet 

energetickej hospodárnosti budov pri projektovom hodnotení podľa Vyhlášky Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 311/2009 Z.z. o podrobnostiach výpočtu energetickej hospodárnosti budov 

a obsahu energetického certifikátu.  
 

6.7. Zhotoviteľ je povinný zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v jej zmenách 

všeobecné zásady  týkajúce sa požiarnej ochrany podľa § 9 a § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov a všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006  Z. z..  
 

6.8. Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do technickej správy informácie o zodpovednosti za stavebný odpad 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa stavby dokladovať nakladanie s odpadmi 

(vyhláška MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších 

predpisov). 
 

6.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vytvorenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich 

práce v rozsahu správnosti vypracovania plánu BOZP, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie 

prác na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť pravidiel na vykonávanie prác na stavenisku 

uvedených v pláne BOZP a za zabezpečenie odborného výkonu funkcie koordinátora projektovej 

dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v podľa § 3 až 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie povinností  zhotoviteľa stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

pokiaľ zhotoviteľ stavby nebude postupovať v súlade s plánom BOZP a nebude plniť a dodržiavať 

požiadavky a usmernenia koordinátora bezpečnosti. Hlavný inžinier projektovej dokumentácie bude 

poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP. 
 

6.10. Zhotoviteľ (aj jeho subdodávatelia tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením TZP)) musí 

byť počas celej doby plnenia predmetu zmluvy držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej 

bezpečnosti vydaného NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa musí  

obsahovať  oprávnenie  na  oboznamovanie  sa,  pre  postúpenie  a vytváranie  utajovaných 

skutočností minimálne stupňa utajenia VYHRADENÉ. So zhotoviteľom (aj jeho subdodávateľmi 

tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením TZP)) bude uzatvorená pri  plnení  predmetu 

tejto zmluvy za  účelom  postúpenia  utajovaných  skutočností a zabezpečenia  ochrany  

utajovaných  skutočností v zákonom požadovanom rozsahu  zmluva o prístupe podnikateľa k 

utajovaným skutočnostiam (ďalej len „ZoPUS“). 
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6.11. Zhotoviteľ musí poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v procese verejného obstarávania zhotoviteľa 

realizačných prác až do podpísania zmluvy o dielo a taktiež počas celej doby trvania predmetu zákazky. 
 

Súčinnosťou sa rozumie komunikácia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej obsah sa 

vzťahuje na predmet zákazky. Komunikácia môže prebiehať písomnou formou a to v elektronickej, 

alebo listinnej podobe. Písomnou súčinnosťou sa rozumie odpoveď poštou do 5 pracovných dní od 

doručenia žiadosti o súčinnosť, alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie do 3 pracovných 

dní od doručenia žiadosti o súčinnosť. 
 

6.12. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.   
 

 

Článok VII. 

 Odovzdanie a prevzatie diela 
                                                                                                                                  

7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo, resp. jeho časť v rozsahu podľa článku II. bodov 2.3.1 – 2.3.7. 

tejto zmluvy, riadnym ukončením a odovzdaním diela po častiach objednávateľovi v mieste odovzdania 

diela v zmysle článku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termíne podľa článku III. bod 3.2.1. tejto zmluvy 

osobe oprávnenej na prevzatie diela uvedenej v článku XIV. bod 14.1. písm. b) tejto zmluvy.  
     

7.2. O odovzdaní a prevzatí diela resp. časti diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce/čiastkový protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), ktorý 

potvrdia podpismi zástupcovia zmluvných strán. V preberacom protokole objednávateľ zhodnotí 

úplnosť a kvalitu vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela/ časti diela  s určením termínu na ich 

odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo/ časť 

diela preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela/ časti diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a 

nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 zákona o verejných prácach. 
 

7.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo v rozsahu podľa článku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy jeho 

riadnym vykonaním v mieste realizácie stavby. O splnení povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v 

rozsahu podľa článku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zápis o vykonaní autorského 

dohľadu, ktorý potvrdia podpismi oprávnené osoby  zmluvných  strán. 
 

7.4. Vykonané dielo musí zodpovedať príslušným platným technickým normám a predpisom (vrátane 

technických noriem platných pre jednotlivé práce a konštrukcie) a musí byť v súlade s príslušnými  

právnymi aktmi EÚ  a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Zhotoviteľ zodpovedá za 

vypracovanie diela v rozsahu podľa článku II. bodov 2.3.1. až 2.3.7. tejto zmluvy, za jeho úplnosť, 

správnosť, realizovateľnosť a hospodárnosť využitia verejných investícií. 
 

7.5. Dielo resp. jeho časť je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané a prevzaté 

podľa prílohy č.3 k vyhláške MVaRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 

o verejných  prácach  v znení zákona č. 260/2007 Z. z. preberacím protokolom.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Článok VIII. 

Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu 
 

8.1. Ak zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi v zmysle § 65 

a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský 

zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (projektová 

dokumentácia, resp. jej časť) podľa tohto článku. 
 

8.2. Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na území 

Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v neobmedzenom  časovom, územnom a vecnom rozsahu na 

všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto zmluvy  v zmysle §  19  ods. 4 Autorského 

zákona.  
 

8.3. Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej ochrany  

zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s 

ohľadom na dobré meno zhotoviteľa. 
 

8.4. Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie, a to či 

už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 
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8.5. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou používať  

autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, 

ani neumožní jeho používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela 

za účelom akéhokoľvek použitia. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou 

objednávateľovi na tretiu osobu. 
       

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje autorskoprávne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, ktorých 

použije  pri/na vytvorenie  autorského diela tak, aby  rozsah práv k  predmetným dielam prevedených 

na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  
  

8.7. Zhotoviteľ týmto  ďalej vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 

správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy 

o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 
 

8.8. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu podľa tejto zmluvy bezodplatne.  
                               

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 
                                                       

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude mať v dobe prevzatia diela objednávateľom 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, že nebude v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, právnymi aktmi ES/EÚ a technickými predpismi a normami SR/EÚ. 
 

9.2. Zhotoviteľ  zodpovedá za vypracovanie diela, za hospodárnosť využitia verejných investícií a úplnosť 

všetkých  písomností.  Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť diela a jeho realizovateľnosť. 
 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil objednávateľovi. 

Výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a je v plnom rozsahu v 

súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými 

časťami projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá za zvýšenie nákladov pri realizačných 

stavebných prácach v prípade a v dôsledku nedostatkov, nesúladu alebo neúplnosti v ním predložených 

rozpočtovaných nákladov, výkresovej alebo ostatnej projektovej dokumentácie. 
 

9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za 

všetky vady, ktoré boli objednávateľovi spôsobené zanedbaním odbornej starostlivosti pri výkone 

činností podľa článku II. bodov 2.3.1 -  2.3.8. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo do 

doby uplynutia záruky na  stavbu  realizovanú podľa projektovej dokumentácie  podľa tejto zmluvy.  
 

9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, 

ak ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť, trval na ich použití. 
 

9.6. Pre prípad vád diela má objednávateľ právo písomne (e-mailom alebo poštou) bez zbytočného odkladu 

od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto článku požadovať 

a  zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Za okamih doručenia reklamácie sa           

v e-mailovej komunikácii  považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú e-

mailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do dvoch pracovných dní od jej doručenia 

t.j. začať odstraňovať vady a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 5 

pracovných dní od uplatnenia reklamácie.  
 

9.7. Reklamáciu vady je objednávateľ oprávnený uplatniť počas záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto 

článku. Za včas uplatnenú reklamáciu sa bude považovať reklamácia doručená zhotoviteľovi počas 

záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
 

9.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.   
 

Článok X. 

              Sankcie a predčasné ukončenie zmluvy 
                                                                         

10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo/časti diela (bod 2.3.1-2.3.7) riadne a včas, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela/ príslušnej časti  diela s DPH 

podľa tejto zmluvy a to za každý začatý deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom,  pričom 

za prvý deň omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie v súlade s článkom III. bod 3.2.1. tejto 



                 ZoD  č. 2020/103   „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“               9/12 

 

zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR.  Zmluvná pokuta sa nezapočítava 

do náhrady škody.  
 

10.2. Ak zhotoviteľ nevykoná riadne autorský dohľad v súlade s touto zmluvou, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny autorského dohľadu s DPH  podľa  tejto zmluvy.  
 

10.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termíne, 

zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 100,- EUR denne, až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov.   
 

10.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby riadne a včas, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

0,03 % z celkovej ceny príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň 

omeškania až do ich odstránenia. 
  

10.5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou bezchybných faktúr, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok 

z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

10.6. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v 

prípade, ak dôjde k zvýšeniu celkových realizačných nákladov stavby v dôsledku nedostatkov 

projektovej dokumentácie (napr. nesúlad projektovej dokumentácie a výkazu výmer) o 5 % a viac. 

Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby 

nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti stavby a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným 

povolením. 
 

10.7. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa  doručenia  

ich písomného vyúčtovania  nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Zmluvné 

pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 
 

10.8. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom v ňom musí byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného 

plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vykonané práce musia byť 

odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. 
 

10.9. S ohľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ (vrátane svojich subdodávateľov tvoriacej časť 

projektovej dokumentácie s označením TZP)  musí byť počas celej doby plnenia predmetu zmluvy 

držiteľom  platného  potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného NBÚ podľa zákona                     

č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade zániku platnosti potvrdenia o 

priemyselnej bezpečnosti zhotoviteľa bez vydania nového alebo pri neočakávanom zániku (zrušení) 

vydaného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti počas lehoty plnenia predmetu zmluvy. 
 

10.10. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne 

poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie jeho povinností z tejto zmluvy, ktoré by podstatným 

spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti 

musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať. 
 

10.11. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie termínu pre odovzdanie 

diela/časti diela a/alebo porušenie povinnosti postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou 

a/alebo nedodržanie predpísaných technických predpisov, technických a právnych noriem a ďalších 

povinností uvedených v článku VI. bodov 6.1. , 6.10. a 6.11. tejto zmluvy.  
 

10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania 

diela/častí diela po dobu, po ktorú nemohol  plniť svoje povinnosti, v dôsledku okolností na strane 

objednávateľa alebo vis maior (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk). V tomto prípade má 

zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela.  
 

10.13. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa v 

súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. 
 

10.14. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný 

zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 
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Článok XI. 

Subdodávatelia 
 

11. 1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy 

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v %  sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy. 
 

11.1. 1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 

11.1.2. u subdodávateľov a v prílohe č.2 tejto zmluvy.  
 

11.1. 2. V prípade zmeny subdodávateľa  počas trvania tejto zmluvy alebo  subdodávateľa, ktorý nebol v čase 

uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto  

zmenu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena nastať a predložiť objednávateľovi:  
 

a) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 

podnikania,  IČO subdodávateľa a podiel zákazky,  
 

b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 

dátum narodenia,  
 

c) predmet subdodávky, 
 

d) doklady za subdodávateľa na preukázanie oprávnenia poskytovať službu vo vzťahu k predmetu 

subdodávky, 
 

e) subdodávateľ tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením TZP musí byť počas celej doby 

plnenia predmetu zmluvy držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného 

NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa musí  obsahovať  

oprávnenie  na  oboznamovanie  sa,  pre  postúpenie  a vytváranie  utajovaných skutočností 

minimálne stupňa utajenia VYHRADENÉ. So subdodávateľom bude uzatvorená pri  plnení  

predmetu tejto zmluvy za  účelom  postúpenia  utajovaných skutočností a zabezpečenia  ochrany  

utajovaných skutočností v zákonom požadovanom rozsahu zmluva o prístupe podnikateľa k 

utajovaným skutočnostiam (ďalej len „ZoPUS“). 
 
 

f) čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienku 

registrácie v registri partnerov verejného sektora (ak sa na neho bude táto povinnosť vzťahovať).  
 

Objednávateľ si splnenie tejto podmienky u navrhovaného subdodávateľa overí na Ministerstve 

spravodlivosti a NBÚ, prípadne si vyžiada relevantné doklady od navrhovaného subdodávateľa. 
 

11. 2. Ak navrhovaný subdodávateľ    nebude   spĺňať podmienku  uvedenú v bode 11.1.2.  písm. d)  a/alebo 

nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora  podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ak sa na neho bude táto povinnosť vzťahovať) 

a subdodávateľ  tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením TZP nebude držiteľom platného 

potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného NBÚ  objednávateľ nebude akceptovať tohto 

subdodávateľa.  
 

Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 11.1.2. tejto zmluvy zašle 

objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.      
 

11. 3. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy 

realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za 

výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
 

 
 

 
 

 

 

Článok XII. 

Zmena zmluvných podmienok 
 

12.1. Túto zmluvu nie je možné podstatne zmeniť. Podstatnou zmenou tejto zmluvy sa rozumie taká zmena, 

ktorou sa najmä:  
 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah tejto zmluvy,  
 

b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania 

zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú 

ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,  
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c) mení ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva  

neupravovala, alebo  
 

d) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa § 18 odseku 1 písm. d) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávané a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 343/2015 Z. z.“). 
  

12.2. Túto zmluvu je možné meniť v súlade s podmienkami stanovenými v Obchodnom zákonníku 

a s podmienkami stanovenými tejto zmluve, najmä v článku X. bode 10.12. tejto zmluvy. 
 
 

 
 

 

 
 

 

Článok XIII. 

Doručovanie 
       

13. 1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto 

deň, 
 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať 
     

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 
 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

13. 2. Písomnosti doručované e-mailom, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za 

doručené dňom úspešného odoslania e-mailu na určenú adresu. 
 

13. 3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a  elektronickej adresy 

(e-mail) v lehote do 3 pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenia zmeny adresy zmluvné 

strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním zásielky na poslednú známu adresu. 
 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 
 

14. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je:                       

Ing. Ivan  ZACHAR  -  riaditeľ  Agentúry  správy  majetku,      ✉:   Ivan.ZACHAR@mod.gov.sk , 

:  0960 327 510 
 

b) Osoba oprávnená  na  prevzatie vykonaného diela:   

                  Ing. Vlasta SADLOŇOVÁ, : 0960 327 522, ✉: vlasta.sadlonova@mil.sk   
 

c) Kontaktná osoba za SPO Martin, ktorá umožní obhliadku objektu, ak nemožno ustanoviť jej presnú 

technickú špecifikáciu : vedúca  SPO Martin,   Jilemnického 6,   036 34 Martin,  

Ing. Jana BARTKOVÁ,  : 0960 484 500, 0903 824 399. 
 

14. 2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií:  

                  Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti, ✉: ceo@unitec.sk, :+421 905 811 615 
 

b) Osoba oprávnená na odovzdanie  vykonaného diela:  

                  Ing. Stanislav GAJDOŠÍK, ✉: gajdosik.s@unitec.sk , :+421 905 846 657 
 

14. 3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán len 

formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a len v súlade s článkom  

XII tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto 

podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena 

oprávnených osôb zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán.  Zmluvné 

strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným 

písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na 

kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIII. tejto 

zmluvy.  
 

14. 4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a  vznikajúce 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. 

mailto:Ivan.ZACHAR@mod.gov.sk
mailto:vlasta.sadlonova@mil.sk
mailto:ceo@unitec.sk
mailto:gajdosik.s@unitec.sk
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Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi 

platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 

14. 5. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

14. 6. Táto zmluva  je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 

vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť vyhotovení určených pre objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

14. 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s jej 

obsahom a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

14. 8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.   
 

14. 9. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.  
 

14. 10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
 

Príloha č. 1:   Cenová kalkulácia na vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu:       

„MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“  -  o počte  2 listov  

formátu A-4 
       

             Príloha č. 2:  Údaje o subdodávateľoch  o počte 1 listu  formátu A-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            V Bratislave   dňa ..............................                     V Bratislave   dňa ....................... 

 

 
 

 

             Za zhotoviteľa:   Za objednávateľa: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

          ...........................................                                             ............................................. 

                                                                                                                                                                                Ing. Jozef  BEŇOVIČ                                                        Ing. Pavol LÍŠKA                                                                                                                        

                   konateľ spoločnosti                                                                   riaditeľ         
 

 

 



 

 

                                                                            Príloha č. 1 k ZoD č.: 2020/103                                                                                                                 
 

                Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu:  
 

                „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“   
                                       

1. Cena za  zameranie skutočného stavu: 
 

 

 
 

2.  Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer  
 „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“   
 

 

 

 

3. Cena za vypracovanie  energetického hodnotenia  :   
 
 

 
 

 

4. Cena za vypracovanie PUVP:  
 
 

 
 

5. Cena za vypracovanie PPO:  
 

 

 
 

6. Cena za vypracovanie  plánu BOZP:  
 

 
 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 
 

0 
0 
 

0,00 
 

0,00 0,00 
veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 

50 
 

0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 50 
 

1 250,00 250,00 1 500,00 
menej náročné práce 20,00 80 1 600,00 320,00 1 920,00 
pomocné práce 15,00 90 1 350,00 270,00 1 620,00 

Spolu: 5 040,00 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 
vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 

 
120 

0 
 

5 400,00 
 

1 080,00 6 480,00 
veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 180 

50 
 

6 300,00 1 260,00 7 560,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 820 
 

20 500,00 4 100,00 24 600,00 
menej náročné práce 20,00 630 12 600,00 2 520,00 15 120,00 
pomocné práce 15,00 710 10 650,00 2 130,00 12 780,00 

Spolu: 66 540,00 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 
vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 

 
0 0,00 0,00 0,00 

veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 25 625,00 125,00 750,00 
menej náročné práce 20,00 50 1 000,00 200,00 1 200,00 
pomocné práce 15,00 40 600,00 120,00 720,00 

Spolu: 2 670,00 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 
vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 

 
0 0,00 0,00 0,00 

veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 10 250,00 50,00 300,00 
menej náročné práce 20,00 30 600,00 120,00 720,00 
pomocné práce 15,00 40 600,00 120,00 720,00 

Spolu: 1 740,00 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 
vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 

 
0 0,00 0,00 0,00 

veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 20 500,00 100,00 600,00 
menej náročné práce 20,00 30 600,00 120,00 720,00 
pomocné práce 15,00 40 600,00 120,00 720,00 

Spolu: 2 040,00 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 
 

0 0,00 0,00 0,00 
veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 10 250,00 50,00 300,00 
menej náročné práce 20,00 25 500,00 100,00 600,00 
pomocné práce 15,00 20 300,00 60,00 360,00 

Spolu: 1 260,00 
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7. Cena za inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu 
súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za 
účelom vydania stavebného povolenia:    
 

 
 

 

8. Cena za autorský dohľad:   
 

 

 
 

 
 
 

Celková rekapitulácia ceny:  
 

 

 
 
 
 
 
           V Bratislave, dňa .....................                                                                       ––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                                                    podpis zhotoviteľa 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 
 

0 0,00 0,00 0,00 
veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 60 1 500,00 300,00 1 800,00 
menej náročné práce 20,00 80 1 600,00 320,00 1 920,00 
pomocné práce 15,00 120 1 800,00 360,00 2 160,00 

Spolu: 5 880,00 

Kategória 
Hodinová sadzba 

v EUR bez DPH 
Počet  kalkulovaných 

hodín 
Spolu cena 

v  EUR  bez DPH 
DPH vo 

výške 20 % 
Spolu cena      

v EUR  s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 45,00 
 

0 0,00 0,00 0,00 
veľmi náročné a koncepčné práce 35,00 0 0,00 0,00 0,00 
náročné práce 
 
e 

25,00 50 1 250,00 250,00 1 500,00 
menej náročné práce 20,00 100 2 000,00 400,00 2 400,00 
pomocné práce 15,00 50 750,00 150,00 900,00 

Spolu: 4 800,00 

            „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície  b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“ 
Cena bez DPH 

v EUR 
DPH v EUR            

vo výške  20% 
 

Cena  v EUR          
s DPH 

 1. Zameranie skutočného stavu 4 200,00 840,00 5 040,00 

2. Projektová dokumentácia  vrátane rozpočtu  a výkazu výmer 55 450,00 11 090,00 66 540,00 

3. Energetické hodnotenie 2 225,00 445,00 2 670,00 

4. Vypracovanie PUVP 1 450,00 290,00 1 740,00 

5. Vypracovanie PPO 1 700,00 340,00 2 040,00 

6. Vypracovanie  plánu BOZP  1 050,00 210,00 1 260,00 

7. 

Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu 
stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od 
všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania stavebného 
povolenia  

4 900,00 980,00 5 880,00 

8. Autorský dohľad  4 000,00 800,00 4 800,00 

             CENA CELKOM  74 975,00 14 995,00 89 970,00 
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                                                               Príloha č. 2 k ZoD č.: 2020/103      

 

 

                                                                                                                   

 

Údaje o subdodávateľoch 

 

 

 
 

            Predmetná zákazka ani jej podiel nebude realizovaný subdodávateľom (subdodávateľmi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


