

ZMLUVA O DIELO

Číslo ISS : 143/2024

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 36 ods. 3 a nasl. Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Zastúpené : Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s. – pobočka Hlohovec
IBAN : SK 75 5600 0000 0010 03549001 BIC KÓD: KOMASK2X
IČO: 00312509
DIČ: 2021279436
Tel: 033/7368111
e-mail: msu@hlohovec.sk
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Marian Povolný, Ing. Jana Kovačiková, Bc. Ingrid Opoldová,
Ing. Igor Kováč
b/ zmluvných: Mgr. Ondrej Benedikovič
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová

a

Zhotoviteľ:

Názov: PAMARCH, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Ján Kresan - konateľ
IČO: 46 282 041
DIČ: 2023307088
IČ DPH: SK2023307088
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra pod č. vložky: 29502/N
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
telefónne číslo: +421 905 334 417
e-mail: info@pamarch.sk
Konajúci prostredníctvom zástupcu zhotoviteľa vo veciach:
a/ technických: Ing. Ján Kresan
b/ zmluvných: Ing. Ján Kresan
c/ archeológovia: Mgr. Ondrej Žaár, PhD., Mgr. Róbert Ivan, PhD.
d/ technici: Mgr. Ľubica Žaárová, Miroslav Čičo

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi.

- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí služieb/prác na diele podľa Čl. 3 tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 25.03.2024 postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby s názvom: „Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci – archeologický výskum“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: „Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci – archeologický výskum“

Miesto dodania diela: Námestie sv. Michala, 920 01 Hlohovec, na pozemku parc. č. „C“ č. 1, 2, 3, 4, 5, 305, 716/4, 1073, 5145/15, 5241/3, 5161, parcely registra „E“ č. 1347, 1348, 1349, 1351 v katastrálnom území Hlohovec

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Čl. 3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku. Uvedené dielo sa zaväzuje vykonať riadne a včas a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou. Za kvalitu a včasnosť poskytnutých služieb/vykonaných prác zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne a včas zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v Čl. 5. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v Čl. 6. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmetom diela je vykonanie archeologického výskumu na ploche budúcej stavby „Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci“.
- 3.3.1 Zhotoviteľ bude výskum realizovať dvoma archeológmi a dvoma technikmi. Súčasťou diela je vykonanie sondáže v rozsahu 15 sond. Výsledkom diela bude odovzdanie **Výskumnej správy z II. etapy záchranného výskumu.** Súčasťou predmetu diela nie je odstránenie vrstiev vozoviek, zabezpečenie výkopov značením a spätná úprava vozoviek. Objednávateľ sa zaväzuje zaobstaráť odstránenie vrstiev vozoviek, zabezpečenie výkopov značením a spätnú úpravu vozoviek. Archeologický výskum je potrebné realizovať na základe rozhodnutia KPUTT-2021/21786-4/105800/Šab, Kve, Grz zo dňa 17. 12. 2021 (ďalej aj „rozhodnutie KPÚTT“) a zápisnice zo štátneho pamiatkového dohľadu zo dňa 26. 7. 2022, ktoré sú prílohou tejto zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ bude výskum realizovať na ploche budúcej stavby „**Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci**“ na pozemku parc. č. „C“ č. 1, 2, 3, 4, 5, 305, 716/4, 1073, 5145/15, 5241/3, 5161, parcely registra „E“ č. 1347, 1348, 1349, 1351, v Pamiatkovej zóne mesta Hlohovec (ďalej len PZ mesta Hlohovec), ktorej súčasťou sú národné kultúrne pamiatky: **Kostol sv. Michala** zapísaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len č. ÚZPF) pod číslom 841/1, **Kaplnka sv. Anny**, zapísaná v ÚZPF pod č. 841/2, **Súsošie na stípe** - Immaculata, zapísaná v ÚZPF pod č. 847/1-8, **Súsošie na podstavci** – pieta šaštínska, zapísaná v ÚZPF pod č. 848/1-2, **Súsošie na stípe** – trojičný stĺp, zapísaný v ÚZPF pod č. 849/1-2, **Socha na stípe** - sv. Rochus, zapísaný v ÚZPF pod č. 851/1, **Súsošie na pilieri** - sv. Florián, zapísaný v ÚZPF 852/1-5, **Súsošie na podstavci** - pieta, zapísaná v ÚZPF pod č. 853/1-2 a pamätihodnosti Mesta Hlohovec: **Pamätník SNP a oslobodenia**, evidovaný v zozname pamätihodností mesta pod č. 50, **Socha - obaračka hrozna**, evidovaná v zozname pamätihodností mesta pod č. 52.

Pamiatkový výskum bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle § 35 odseku 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“).

3.3.2 Archeologický výskum bude prebiehať minimálne v rozsahu zemných prác stavby v troch etapách. Predmetom tejto zmluvy je etapa č. II (viď nižšie).

V II. predstihovej etape zrealizuje zhotoviteľ sondáž v nasledovných polohách:

- a) na miestach, kde geofyzikálny prieskum zachytil pozostatky architektúr v polohe ohradného múru cintorína a v polohe voľného priestranstva pred sakristiou pristavanou k severnej stene lode farského kostola s cieľom zistiť najmä rozmery, hĺbku založenia, stavebný charakter a spresniť situovanie a priebeh vyššie uvedených architektúr. Rozmiestnenie sondáže, ktoré bude vychádzať z výsledkov vykonaného geofyzikálneho prieskumu s ohľadom na vyššie definované ciele, je potrebné konzultovať s KPÚ Trnava.
- b) v priestore karnera bude v polohe predpokladaného napojenia ohradného múru vyhotovená sondáž pri jeho východnej a západnej fasáde. Cieľom sondáže bude najmä zistenie polohy napojenia ohradného múru, zistenie polohy a rozmerov predpokladaných oporných pilierov, zistenie pôvodných povrchových úprav terénu. Rozmiestnenie sondáže, ktoré bude vychádzať z výsledkov vykonaného geofyzikálneho prieskumu s ohľadom na vyššie definované ciele, je potrebné konzultovať s KPÚ Trnava.
- c) na mieste inžinierskych sietí a iných stavebných objektov v polohách nových výkopov v doposiaľ nenarušenom teréne. V prípade zistenia hrobových nálezov je potrebné jednotlivé hroby skúmať v celom svojom rozsahu.
- d) preverenie presnej polohy a stavebného riešenia historickej studne nachádzajúcej sa severne od farského kostola.

Vyššie uvedená sondáž musí mať dostatočné rozmery na preskúmanie pozostatkov historických architektúr a iných zistených archeologických nálezov a situácií. Umiestnenie, rozmery a hĺbka sondáže musí zohľadňovať požiadavky autora architektonicko – historického posudku v zmysle bodu 12 rozhodnutia KPÚTT.

V prípade nálezu pozostatkov historických architektúr pochádzajúcich z obdobia baroka, renesancie, alebo stredoveku je potrebné, aby archeológ vykonávajúci výskum zabezpečil vypracovanie architektonicko – historického posudku osobou oprávnenou vykonať architektonicko – historický výskum. Uvedený posudok bude okrem základného popisu nálezovej situácie obsahovať grafický návrh obnovy a prezentácie nálezov a bude súčasťou výskumnej dokumentácie archeologického výskumu.

Pri archeologickom výskume bude zhotoviteľ používať detektor kovov.

3.3.3 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať Zápisnicu zo štátneho pamiatkového dohľadu zo dňa 26.07.2022, v ktorej sa dohodlo nasledovné:

Počas štátneho pamiatkového dohľadu boli priamo na námestí sv. Michala určené konkrétne plochy na uskutočnenie archeologickej sondáže. Ako podklad pre situovanie slúžil grafický priemet výsledkov geofyzikálneho výskumu do situačnej mapy námestia. Na ŠPD sa dohodlo nasledovné:

- Archeologický výskum zhotoviteľ uskutoční v zmysle podmienok rozhodnutia č. KPUTT-2021/217864/105800/Šab,Kve,Grz zo dňa 17.12.2021.

- V riešenej II. predstihovej etape zhotoviteľ vyhotoví 15 sond, ktorých cieľom bude najmä určenie priebehu ohradného múru, overenie anomálií indikujúcich architektúry v exteriéri pred severnou a južnou fasádou lode kostola a v polohe predpokladaného oporného pilieru kaplnky sv. Anny. Situovanie sond je vyznačené v terénnom grafickom podklade, ktorý je súčasťou zápisnice.

3.3.4 Rozsah vykonávaných prác zhotoviteľom:

- Zhotoviteľ vykoná archeologický výskum, ktorý zahŕňa predstihovú sondáž v rozsahu 15 sond (II. etapa)

Sonda I. (150 x 250 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda II. (150 x 250 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda III. (150 x 250 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda IV. (150 x 300 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda V. (150 x 400 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda VI. (150 x 200 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie architektúr pri karnere)
Sonda VII. (150 x 400 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda VIII. (100 x 300 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie architektúr pri sakristii)
Sonda IX. (150 x 300 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda X. (150 x 300 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie architektúr vo vzťahu ku kostolu)
Sonda XI. (150 x 300 cm)	povrch – betón, asfalt (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda XII. (150 x 300 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda XIII. (150 x 300 cm)	povrch – betón, asfalt, kamenný obrubník (overenie priebehu ohrad. múru)
Sonda XIVa. (150 x 400 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie architektúr vo vzťahu ku kostolu)
Sonda XIVb. (200 x 380 cm)	povrch – zatrávnený, hlinitý (overenie architektúr vo vzťahu ku kostolu)

Objednávateľ sa zaväzuje zaobstarat' odstránenie vrstiev vozoviek, zabezpečenie výkopov značením a spätnú úpravu vozoviek.

II. etapa zhotoviteľ personálne zabezpečí nasledovne:

- 2 archeológovia, pričom každý archeológ odpracuje 32 dní po 8 hodín.
- 2 technici, pričom každý technik odpracuje 32 dní po 8 hodín.

Pracovnou náplňou personálu bude realizovať archeologický výskum, ktorého súčasťou je predstihová sondáž (15 sond, kopaných ručne). V cenovej ponuke budú v cenách za prácu personálu započítané i náklady na zabezpečenie potrebného zariadenia, vyznačenia miesta realizácie prác, dopravné náklady, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou prác/poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, samotný archeologický výskum a náklady spojené s vypracovaním a odovzdaním potrebných dokumentov.

3.3.5 Pod pojmom archeologický výskum sa rozumie najmä, nie však výlučne, vykonanie nasledovných terénnych a postextkavačných prác:

- a) Archeologický odkryv povrchovej vrstvy (manuálne výkopy v priestore sondáže).
- b) Vykonanie odborného archeologického výskumu.
- c) Fotogrametria vybratých pôdorysov a profilov, objektov, prípadných nájdených hrobov a ďalších nálezových situácií.
- d) Geodetická podpora (okrem fotogrametrie) archeológie s pozitívnymi výsledkami – podrobné geodetické práce a zameranie všetkých nálezových, archeologických situácií, ako to vyžaduje Pamiatkový zákon SR.
- e) Ďalšia dokumentácia vyhotovovaná počas terénnych prác – fotografovanie, archeologický denník, písanie nálezových listov, zoznam a opis nálezov, máp a plánov podľa pamiatkového zákona SR.
- f) Administratíva a komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.
- g) Prevádzkové náklady – hmoty, náradie, nástroje, amortizácia, kancelárske potreby a ďalšie náklady súvisiace so zhotovením diela.
- h) Vypracovanie nálezovej/výskumnej správy - II. etapa vrátane vyhodnotenia celého výskumu po ukončení archeologických prác. Správa bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 253/2010 Z. z. Ministerstva kultúry SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Metodickéj pomocnej inštrukcie pre vypracovanie a posudzovanie dokumentácie z archeologických výskumov.
- i) Práca s detektorom kovov.

3.3.6 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi nálezovú dokumentáciu v písomnom spracovaní, a to v tlačenej forme v štyroch vyhotoveniach a v elektronickej forme na pamäťovom médiu v jednom vyhotovení.

3.4 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto zmluvy predloží doklady o vzdelaní a praxi osôb zodpovedných za realizáciu diela (archeológovia, technici).

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zameranie inžinierskych sietí vykonané objednávateľom a pri prácach postupovať tak, aby neboli počas realizácie diela poškodené.

Počas poskytovania služieb/realizácie prác na diele sú nutné priebežné konzultácie so zástupcami objednávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný spolupracovať s Vlastivedným múzeom v Hlohovci, IČO: 36086975, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec.

3.5 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri realizácii diela bude zhotoviteľ dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a iné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany pred hlukom a odpadov. Nainštalované systémy a zariadenia nesmú zhoršiť existujúce životné prostredie. Po ukončení prác na diele musia byť odborne odstránené odpady vzniknuté pri činnosti súvisiacej s predmetom diela.

3.6 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácii diela bude zhotoviteľ dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a iné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany majetku. Bude dodržiavať všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ je povinný svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti.

3.7 PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI /OCHRANY PRED POŽIARMÍ/

Pri realizácii prác bude zhotoviteľ dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti.

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného, vzostupne číslovaného dodatku k tejto zmluve.

3.9 V prípade, ak po uzavretí tejto zmluvy nastanú objektívne okolnosti, ktoré vyvolajú potrebu zmeny diela pred jeho dokončením v porovnaní s požiadavkami tejto zmluvy, tak zhotoviteľ je oprávnený z vlastnej iniciatívy (písomným oznámením objednávateľovi) alebo na písomný pokyn objednávateľa prerušiť práce, ktorých sa zmena týka a bezodkladne vypracovať hodnotenie dopadov týchto zmien diela (najmä na obsah, rozsah, termíny a zvýšenie ceny), ktoré následne bezodkladne predloží objednávateľovi na schválenie.

3.10 Za objektívnu okolnosť podľa predošlého odseku sa považuje napríklad aj akékoľvek dodatočné či doplnkové požiadavky KPÚ Trnava či iného príslušného orgánu verejnej moci týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Počas prerušenia prác podľa predošlej vety nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti zrealizovať predmet zmluvy v dohodnutých termínoch, ktoré sa posúvajú o dobu prerušenia prác. Ak má v zmysle predošlej vety dôjsť k zmene diela pred jeho dokončením, tak zmluvné strany dodatkom k tejto zmluve schvália príslušné zmeny, ako aj prípadný dopad týchto zmien najmä na zvýšenie ceny podľa článku V tejto zmluvy a na ďalšie vzťahy zmluvných strán, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ak to bude potrebné.

3.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilou osobou na vykonávanie archeologického výskumu podľa osobitných právnych predpisov.

Čl. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle Čl. 3 sú nasledovné:

- 4.1.1 Termín začatia realizácie diela:
dňom odovzdania miesta realizácie diela objednávateľom na základe výzvy objednávateľa. Predpokladaným termínom odovzdania miesta realizácie diela je máj 2024.
- 4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:
do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa predošlého ods. tejto zmluvy.
- 4.2 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo alebo jeho dohodnutú časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatíu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- Termín dokončenia realizácie diela sa predĺži o dni, počas ktorých bude zhotoviteľ čakať na vyjadrenia objednávateľa, dotknutých orgánov alebo na podklady od uvedených subjektov.
- 4.4 Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú písomne inak, prevzatie diela sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:
- Oprávnená osoba objednávateľa potvrdí prevzatie diela alebo jeho časť podpisom preberacieho protokolu/Zápisu vyhotoveného a podpísaného oprávnenou osobou zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zmluvnú stranu (ďalej len „preberací protokol“). Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela/časti diela sa doručí súčasne s odovzdaným dielom alebo jeho časťou. Preberací protokol sú oprávnené podpísať osoby objednávateľa a zhotoviteľ uvedené v Čl. 1. tejto zmluvy.
- 4.5 V prípade rozšírenia zadania podľa ods. 5.5 a 5.6 tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ zároveň dohodnú na predĺžení termínu plnenia predmetu zmluvy.

Čl. 5 CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za dielo, v EUR, je zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 5.2 Celková cena za dielo podľa Čl. 3 a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
- | | | |
|--------------------------|------------------|------------|
| Cena bez DPH: | 28 000,00 | EUR |
| DPH 20%: | 5 760,00 | EUR |
| Cena vrátane DPH: | 34 560,00 | EUR |

slovom: Tridsaťštyritisícpäťstošesťdesiat EUR vrátane DPH

- 5.3 V cene diela podľa Čl. 5 ods. 5.2 je zahrnutá aj účasť zhotoviteľa na konzultačných stretnutiach s objednávateľom.
- 5.4 Do ceny diela zhotoviteľ zahrnie okrem nákladov súvisiacich s Čl. 3 tejto zmluvy i náklady na zabezpečenie potrebného zariadenia, vyznačenie miesta realizácie prác, dopravné náklady, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou prác/poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, samotný archeologický výskum a náklady spojené s vypracovaním a odovzdaním potrebných dokumentov. Objednávateľ požaduje zahrnúť do ceny všetky náklady, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou diela.
- 5.5 V prípade objavenia archeologických nálezov podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu, resp. rozhodnutia KPÚ Trnava či iného príslušného orgánu verejnej moci, bude obsah alebo rozsah prác doplnený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v zmysle požiadaviek orgánov verejnej moci (napr. v prípade nájdenia ľudských kostrových pozostatkov vzniká potreba vypracovať antropologický posudok, v prípade nájdenia zvieracích kostrových nálezov vzniká potreba vypracovať zoologický posudok a pod.). Nový doplnený predmet Zmluvy a cena diela sa následne stanovenia na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a formou dodatku k tejto zmluve.
- 5.6 Cena diela uvedená v ods. 5.2 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako pevná. Zvýšenie ceny diela je možné len v prípade výskytu okolností, ktorých následkom vystane potreba zmeny obsahu a/alebo rozsahu diela pred jeho dokončením v zmysle bodu 3.9 tejto zmluvy, alebo v prípade nutnosti doplnenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 5.5 tejto zmluvy. Uvedené zmeny musia byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.7 Podkladom pre stanovenie maximálnej ceny je rozsah prác, ktoré je nutné vykonať pre zabezpečenia archeologického výskumu, vychádzajúceho z bežných prevádzkových nákladov pre vedenie archeologických výskumov, rešpektujúcich ustanovenia pamiatkového zákona.
- 5.8 V prípade neočakávane vysokého počtu nehnuteľných archeologických nálezov alebo archeologických situácií sa pristúpi k podpísaniu dodatku, predmetom ktorého bude dohoda o zmene ceny a termínu ukončenia diela.

Čl. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Za vykonané práce zhotoviteľ vystaví jedenkrát mesačne faktúru a túto doručí do 5 (piateho) dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcami objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác obsahovať jednotlivé plnenia a jednotkové ceny (ďalej len „Súpis prác“). Súpis prác musí byť schválený zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote 3 (troch) dní od jeho obdržania. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Súpis prác, podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.

- 6.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla platiteľa, ktorý dodáva tovar/poskytuje službu/realizuje práce na diele, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - meno a adresu sídla príjemcu diela a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov diela/časti diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bolo dielo dodané, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - dátum zdaniteľného plnenia
 - rozsah a druh poskytnutej služby/realizovaných prác,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eurách,
 - uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane (resp. prenose daňovej povinnosti),
 - výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.3 Faktúry sú splatné do 21 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúrované môže byť len skutočne vykonané dielo alebo jeho skutočne vykonané časti. Zhotoviteľ faktúru doloží objednávateľom potvrdeným súpisom o počte skutočne odpracovaných dní a hodín.
- 6.4 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
- 6.5 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v štyroch rovnopisoch.

ČI. 7

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve na maximálnej odbornej úrovni, v zmysle príslušných záväzných vyhlášok a právnych predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití, napriek písomným/e-mailovým upozorneniam trval.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočných odkladov najneskôr však v lehote do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou (prípadne e-mailom), do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa Čl. 1. tejto zmluvy.
- 7.6 Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb,
 - e) má výhrady Pamiatkový úradu SR, ktoré sú uvedené v stanovisku k nálezovej dokumentácii z archeologického výskumu.

Čl. 8

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Trnava, vid' príloha č. 3 tejto zmluvy tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území budúcej stavby.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestom plnenia zmluvy a miestnymi podmienkami, ktoré vplývajú na predmet plnenia a cenu. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie zadania neoprávňujú zhotoviteľa požiadať o dodatočnú úhradu nákladov, alebo zmenu predmetu dodávky.
- 8.3 Závazok zhotoviteľ z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi, o čom zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami. Súčasťou odovzdania diela bude Výskumná správa z II. etapy záchranného výskumu.
- 8.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré úkony na plnenie diela bude vykonávať tretia osoba, zodpovedá za jej práce zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa pripomienok objednávateľa. Objednávateľ prevezme dielo podľa termínov uvedených v Čl. 4 tejto zmluvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a to v prípade, že ho zhotoviteľ v tomto termíne odovzdá bez väd.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť denník prác, v ktorom bude zaznačovaná i dochádzka archeológov a technického personálu minimálne v rozsahu dátum výkonu prác, druh výkonu prác, hodina začatia, prerušenia a ukončenia prác a to za každú osobu samostatne.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela podľa tejto zmluvy spolupracovať s Vlastivedným múzeom v Hlohovci, IČO: 36086975, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec. Informácie o obsahu a rozsahu spolupráce je zhotoviteľ povinný zaznačiť v denníku prác.
- 8.9 Zhotoviteľ si zabezpečí vlastné sociálne zariadenia.

- 8.10 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou povinností objednávateľa v zmysle zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Pri vykonávaní diela sa zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými technickými normami, zápsmi a písomnými dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy.
- 8.12 Objednávateľ sa zaväzuje:
- spolupracovať so zhotoviteľom počas uskutočňovania archeologického výskumu,
 - pred začiatkom archeologického výskumu zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie sietí,
 - v dostatočnom predstihu informovať o možných obmedzeniach zo strany objednávateľa v rámci priestoru námestia pri realizácii diela,
 - odstrániť vrstvy vozoviek, zabezpečenie výkopov značením a spätnú úpravu vozoviek,
 - uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, maximálne do výšky dohodnutej v Čl. 5 tejto zmluvy.
- 8.13 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a samostatne, ale súčasne sa bude riadiť pokynmi objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zistí nevhodnosť pokynov objednávateľa, je povinný ho na to upozorniť.

Čl. 9 SANKCIE

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania plnenia diela v zmysle zmluvy môže objednávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 0,05 % z nevykonanej a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve nevyfaktúrovanej časti diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď objednávateľovi porušením povinnosti nevznikne škoda, pričom zhotoviteľ je zaviazaný plniť porušenú povinnosť aj po zaplatení pokuty. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 9.2 Za omeškanie s úhradou faktúry môže zhotoviteľ požadovať zaplatenie úroku z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky uvedenej vo faktúre za každý deň omeškania.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. 7 ods. 7.4 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR (slovom Päťdesiat EUR) za každý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné pokuty, ktoré sú príjmom objednávateľa, sú splatné najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ je povinný plniť

povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

- 9.6 Objednávateľ má nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške.

Čl. 10 VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, pozastavenie prác Krajským pamiatkovým úradom alebo iným príslušným orgánom verejnej moci a pod.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Čl. 11 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Podstatným porušením tejto zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v Čl. 4 tejto zmluvy o viac ako 15 dní. V prípade prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne a účelne vynaložené a hodnoverne preukázané náklady na zhotovenie diela. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť.
- 11.2 Osobné údaje dotknutých osôb (zmluvných strán, resp. ich štatutárnych zástupcov a zodpovedných osôb) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (objednávateľom) sú k dispozícii na www.osobnyudaj.sk/informovanie.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v Čl. 1. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá (adresát zásielku neprevzal, adresát je neznámy, adresát sa odsťahovať alebo iná poznámka podobného významu), bude sa považovať za doručенú dňom, kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov.
- Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok strán dohody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 11.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

Čl. 12 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
- 12.1.1 bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
- 12.1.2 preukázateľne odovzdá práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Čl. 3 ods. 3.3 a násl. a v Čl. 11 ods. 1 tejto zmluvy. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom písomne/e-mailom upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
- 12.1.3 v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
- 12.1.4 bez predchádzajúceho súhlasu Objedávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
- 12.1.5 nezohľadní pripomienky Objedávateľa podľa Čl. 8 ods. 8.6 tejto zmluvy,

12.1.6 uvedie nepravdivé údaje v denníku prác podľa Čl. 8 ods. 8.7.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a zároveň nepríde k dohode o predĺžení termínu plnenia a o zmene ceny za dielo. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi všetky úkony ktoré realizoval zhotoviteľ do odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodu podľa tohto ustanovenia zmluvy.

12.3 V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej/e-mailovej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi.

12.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.5 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Čl. 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

13.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

13.3 Na spracovanú dokumentáciu k predmetu tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tento predmet, resp. obsah diela alebo jeho časti sám nepoužije, ani neudelí tretej osobe súhlas na jeho použitie, ani neposkytne alebo inak nesprístupní tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. Výnimkou je použitie dokumentácie pre vedecko-výskumné účely samotným zhotoviteľom a použitie dokumentácie pre účely výkonu štátnej správy v rozsahu kompetencií Pamiatkového úradu SR. Objednávateľ má právo nakladať so spracovanou dokumentáciou v plnom rozsahu.

13.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

13.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Pri zmenách a doplneniach zmluvy musia byť splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa
- Príloha č. 2 Cenová ponuka
- Príloha č. 3 Rozhodnutie KPÚTT
- Príloha č. 4 Zápisnica zo Štátneho pamiatkového dohľadu vrátane jej prílohy

13.7 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

v Hlohovci dňa

v Hlohovci dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Mgr. Ivan Baranovič, MPH
primátor mesta

.....
PAMARCH, s.r.o.
Ing. Ján Kresan
štatutárny zástupca - konateľ

Vyhlásenie zhotoviteľa

Názov: PAMARCH, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
IČO: 46 282 041
IČ DPH: SK2023307088
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra pod č. vložky: 29502/N

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/zmluvy vypracovanie diela „Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci – archeologický výskum“ bude uskutočňovať pre objednávateľa Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec v zastúpení primátorom mesta Mgr. Ivanom Baranovičom, MPH, IČO: 00312509, DIČ: 2021279436

bez subdodávateľov.

.....
Ing. Ján Kresan - konateľ
PAMARCH, s.r.o.

„ Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci - archeologický výskum“

Odberateľ: Mesto Hlohovec

Projektant:

Dodávateľ: bude určený tendrom

Zákazka „ Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci“, kat. úz. Hlohovec

archeologický výskum - II. etapa: predstihová sondáž (15 sond, kopaných ručne)

	Jednotka	Cena za jednotku s DPH	Počet jednotiek	Spolu s DPH
Archeológ 1	Deň	300	32	9600
Archeológ 2	Deň	300	32	9600
Technik 1	Deň	240	32	7680
Technik 2	Deň	240	32	7680
Spolu s DPH 20%				34560

Pracovnou náplňou personálu bude realizovať predstihovú sondáž (15 sond, kopaných ručne). V cenovej ponuke budú v cenách za prácu personálu započítané i náklady na zabezpečenie potrebného zariadenia, vyznačenia miesta realizácie prác, vrátane dopravy zariadení, priamych i nepriamych nákladov súvisiacich s realizáciou prác.



Číslo konania : KPUTT-2021/21786-4/105800/Šab,Kve,Grz
Vybavuje: Ing.arch.Šabíková
V Trnave, dňa : 17.12.2021

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Hlohovec, so sídlom na M.R.Štefánika 1, Hlohovec, doručenej dňa 18.10.2021 na Krajský pamiatkový úrad Trnava k zámeru úpravy nehnuteľnosti - *Námestia sv. Michala v Hlohovci*, nachádzajúcom sa v Pamiatkovej zóne mesta Hlohovec, k.ú. Hlohovec, prílohou ktorej bolo „01 Súťažné zadanie, Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci“, „Súťažné podmienky, Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci“, „Námestie sv. Michala v Hlohovci, Zadanie dopracovania štúdie“, návrh (výkresy 09-A, 09-B, 09-C, 09-D), vypracovaný spoločnosťou Rudohradský s.r.o., Bratislava, 06/2020 a upravený návrh, vypracovaný rovnakou spoločnosťou, 08/2021, vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len KPÚ Trnava) podľa § 32 odseku 4, § 32 odseku 7, § 35 odseku 7 a § 39 odsek 1 a 9 pamiatkového zákona po preskúmaní podanej žiadosti určuje, že zámer úpravy nehnuteľností - **Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci**, parcely registra „C“ č. 1, 2, 3, 4, 5, 305, 716/4, 1073, 5145/15, 5241/3, 5161, parcely registra „E“ č. 1347, 1348, 1349, 1351, v Pamiatkovej zóne mesta Hlohovec (ďalej len PZ mesta Hlohovec), ktorej súčasťou sú národné kultúrne pamiatky: **Kostol sv. Michala** zapísaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len č. ÚZPF) pod číslom 841/1, **Kaplnka sv. Anny**, zapísaná v ÚZPF pod č. 841/2, **Súsošie na stĺpe** - Immaculata, zapísaná v ÚZPF pod č. 847/1-8, **Súsošie na podstavci** – pieta šaštínska, zapísaná v ÚZPF pod č. 848/1-2, **Súsošie na stĺpe** – trojičný stĺp, zapísaný v ÚZPF pod č. 849/1-2, **Socha na stĺpe** - sv. Rochus, zapísaný v ÚZPF pod č.851/1, **Súsošie na pilieri** - sv. Florián, zapísaný v ÚZPF 852/1-5, **Súsošie na podstavci** - pieta, zapísaná v ÚZPF pod č. 853/1-2 a pamätihodnosti Mesta Hlohovec: **Pamätník SNP a oslobodenia**, evidovaný v zozname pamätihodností mesta pod č. 50, **Socha - oberačka hrozna**, evidovaná v zozname pamätihodností mesta pod č. 52, je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

**A)
prípustný**

pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Obnova námestia bude navrhnutá a realizovaná tak, aby neboli porušené národné kultúrne pamiatky (ďalej len NKP) nachádzajúce sa na ploche námestia.
2. Obnova námestia bude navrhnutá a realizovaná tak, aby neboli porušené národné kultúrne pamiatky, objekty s pamiatkovou hodnotou a ďalšie objekty, ohraničujúce riešenú plochu námestia (Palác mestský - *hotel Jeleň*, zapísaný v ÚZPF pod č. 833/1 , Dom meštiansky – *radnica*, zapísaná v ÚZPF pod č. 11555/1, Dom meštiansky, zapísaný v ÚZPF pod č. 11997/1, objekty s pamiatkovou hodnotou - Námestie sv. Michala č. 2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30, Hlohová 1 a Pribinova 2, Podzámska 1 a 2).
3. Súčasťou pamiatkového objektu *Kostol sv. Michala*, zapísaného v ÚZPF pod číslom 841/1, je nástupné schodište s podestou a kamenným krížom pred hlavným vstupom do kostola. Schodište s podestou je potrebné zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom, k ich obnove sa KPÚ Trnava vyjadrí po predložení zámeru obnovy samostatným rozhodnutím. Kamenný kríž bude potrebné obnoviť reštaurátorským spôsobom. K jeho obnove sa KPÚ Trnava vyjadrí po predložení zámeru na reštaurovanie rozhodnutím.
4. Súčasťou pamiatkového objektu *Kaplnka sv. Anny*, zapísaného v ÚZPF pod číslom 841/2, je vstupné schodište, ktoré je potrebné zachovať a obnoviť umelecko-remeselným spôsobom. K obnove schodov sa KPÚ Trnava vyjadrí po predložení zámeru obnovy samostatným rozhodnutím.
5. Národné kultúrne pamiatky : *Súsošie na stĺpe - Immaculata*, zapísaná v ÚZPF pod č. 847/1-8, *Súsošie na pilieri - sv. Florián*, zapísaný v ÚZPF pod č. ÚZPF 852/1-5, *Súsošie na podstavci - pieta*, zapísaná v ÚZPF pod č. ÚZPF 853/1-2, *Súsošie na stĺpe – trojičný stĺp*, zapísaný v ÚZPF pod č. 849/1-2, *Súsošie na podstavci – pieta šaštínska*, zapísaná v ÚZPF pod č. 848/1-2 a *Socha na stĺpe - sv. Rochus*, zapísaná v ÚZPF pod č.851/1, je potrebné ponechať na súčasnóm mieste. V prípade zámeru ich presunu na iné miesto v rámci námestia KPU Trnava posúdi na základe žiadosti vlastníka, pri každej NKP samostatne, či je možné jej premiestnenie. K žiadosti o premiestnenie konkrétnej NKP bude vydané samostatné rozhodnutie. Obnovu NKP bude potrebné realizovať reštaurátorským spôsobom. K ich obnove sa KPÚ Trnava vyjadrí po predložení zámeru na reštaurovanie rozhodnutím.
6. Národnú kultúrnu pamiatku *Súsošie na stĺpe – Immaculata*, zapísanú v ÚZPF pod číslom 847/1-8, je možné v prípade nutnosti premiestniť. K samotnému premiestneniu sa KPÚ Trnava vyjadrí po doručení žiadosti o premiestnenie NKP samostatným rozhodnutím.
7. Obnovu námestia je možné vykonať len na základe projektovej dokumentácie, ktorú môže v zmysle § 32 ods. 8 pamiatkového zákona spracovať len fyzická osoba autorizovaná podľa osobitných predpisov. Projektovú dokumentáciu je vlastník v zmysle § 32 ods. 9 pamiatkového zákona povinný v priebehu spracovania prerokovať s krajským pamiatkovým úradom z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt pamiatkového územia.
8. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bude vyhodnotenie I. a II. etapy pamiatkového – archeologického výskumu s návrhom na zachovanie a prezentáciu významných nálezov, nálezov, ako aj prezentáciu archeologicky zisteného pôdorysného priebehu ob-

jektu ohradného múru bývalého cintorína a obruby novovekej studne, schválené Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

9. Projektová dokumentácia bude spracovaná tak, aby boli zachované pamiatkové hodnoty územia, pričom budú zachované prvky a úprava námestia z koncepcnej úpravy z konca 19.storočia :
- a) Je potrebné využiť jestvujúce terénne danosti námestia so spádom terénu od východnej strany námestia s prirodzene sa zvažujúcim terénom smerom k Váhu.
 - b) Prezentovať kostol ako dominantu námestia, čomu je potrebné prispôbiť návrh zelene na námestí s cieľom zabezpečiť priehľady na kostol z významných komunikačných uzlov.
 - c) Okolie kostola a kaplnky musí zostať riešené v nespevnenom povrchu a na spoločnej/jednej platforme, ktorá nebude oproti dnešnému stavu zdvíhaná. Rozsah platformy bude stanovený po realizácii prvých dvoch etáp archeologického výskumu.
 - d) Je potrebné, okrem NKP, rešpektovať aj ďalšie historické objekty námestia.
 - e) Zachovať a prezentovať historický nástup so schodiskom pred nárožným objektom na Námestí sv. Michala 21, s parcelným č. 12/1-4 nachádzajúci sa oproti vstupu do kostola.
 - f) Je potrebné zachovať pôvodné oporné kamenné múry v juhozápadnej časti námestia so zachovanými schodiskami a pivničným priestorom v južnej časti oporného kamenného múru, ktorý je súčasťou NKP – Dom meštiansky (Námestie sv. Michala 23), zapísaný v ÚZPF pod č. 11997/1.
 - g) Pri prezentovaní navrhovaných dláždených plôch námestia prioritne uplatniť historicky doloženú kamennú dlažbu v kombinácii s drobnými riečnymi okruhliakmi.
 - h) Je potrebné zachovať všetku historickú dlažbu, nájdenú na ploche námestia. Po zdokumentovaní a posúdení rozsahu zachovania bude možné ju sústrediť na jednej alebo viacerých plochách na námestí, s čím je potrebné v návrhu projektovej dokumentácie uvažovať.
 - i) Historické osvetlenie (*lucerny na stĺpoch a na konzolách, neskôr stožiarové historické osvetlenie*) je vhodné riešiť v nadväznosti na už realizované osvetlenie Kamennej ulice a Námestia Cyrila a Metoda a tomu prispôbiť i ďalší mobiliár (*lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, pitné fontánky, informačné tabule, letné sedenia a iné*). Prípustné je použitie i moderných prvkov mobiliáru námestia, ktorý by svojim výrazom, materiálom, tvarom a farebnosťou bol v kontexte s historickou zástavbou a jeho prezentáciou.
 - j) Zeleň z poslednej parkovej úpravy námestia z 40-tych a 60-tych rokov 20.storočia zredukovať, nutné je odstrániť stromy a kríky z bezprostredného okolia kostola a kaplnky, tak tiež ihličnany a cudzorodé prvky z plochy námestia. Priamo ku kostolu a kaplnke novú zeľ nevyšádzať.
 - k) Na ploche námestia je potrebné ponechať stromy, vysadené pred parkovou úpravou námestia, je však potrebné dať vypracovať posúdenie ich zdravotného stavu odborníkovi – dendrológovi.
 - l) Druhovité zloženie drevín má byť prispôbené urbanizovanému prostrediu a znášať extrémne teplo z pevného povrchu. Dreviny by mali byť vhodné do navrhovaného riešenia námestia a ich cieľová veľkosť musí byť primeraná mierke riešeného priestoru.

- m) Pred objektami, ohraničujúcimi plochu námestia, vytvárať obvodovú líniovú zeleň v nepravidelných rozostupoch, zvoliť druhy stromov nízkeho vzrastu v dostatočnom odstupe od fasády objektov a významné historické objekty ponechať bez prekryvania zeleňou. Obvodová líniová zeleň bude strihaná tak, aby neprekryvala poschodia historických objektov námestia.
 - n) Na ploche námestia, ktorá nie je v bezprostrednom susedstve s historickými objektami, je možné zvoliť druhy stromov väčšieho vzrastu a bez strihania korún, pri zachovaní podmienky z bodu 9b)- tohto rozhodnutia.
 - o) Súčasťou projektovej dokumentácie bude okrem iného aj koncepčné riešenie iluminácie významných dominánt námestia ako celku - kostola a kaplnky, spolu s riešením detailu nasvetlenia vstupného gotického portálu.
 - p) S umiestnením trvalých nových nadzemných stavieb do priestoru námestia neuvažovať
 - q) Na námestie nevkladať cudzorodé funkcie ako je napr. bylinková záhrada, preliezky pre deti, ap.
10. V súvislosti so stavbou bude vykonaný pamiatkový výskum - predstihový a záchranný archeologický výskum v zmysle § 35 odseku 2 pamiatkového zákona.
11. Archeologický výskum bude prebiehať minimálne v rozsahu zemných prác stavby v troch etapách:
- *v I. predstihovej etape* sa bude vyhotovený geofyzikálny prieskum v nasledovných polohách:
 - a) V priestore zaniknutého ohradného múru cintorína kostola s cieľom spresniť priebeh tejto architektúry.
 - b) Na voľnom priestranstve pred sakristiou pristavanou k severnej stene lode s cieľom zistiť priebeh kamenných architektúr pod úrovňou terénu.

Výsledky geofyzikálneho prieskumu je potrebné odovzdať na Krajský pamiatkový úrad Trnava ešte pred začatím II. etapy na určenie ďalšieho postupu výskumných prác.
 - *v II. predstihovej etape* bude uskutočnená sondáž v nasledovných polohách:
 - a) na miestach, kde geofyzikálny prieskum zachytil pozostatky architektúr v polohe ohradného múru cintorína a v polohe voľného priestranstva pred sakristiou pristavanou k severnej stene lode farského kostola s cieľom zistiť najmä rozmery, hĺbku založenia, stavebný charakter a spresniť situovanie a priebeh vyššie uvedených architektúr. Rozmiestnenie sondáže, ktoré bude vychádzať z výsledkov vykonaného geofyzikálneho prieskumu s ohľadom na vyššie definované ciele, je potrebné konzultovať s KPÚ Trnava.
 - b) V priestore karnera bude v polohe predpokladaného napojenia ohradného múru vyhotovená sondáž pri jeho východnej a západnej fasáde. Cieľom sondáže bude najmä zistenie polohy napojenia ohradného múru, zistenie polohy a rozmerov predpokladaných oporných pilierov, zistenie pôvodných povrchových úprav terénu. Rozmiestnenie sondáže, ktoré bude vychádzať z výsledkov vykonaného geofyzikálneho prieskumu s ohľadom na vyššie definované ciele, je potrebné konzultovať s KPÚ Trnava.
 - c) Na mieste inžinierskych sietí a iných stavebných objektov v polohách nových výkopov v doposiaľ nenarušenom teréne. V prípade zistenia hrobových nálezov je potrebné jednotlivé hroby skúmať v celom svojom rozsahu.
 - d) Preverenie presnej polohy a stavebného riešenia historickej studne nachádzajúcej sa severne od farského kostola.

Vyššie uvedená sondáž musí mať dostatočné rozmery na preskúmanie pozostatkov historických architektur a iných zistených archeologických nálezov a situácií. Umiestnenie, rozmery a hĺbka sondáže musí zohľadňovať požiadavky autora architektonicko – historického posudku v zmysle bodu 12 tohto rozhodnutia.

- v *III. etape* sa výskum uskutoční formou sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. Táto etapa bude realizovaná v polohách stavebných objektov, ktoré budú vyhotovované do v minulosti narušených a zničených terénov, alebo stavebných objektov, ktoré neboli preskúmané v predstihovej v I. a II. etape výskumu. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.
- 12. V prípade nálezu pozostatkov historických architektur pochádzajúcich z obdobia baroka, renesancie, alebo stredoveku je potrebné, aby archeológ vykonávajúci výskum zabezpečil vypracovanie architektonicko – historického posudku osobou oprávnenou vykonať architektonicko – historický výskum. Uvedený posudok bude okrem základného popisu nálezovej situácie obsahovať grafický návrh obnovy a prezentácie nálezov a bude súčasťou výskumnej dokumentácie archeologického výskumu.
- 13. Nálezy pôdorysne ucelených architektonických štruktúr historického muriva, u ktorých sa podarí preukázať aj ich pôvodná funkcia, je potrebné prezentovať. Vzhľad a možnosti prezentácie je potrebné konzultovať v rozpracovanosti s KPÚ Trnava a následne zapracovať do budúceho projektu plánovanej stavebnej obnovy námestia.
- 14. Pri archeologickom výskume je nutné používať detektor kovov.
- 15. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastníť/stavebník povinný:
 - podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
 - v zmysle § 39 odsek 1 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 35 odsek 3 a § 36 odsek 2 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,
 - o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava,
 - doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
 - odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 odsek 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu na KPÚ Trnava a archeologickému ústavu slovenskej akadémie vied v Nitre.
 - výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
- 16. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov

17. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník KPÚ TT.
18. V prípade, že koreňový systém v budúcnosti navrhovanej výsadby stromov bude v kolízii s pozostatkami hodnotných historických architektúr, alebo iných významných nálezov, je potrebné ich situovať v inej, nekolíznej polohe.
19. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trnava.
20. Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu budú vykonávať zamestnanci KPÚ Trnava.

B)

predložený návrh, vypracovaný spoločnosťou Rudohradský s.r.o., Bratislava, 06/2020 a upravený návrh, vypracovaný rovnakou spoločnosťou, 08/2021, nespĺňa väčšinu vyššie uvedených podmienok k zámeru **a je potrebné ho prepracovať.**

Toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Odôvodnenie:

V roku 2020 bola Mestom Hlohovec vyhlásená verejná anonymná projektová dvojkolová architektonicko-urbanisticko - krajinárska súťaž obnovy Námestia sv. Michala v Hlohovci. Cieľom súťaže bolo nájsť komplexné architektonicko-urbanisticko – krajinárske riešenie pre obnovu celého námestia ohraničeného fasádami priliehajúcich domov. Námestie sv. Michala v Hlohovci je súčasťou Pamiatkovej zóny mesta Hlohovec a v zmysle pamiatkového zákona bol vlastník, resp. vyhlasovateľ povinný si vyžiadať od príslušného KPÚ rozhodnutie k zámeru z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom. KPÚ Trnava ako vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu nebol pred vyhlásením súťaže v danej veci požiadaný o rozhodnutie k zámeru s podmienkami, ktoré mali byť podkladom pre vyhlasovanú verejnú anonymnú súťaž.

Na požiadanie Mesta Hlohovec sa KPÚ Trnava verejnej súťaže zúčastnil ako expert poroty v obidvoch hodnotených kolách. Z pamiatkového hľadiska preferoval v prvom kole z počtu 10 návrhov, návrhy č. 1, 3 a 6, ktoré citlivejšie pristupovali k danej téme a bolo ich ďalej nutné dopracovať. Do druhého kola boli odbornou porotou vybraté návrhy 4, 5 a 9 a ani jeden z odporúčaných návrhov KPÚ Trnava z prvého kola. KPÚ Trnava preto pre druhé kolo odporúčať okrem vybraných návrhov poroty, vybrať i ďalšie návrhy z prvého kola, ktoré by boli z hľadiska vytvorenia budúceho kvalitnejšieho priestoru námestia vhodnejšími alternatívami pre realizáciu. Odporúčanie KPÚ Trnava nebolo akceptované a v rámci druhého kola boli posudzované len vybrané tri návrhy porotou pre druhé kolo. Víťazným návrhom bol návrh č. 9, ktorý bol zo strany KPÚ Trnava ako jediný z druhého kola neprijateľný, čo bolo zaznamenané v rámci pripomienok k postúpeným návrhom, vo vyjadrení KPÚ Trnava k *Obnove Námestia sv. Michala v Hlohovci* pre 2.kolo, zaslané na Mesto Hlohovec 04.12.2020, pred definitívnym vyhodnotením súťaže.

Na Krajský pamiatkový úrad Trnava bola dňa 18.10.2021 doručená žiadosť mesta Hlohovec k zámeru úpravy námestia - *Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci*, situovaného v Pamiatkovej zóne mesta Hlohovec. K zámeru bolo priložené:

1. „01 Súťažné zadanie, Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci“
2. „Súťažné podmienky, Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci“

3. „Námestie sv. Michala v Hlohovci, Zadanie dopracovania štúdie“

4. Víťazný návrh (výkresy 09-A, 09-B, 09-C, 09-D) a

5. Upravený výhľad a návrh (konzultovaný dňa 18.8.2021).

Víťazný návrh pod č. 9 je spracovaný spoločnosťou Rudohradský s.r.o., Drotárska cesta 68, Bratislava, v 06/2020 a rovnakou spoločnosťou bol upravený výhľad a návrh, spracovaný v 08/2021.

Dňa 12.11.2021 v predmetnej veci KPÚ Trnava zaslal žiadateľovi, mestu Hlohovec Oznámenie o začatí správneho konania, list č. KPUTT-2021/21786-2/94073/ŠAB, zo dňa 12.11.2021, vo veci vydania rozhodnutia k zámeru obnovy Námestia sv. Michala, v ktorom z hľadiska nutnosti väčšieho priestoru na rozhodnutie v danej veci predžil lehotu na vydanie rozhodnutia na 60 dní.

Námestie sv. Michala v Hlohovci je v zmysle zásad pamiatkovej ochrany pamiatkového územia súčasťou Pamiatkovej zóny mesta Hlohovec. Priamo do jeho stredu sú situované najvýznamnejšie a priestoru námestia dominujúce NKP - *Kostol sv. Michala archanjela a Kaplnka sv. Anny*, zapísané v ÚZPF pod číslom 841/1-2.

Vznik Kostola sv. Michala archanjela sa kladie do obdobia stredoveku, čoho dokladom je zachovaný gotický exteriérový výraz. Západnému priečeliu dominuje bohato zdobený kamenný gotický portál, ktorý má významnú historickú a umeleckú hodnotu a je jedinečný v západoslovenskom regióne. V renesancii bol do neho vsadený mladší renesančný portál s polkruhovým záklenkom. V roku 1610 bola veža kostola nadstavaná do súčasnej výšky a v 18. storočí prešiel kostol zásadnou prestavbou.

Južne od presbytéria farského kostola sa nachádza baroková kaplnka sv. Anny, predpokladá sa, že pôvodne plnila funkciu karnera, v roku 1748 prestavaná rodinou Erdödyovcov na pohrebnú kaplnku. Stavba oktogonálneho pôdorysu je ukončená prilbicovou strechou. Nad vstupom v tympanóne štítu je osadený pieskovcový združený aliančný erb stavebníka a malá vežička vybiehajúca zo strechy.

Súčasťou námestia sú aj historické sochy a súsošia, ktoré sú NKP: *Súsošie – Immaculata*, neskorobarokové kamenné sochárske dielo z 18. storočia, evidované pod č. ÚZPF 847/1-8, umiestnené východne od svätyne farského kostola. V 40-tych rokoch 20. storočia bolo súsošie pri úprave námestia posunuté zhruba o 5m od pôvodného miesta a odstránené jeho pôvodné kované ohradenie so samostatným osvetlením lucernami na nízkych stĺpoch (známe už len z historických fotografií). Ďalej je to neskorobarokové kamenné *súsošie – Pieta (šastínska)*, umiestnené na Námestí sv. Michala pred objektom č. 25 a evidované pod č. ÚZPF 848/1-2. Pri južnej fasáde farského kostola sv. Michala je osadené barokové kamenné *súsošie – Sv. Trojica*, evidované pod č. ÚZPF 849/1-2 a klasicistická *Socha na stĺpe - sv. Rochus*, evidovaná pod č. ÚZPF 851/1, pri severnej fasáde farského kostola sa nachádza *Súsošie - sv. Floriána*, evidované pod č. ÚZPF 852/1-5. Pred nárožným severným oporným pilierom hlavnej fasády kostola sv. Michala stojí neskorobarokové kamenné *súsošie – Pieta*, evidované pod č. ÚZPF 853/1-2 a pred južným oporným pilierom hlavnej fasády kostola kamenný kríž, ktorý je ako súčasť NKP – Kostola sv. Michala predmetom pamiatkovej ochrany. Okrem toho sa na ploche námestia nachádzajú pamätihodnosti: *Pamätník SNP a oslobodenia*, evidovaný v zozname pamätihodností mesta pod č. 50 a *Socha - obaračka hrozna*, evidovaná v zozname pamätihodností mesta pod č. 52. Obnovou námestia sú dotknuté i objekty, ktoré sú v zmysle zásad pamiatkovej ochrany NKP, objekty s pamiatkovou hodnotou a ďalšie objekty dotvárajúce riešenú plochu námestia (viď. Zásady Pamiatkovej zóny mesta Hlohovec, textová časť – kategorizácia nehnuteľností v pamiatkovom území a grafická časť - výkres č. 5, rozbor pamiatkových hodnôt v grafickej časti).

Námestiu sv. Michala štvoruholníkového tvaru dominoval od stredoveku kostol obklopený cintorínom. Súčasťou cintorína bol i karner (na mieste dnešnej kaplnky sv. Anny - NKP) a spolu s kostolom bol ohradený vysokým oplotením, ktoré pravdepodobne plnilo aj v určitom období okrem ohradenia i funkciu opevnenia. Cez námestie slúžiace ako trhovisko viedla dôležitá obchodná cesta. Z rohov námestia vybiehali ulice na všetky svetové strany. Na severe to bola staršia Hlohová ulica, smerom na východ vyúsťovala z námestia dnešná ulica SNP, smerom na hrad Podzámska ulica a na západ ulica Pod Beranom. Koncom 18.storočia došlo k zrušeniu cintorína a s ním aj kamennej ohrady. Od tohto obdobia dochádza k postupnému zmenšovaniu pôvodného rozsahu námestia v západnej časti včlenením novej zástavby. Do juhovýchodnej časti námestia smerom pri vyústení na dnešnú Podzámsku ulicu bol v roku 1824 včlenený objekt vážnice, ktorú dal spolu so studňou na námestí pred kostolom postaviť vtedajší richtár Ján Híroš. Okrem tejto studne je z historických pohľadníc známa i studňa za kostolom, vo východnej časti námestia. Na námestie tvoriace centrum mesta boli situované výstavné domy, zemianska kúria, panské domy a príbytky bohatých mešťanov, pričom všetky boli orientované hlavnou fasádou do námestia. Až takmer do 30-tych rokov 20.storočia prevažovali na námestí prízemné domy, postupne dochádzalo k ich prestavbe, nadstavbe a v niektorých prípadoch i k náhrade za nový objekt, v súčasnosti prevažuje poschodová zástavba. Súčasťou námestia sú v tomto období i historické sochy, sústredné prevažne okolo kostola a pochádzajúce z 18.storočia, *Immaculata, trojičný stĺp, socha sv. Rochusa, súsošie sv. Floriána, súsošie Piety a kamenný kríž*. V roku 1888 dochádza i k radikálnej úprave cesty zvažujúcej sa k rieke Váh (dnešnej ul. Pod Beranom) a zároveň patriacej do námestia. Cestu neustále poškodzovala voda z prívalových dažďov, preto po jej obidvoch stranách vybudovali oporné múry obložené travertínom s postrannými kamennými rigolmi (riečny kameň) na odvod vody. Do oporného múru boli vybudované schody k prechodnej tzv. požiarnej uličke (dnes prepojením námestia s Michalskou ulicou), vedľa ktorej stála kamenná socha šaštínskej piety. Neskôr, pravdepodobne pri výstavbe nového objektu verejných záchodov, na jej mieste, bola socha posunutá západným smerom, do dnešnej polohy pred objekt na Námestí sv. Michala č. 25. Do oporného systému južnej časti bol začlenený i suterén, ktorý má v opornom múre situovaný vstup z námestia a je chránený ako súčasť NKP, nárožného objektu (Námestie sv. Michala 23), zapísaného v ÚZPF pod č. 11997/1. V severnej časti oporného múru boli vybudované bočné vyrovnávacie kamenné schody (travertín) a schody pred nárožným objektom oproti vstupu do kostola, Námestie sv. Michala 21, parcela č. 12/1-4. Oporný systém je s menšími úpravami zachovaný spolu s pivnicou (NKP) dodnes. Okrem vybudovaných oporných múrov cesty postupne koncom 19. storočia dochádza aj k úprave nespevnenej plochy námestia s trhoviskom, pričom sa vytvára tvrdá okrajová línia ohraničujúca spoločnú platformu kostola a kaplnky, olemovaná kamennými obrubníkmi a odvodňovacími rigolmi z riečneho kameňa. Realizuje sa i prvá výsadba zelene, s prevahou pravidelnej úpravy stromov. Zvýrazňuje sa dvoma radmi stromov predpolie vstupu do kaplnky sv. Anny, vzniká nová vzrastlá zeleň zo severnej strany kostola, po obvodě námestia líniová zeleň, prevažne v nerovnakých rozstupoch stromov. Po západnej a severnej strane námestia sú stromy v jednom rade, po južnej strane jeden rad a v určitom úseku oporného múru i dva rady, po východnej strane námestia je podľa historických fotiek vysadený jeden rad stromov, v určitých úsekoch smerom na Podzámsku ulicu sa objavujú i dva rady a miestami i tri rady stromov. Tieto stromy po obvodě námestia sú ako jediné nízkeho vzrastu a udržiavané. Začiatkom 20. storočia, pravdepodobne po 1.sv.vojne sa začína s dláždením chodníkov po obvodě námestia (z historických fotiek, zmienka je v i kronike mesta Hlohovec, kde je uvedené, že chodníky okolo námestia sú upravené dlažbou z tzv.

trotuárov, z liateho betónu s vkreslenou štvorcovou dlažbou) a do priestoru námestia sa dostáva i verejné osvetlenie. Najstaršie známe osvetlenie zo starších fotografií bolo stĺpové, liatinového typu jednoramennej barly so závesným svietidlom zvonového tvaru, ktoré v priestore námestia bolo dopĺňané osvetlením na konzole s lucernami (na kaplnke sv. Anny, na dome pri severovýchodnom vyústení námestia do ulice SNP, zvýrazňovali sa i prejazdy domov – hotel jeleň, radnica) a osvetlením lucernami na stĺpe na zvýraznenie výtvarných a umelecko-remeselných diel (sôch, zábradlí ap.). Pravdepodobne okolo 30-tych rokov 20.storočia sa začínajú dláždiť i cesty námestia, z historickej fotodokumentácie je známa kamenná dlažba kladená na diagonálu, ktorá v neskoršom období pri úprave námestia bola pravdepodobne prekrytá asfaltom, alebo bola z priestoru námestia odstránená. Pravdepodobne v tomto období sú upravené i vstupné schody do kostola, ktorých počet sa zvýšil (namiesto pôvodných troch schodov bolo vytvorených osem schodov).

V roku 1947-49 sa v priestore severnej časti námestia realizuje parčík, asfaltujú sa cesty a spoločná platforma kostola a kaplnky v strede námestia nadobúda po okrajoch mäkké línie zaoblenia. Na spoločnej platforme sú okolo kostola a kaplnky vytvorené zaoblené plochy zelene a samostatné plochy zelene dopĺňané vzrastlou zeleňou pre účely parku. Neskôr po úprave parčíka sa do priestoru severne do kostola dostáva fontána, nové lavičky a do južnej časti námestia prvé verejné záchody, nové stožiarové osvetlenie a okolo kostola sú osadené stĺpové svietidlá ukončené guľovou lampou. Pravdepodobne v tomto období dochádza i k takmer celému odstráneniu pravidelnej zelene po obvode námestia. V roku 1954 pribudol na námestie pamätník SNP, v roku 1958 je do parkovej úpravy pred objektom na Námestí sv. Michala 19 resp. pred bývalým malým rínkom umiestnená novšia socha vinohradníčky. V neskoršom období cca v 60-tych rokoch 20.storočia pribudla do novovytvoreného parčíka ďalšia výsadba zelene a ihličnany, boli vytvorené rôzne nekoncepčné sadové úpravy po obvode námestia, pribudol stánok PNS a parkovanie, čo korešponduje s dnešným stavom. Začiatkom 21.storočia bol do priestoru námestia, do zelenej plochy pred severnú fasádu kostola sv. Michala umiestnený súbor troch novodobých pamätných tabúl: pamätná tabuľa pri príležitosti 650.výročia udelenia práv konať slobodné výročné trhy, pamätná tabuľa pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci a pamätná tabuľa pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

Z hľadiska celkového vývoja dnešného námestia sv. Michala v Hlohovci je potrebné v rámci návrhu využiť všetky jeho terénne danosti a zachovať kamenný oporný systém v juhozápadnej časti námestia s pivnicou, so zachovanými vyrovnávajúcimi schodiskami a nástupom do nárožného objektu pred kostolom. Okolie kostola a kaplnky riešiť v nespevnenom povrchu a na spoločnej platforme, ktorá tu z hľadiska vývoja stále bola a dodnes je, najprv ako cintorín s ohradením do 18.st., potom pri úpravách námestia v 19.storočí a poslednej koncepcnej úprave námestia v 40-tych rokoch 20. storočia. Z hľadiska významnosti kostola je žiadúce ho prezentovať ako dominantu námestia s historickým nástupom do kostola a výnimočnosť vstupného portálu podporiť i vhodným nasvetlením. Rovnako je žiadúce zachovať priehľady a pohľady na kostol ako dominantu z významných komunikačných uzlov chránených v zmysle zásad pamiatkového územia (viď. textová časť – požiadavky na zachovanie charakteristických pohľadov a priehľadov, Grafická časť, chránené pohľady z jednotlivých stanovíšť - označené vo výkrese č.6 „Zásady ochrany pamiatkového fondu“). V súlade so zachovaním priehľadov na kostol je potrebné zredukovať jestvujúcu zeleň námestia a okolo kostola a kaplnky, vylúčiť z námestia ihličnany a odstrániť tie stromy, ktoré narúšajú svojim koreňovým systémom statiku stavieb. Pri tvorbe novej výsadby je potrebné navrhnúť vhodné druhové zloženie a tvar pre dané

prostredie námestia, ktoré svojou veľkosťou nebude poškodzovať fasády a základy objektov. Cieľová veľkosť vybraného druhu stromu musí byť primeraná mierke riešeného priestoru. Pre účely vnímania významnejších historických priečelí objektov je zároveň dôležité aj usmernenie riešenia línie zelene po obvode námestia. I keď sa v rámci námestia nezachovalo pôvodné osvetlenie, dlažba či studne, pri návrhu je vhodné vychádzať, či inšpirovať sa známymi zachovanými prvkami na historických pohľadniciach, alebo predpokladanej polohy historickej studne severne od kostola (dnešný poklop). Na Kamennej ulici a Námestí sv. Cyrila a Metoda sa realizovala historická kamenná dlažba a osvetlenie formou historickej stĺpovej lucerny, preto z tohto hľadiska je vhodné pri návrhu nadviazať na jestvujúce historické osvetlenie, alebo i kamennú dlažbu a tomu prispôbiť i ostatný mobiliár námestia. Výraz nového mobiliáru je potrebné navrhnuť v jednotnom štýle, v kontexte historickej zástavby, ktorej nebude vo svojom výraze konkurovať. Pri návrhu novej kamennej dlažby KPU Trnava odporúča vychádzať z historicky známej dlažby na námestí, alebo i z prípadného zistenia historickej dlažby počas obnovy námestia, ktorá by bola vhodným spôsobom na námestí odprezentovaná. V rámci námestia už bola čiastočne realizovaná iluminácia veže kostola, preto do návrhu námestia je vhodné zahrnúť i koncepčné riešenie iluminácie významných objektov námestia ako celku - kostola a kaplnky.

Predložený víťazný návrh č. 9 je zo strany KPÚ Trnava a vyššie stanovených podmienok k zámeru úpravy námestia v rozpore so základnými princípmi pamiatkovej ochrany. Základnú filozofiu návrhu, ktorou je rozdeľovanie námestia priamymi líniami odvodňovacích kanálov v dĺžke zodpovedajúcej priestoru medzi chodníkmi severnej a južnej strany námestia, v ktorých sa kostol a kaplnka dostávajú do polohy „prekážky“ v líniiach, nie je možné v historickom prostredí akceptovať. Kostol sv. Michala a kaplnka sv. Anny nie sú riešené v nespevnenom povrchu a na spoločnej platforme, ktorá tu z hľadiska vývoja stále bola. Navrhované riešenie veľkej dláždenej plochy s malým podielom zelene je zo strany KPU Trnava neakceptovateľná, ako i riešenie pamätníka SNP, ktorý sa dostáva do pohľado-vo dominantnej polohy, pričom významovo nie je na vyššej úrovni ako ďalšie historické objekty na námestí. V návrhu nie je rešpektovaný pôvodný nástup do objektu oproti kostolu, prísne je riešený dvojrad stromov pred východnou stranou námestia.

Čiastočne upravený víťazný návrh len v náznaku, formou zhusteného vzoru dlažby, rieši spoločnú platformu pre kostol a kaplnku. Dvojradovú zeleň východnej strany námestia nahrádza jedným radom stromov, novú líniu zelene pridáva do polohy zeleného ostrovčeka hlavného cestného ťahu na severnej strane námestia. Pozitívom návrhu je prinavrátenie pôvodnej polohy nástupného scho-diska do objektu oproti kostolu. Čiastočne dopracovaný návrh však nemení základnú filozofiu a naďalej nespĺňa základné požiadavky pamiatkovej ochrany, preto je potrebné spracovať nový návrh a dať ho do súladu s vyššie uvedenými podmienkami zámeru.

Nutnosť archeologického výskumu v súvislosti s plánovanou stavbou je vyvolaná zásahom stavby pod úroveň terénu v priestore námestia, kde sú evidované archeologické viaceré archeologické nálezy a situácie. Ide najmä o existenciu dvoch pohrebísk, veľkomoravského situovaného v južnej časti riešenej plochy, ako aj príkostolného stredovekého a ranonovovekého cintorína v okolí kostola sv. Michala Archanjela. Na základe vyhodnotenia mapových podkladov je ďalším očakávaným nálezom základové murivo ohradného múru cintorína. Na základe informácií zo starších prieskumov sa dá očakávať historická architektúra, predbežne neznámej funkcie i datovania aj v polohe sakristie pri severnom obvodovom múre farského kostola. Existencia starších architektur je na základe geofyzikálneho výskumu evidovaná aj v polohe kaplnky sv. Anny a ktoré pravdepodobne súvisia so staršími

a neznámymi vývojovými stavebnými etapami. Severne od kostola sa rovnako nachádzajú pozostatky novovekej, bližšie nedatovanej studne, v severnej línii námestia sa dajú očakávať nálezy pozostatkov vstupných chodbičiek do suterénov domov, prípadne aj predsunuté suterény do plochy námestia.

Z uvedených dôvodov je nutné vykonať v súvislosti s plánovanou stavbou pamiatkový archeologický výskum. Uskutočnenie geofyzikálneho prieskumu v I. etape môže napomôcť identifikovať pôdorysné rozmiestnenie v nadzemí zaniknutých architektúr, čo umožní vytipovanie miest, na ktorých sa uskutoční následná archeologická sondáž II. etapy. Vyhotovenie sondáže umožní ďalej zistiť a zdokumentovať pozostatky historických architektúr, zistiť ich pôdorysnú dispozíciu a datovanie. Náročná interpretácia a zložitá priestorová súvislosť, ktoré sprevádza výskum zaniknutých historických architektúr v stredovekých jadrách miest vytvára potrebu uplatnenia interdisciplinárneho prístupu pri skúmaní. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby archeológ vykonávajúci výskum si zabezpečil v súvislosti s architektúrami zistenými počas archeologického výskumu osobu oprávnenú vykonať architektonicko – historický výskum, ktorá spracuje architektonicko – historický posudok. Keďže uvedené nálezy architektúr sú významným hmotným stavebným pozostatkom stavebného vývoja námestia resp. historického jadra Hlohovca, je potrebné v súvislosti s plánovanou stavebnou obnovou námestia počítať s potrebou ich prezentácie. Prezentácia v súvislosti so stavebnou obnovou námestia má dve základné funkcie. V prvom rade zrozumiteľným a viditeľným spôsobom prezentuje stavebný vývoj stredovekého a novovekého mesta, v druhom rade umožňuje v úrovni, alebo nad úrovňou terénu vyznačiť podzemné pozostatky architektúr, čo uľahčuje ich ochranu pri usmerňovaní stavebnej činnosti, najmä budovaní inžinierskych sietí v budúcnosti. Z uvedených dôvodov KPÚ Trnava požaduje zapracovať prezentáciu do plánovaného projektu stavebnej obnovy námestia. Keďže budovanie prezentácii v urbánnom prostredí je po stavebnej i obsahovej stránke náročné, je potrebné vec v rozpracovanosti konzultovať s KPÚ Trnava.

Archeologická predstihová sondáž sa rovnako týka stavebných objektov v polohách nových výkopov v doposiaľ nenarušenom teréne. Táto požiadavka vychádza z preukázaného faktu, že na podstatnej ploche námestia sa nachádzajú pozostatky včasnostredovekého (veľkomoravského) a vrcholnostredovekého pohrebiska. Jednotlivé hroby sú na základe predošlých archeologických výskumov situované v pomerne plytkých hĺbkach a možno s nimi počítať už od 50-tich centimetrov. Každý hrob vytvára tzv. uzavretý nálezový celok“, čo v jazyku archeologickej vedy znamená, že na jeho úspešne vyhodnotenie a zachytenie nálezových okolností je potrebné ho preskúmať v celku, t. j. v celom pôdorysnom rozsahu. Ak budú plánované stavebné objekty situované v polohe narušených a zničených terénov, (napríklad inžinierske siete budované v stope starých sietí) je postačujúcim spôsobom výskumu sledovanie výkopových prác stavby. Sledovanie výkopových prác III. etapy je potrebné zabezpečiť i na stavebných objektoch, ktoré neboli preskúmané z rôznych objektívnych príčin v I. a II. etape, čím sa zabezpečí záchrana a dokumentácia v priestore existujúcich archeologických nálezov v plnom rozsahu.

KPÚ Trnava stanovil podmienky k zámeru v zmysle obhliadky, doposiaľ realizovaných archeologických výskumov a georadarových prieskumov v rámci námestia, dostupnej dokumentácie a literatúry, historických pohľadníc a fotografií, zásad pamiatkovej ochrany pamiatkového územia - Pamiatkovej zóny mesta Hlohovec - aktualizácie 2012, platnej s účinnosťou od 2.1.2013, ktoré požadujeme dodržať. KPÚ Trnava vykonáva štátny pamiatkový dohľad stavby v období od zahájenia prác na realizácii úpravy námestia až po ich ukončenie.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol Krajský pamiatkový úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno ďalej odvolať. Odvolanie je možné podať na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku (odvolania) v správnom konaní.

Ing. arch. Gabriela Kvetanová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručí sa:

1. Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Na vedomie:

2. Mesto Hlohovec, odbor majetku mesta, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

3. Mesto Hlohovec, odbor výstavby, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec



KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
TRNAVA

Číslo konania:

ZÁPISNICA

zo štátneho pamiatkového dohľadu

VEC: OBNOVA NÁMESTIA SV. MICHALA V HLOHOVCI

MIESTO KONANIA: HLOHOVEC

DÁTUM: 26.7.2022

PRÍTOMNÍ:

MILOSLAV DRGOŇ

MESTO HLOHOVEC

JOZEF URMINSKÝ

VLASTIVEDNÉ MÚZEM V HLOHOVCI

EVA ŠABÍKOVÁ

KPÚ TRNAVA

PETER GRZNÁR

KPÚ TRNAVA


Počas štátneho pamiatkového dohľadu boli priamo na námestí sv. Michala určené konkrétne plochy na uskutočnenie archeologickej sondáže. Ako podklad pre situovanie slúžil grafický priemet výsledkov geofyzikálneho výskumu do situačnej mapy námestia. Na ŠPD sa dohodlo nasledovné:

- Archeologický výskum sa uskutoční v zmysle podmienok rozhodnutia č. KPUTT-2021/21786-4/105800/Šab,Kve,Grz zo dňa 17.12.2021.
- V riešenej II. predstihovej etape bude vyhotovených 15 sond, ktorých cieľom bude najmä určenie priebehu ohradného múru, overenie anomálií indikujúcich architektúry v exteriéri pred severnou a južnou fasádou lode kostola a v polohe predpokladaného oporného pilieru kaplnky sv. Anny. Situovanie sond je vyznačené v terénnom grafickom podklade, ktorý je súčasťou tejto zápisnice.
- Na KPÚ Trnava bude odovzdané jedno paré realizovaného geofyzikálneho výskumu.

Účastník konania mal možnosť oboznámiť sa so spisom v predmetnej veci a podkladmi rozhodnutia.

Zápisnica bola prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.

ZAPÍŠAL: GRZNÁR



Nám. sv. Michala

Nám. sv. Michala

Nám. sv. Michala

Nám. sv. Michala

Amplitúda signálu
min. max.
5234/1

0 10 20 m