Mandatna zmluva €. 0V2/2024
na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika — zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant: Mesto Namestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo
V zastupeni: Ing. Jan Kadera, primator
ICO: 00314676
DIC:
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK93 5600 0000 0040 0101 6002
e-mail: sekretariat@namestovo.sk

(dalej len ako ,,mandant”)

1.2 Mandatar: Ing. Marian Ciernik
Sidlo: Bernoldkova 424/7 029 01 Namestovo
ICO: 51418 525
DIC: 108 658 4411
IC DPH:
Bankové spojenie: mBank S.A.
Cislo uctu: SK35 8360 5207 0042 0663 2685
Zastupeny: Ing. Marian Ciernik
Zapisany: Fivnostenskom registri pod &islom 560-24009, OU Namestovo
e-mail: marian.ciernik@gmail.com

(dalej len ako ,mandatar”)

.  UVODNE USTANOVENIA

2.1 Tatozmluva sa uzatvdara na zaklade vysledku verejného obstardvania zakazky s nizkou hodnotou
vzmysle zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.
Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizacii stavby : ,,Modernizacia
atletického ihriska v areali MSK Namestovo“ (dalej len ako ,stavba).

1. PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho uUcet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,,STD”) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat STD, je urtena:

- projektovou dokumentaciou na stavbu: ,Modernizacia atletického ihriska v aredli MSK
Namestovo“, spracovatel SOLAR-INTEGRA s. r. o.



3.3 Odborné cinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuju najma:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

k)

o)

p)

a)

r)
s)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, s oznamenim k ohldseniu drobne;j
stavby,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika (montdazneho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, ndvrhov k podrobnému planu organizicie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentiacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych casti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vietkych zavaznych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zicastriovat sa vykondvanych skasok,

vykonavanie kontrol/zG¢astriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skdsok
vratane funkénych skusok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montadznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi,

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmldv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vseob. zadvaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysSujucim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZdnovych
intervaloch, najmenej vSak raz za 2 tyzdne a podla potreby, spracovanie zapisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym tcastnikom,

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlozi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo ¢asti stavby a Ucast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, Ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdaznamu z preberacieho



t)

u)

y)

2)

aa)

konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zérucnej doby, sucinnost spociva v Ucasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromaZdovanie vSetkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolaudaciu stavby,

Ucast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, stic¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia,

vykondvanie kontrol/zucastiuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanl v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykonavanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyveduceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
dévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil,

je opravneny usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstrdnenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného

cc)

zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zaznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

spoluprdca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

3.4 Mandatar sa zavazuje vykondvat svoju Cinnost na stavbe/stavbach formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 2 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizaciou stavby a vidy,
ked' vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentéaciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,

v pripade riesenia nepredvidatelnych, zdvazné okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

so zvlastnym dérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technolégii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat ¢innosti uvedené vtejto zmluve v suilade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresiujucich poZiadaviek mandanta, ako aj vsulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitelom. Na pripadnt nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatér sa zavdzuje vykondvat ¢innosti



uvedené v tejto zmluve v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujdcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

3.7 Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutu odplatu (cenu) za vykonanie ¢innosti
uvedenych vtejto zmluve azZe poskytne mandatarovi potrebnd sucinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

Iv. CASPLNENIA

4.1 Mandatar sa zavézuje, ze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zacatia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktord
je realizovana v zmysle projektovej dokumentacie na ktorej vykondva STD mandatdr na zaklade
tejto zmluvy.

4.2 Mandatar sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnu sdéinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) aZ x) tejto zmluvy.

4.3 Mandatar sa zavéazuje, Ze odborné cinnosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia Cinnosti: odo dna prevzatia projektovej dokumentacie stavby, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitela stavby,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: driom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

4.4 Mandatér sa zavazuje, Ze Cinnosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat diiom prebratia
projektovej dokumentdcie a podpornych dokumentov.

4.5V pripade, Ze dojde k uUprave harmonogramu realizacie, implementacie celého projektu
(predlzeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V.  CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za ¢innosti mandatdra podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran:

cena spolu 11 490 EUR (konecna cena)
slovom: jedenast tisic styristo devitdesiat EUR

Mandatar nie je platcom DPH

5.2 Cena podla bodu 5.1 zahfna aj vsetky naklady, ktoré mandatar vynaloZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vsetkych nakladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

5.3 Dohodnutd cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatarovi vyplatend na zaklade
faktury/faktur, ktoré budd vystavené mandatarom nasledovne:

a) Ciastkova faktira za vykon STD po ukonceni 50 % stavebnych prac,

b) koneéna faktura za vykon STD po odovzdani a prevzati diela - stavby ako celku - nazdklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela podla zmluvy o dielo na stavebné prace. Mandant
neposkytne preddavok alebo zélohu na plnenie zmluvy. Splatnost faktury je do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia mandantovi.

4



5.4 Faktura (Ciastkova alebo kone¢nd) musi obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto udaje:

oznaéenie mandanta a mandatara (obchodné meno, sidlo, 1CO, DIC, zapis v OR)
oznacenie stavby,

¢islo zmluvy o dielo,

poradové Cislo faktury

datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,
oznacenie pefazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (Ciastkova alebo kone¢na) musi mat nasledujuce prilohy:

CD/DVD alebo iny nosi¢ dat s fotodokumentaciou ku kazdej fakturovanej polozke,
dodaci list s vykazom realizovanych Cinnosti,

(dalej len ,,prilohy“).

5.6 Ak faktura (Ciastkova alebo konec¢nd) nebude obsahovat vsetky néleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vyssie uvedené Udaje a prilohy, mandant je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Mandatarovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od dorucenia nove;j
spravne vystavenej a doruCenej faktury spolu so vsSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrusenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené zavinenim
alebo sposobom vykonania prac zo strany mandatdra, mandatdrom vykonané prace budu
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odsuhlasena mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania uhrady faktdry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatdr ma
pravo na zakonny uUrok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutnd sucinnost potrebnu pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vsetky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitefom stavby vratane poloZzkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplnujucich udajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma vcas ho informovat o planovanych kontrolach riadiacich organov SR a inych
organov Statnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

odborné ¢innosti a zaleZitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat s nalezitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

v€as a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu zmluvy,

spolupracovat s osobou vykonavajicou manazment nad implementaciou projektu, suéastou
ktorého je realizacia stavby a vykon Cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

v€as informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktorda méze mat za nasledok
zmenu projektu,



- uskutoérovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

- v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutarnej Urovni a vyjadreniami orgdnov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrziavat terminy uréené organmi a organizaciami verejnej a Statnej spravy.

6.3 Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru v kategorii inZinierske stavby je:
meno a priezvisko: Ing. Marian Ciernik
Cislo osvedcenia: 11601

6.4 Mandatar sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otazok zabezpeci z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnd sucinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Naklady na tuto sucinnost si zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

6.5 Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich osdb pouZit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich Casti alebo iny materidl, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, nainé Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

6.6 Mandatar je povinny zachovéavat ml¢anlivost o vsetkych skuto€nostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s Aou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spGsobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd povinnost
mlc¢anlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznadil ako
doéverné, dalej ktoré si déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutoc€nosti ¢i informacie,
kde je mandatdrovi zndme alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zname malo
byt, Ze mandant ma zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat mléanlivost sa vztahuje ina
osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone cinnosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mlc¢anlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

7.1 Mandatér zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a véas.

7.2 Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej cinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

7.3 Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materialuy,
stanovisk organov a organizacii, meskanie mandatarov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbytoc¢ného odkladu telefonicky aj pisomne (postou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej uréitym popisom.

7.4 Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich poufZiti trval.

7.5 Mandant ma pravo neuhradit mandatérovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.



7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran ma zmluvna strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo Ucétovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.

VIIl.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skoncit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zdkonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje prdvo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspesnym uchddzacom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzicie v akejkolvek forme za odstlpenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady skody voc¢i mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju vsetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluzieb stavebného dozoru vcas a riadne v
trvani dlhsie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant méze vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to Ciasto¢ne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacna a zacina plynut prvym drfiom kalendarneho
mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved
vztahuje. Je vsak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokoncenim c¢innosti suvisiacej so
zariadovanim zaleZzitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatéar nemdze tuto zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netdcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedéinné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepsSie zodpovedd povodne zamyslanému uUcelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.



9.5 Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle ust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejfiovanou zmluvou.

9.6 T4to zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta. Bez zverejnenia su Gcinné
tie ustanovenia zmluvy, ktoré obsahuju informaciu, ktora sa podla zakona o slobode informacii
nespristupnuje.

9.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za ndpadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazeni. Rovnako tak vyhlasujd, Zze im nie
sU zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. neucdinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho
s predmetom zakazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu
zékazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vSetku potrebni sicinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mdm Objednavatel uzatvorend Zmluvu o poskytnuti nendvratného
financného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi ES.

V Namestove, dna 06.02.2024 V Namestove, dna 09.02.2024
Mandatar: Mandant:
Ing. Marian Ciernik, stavebny dozor Ing. Jan Kadera, primator



