

ZMLUVA O DIELO č.

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

11. Objednávateľ : **Mesto Púchov**
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
Zastúpený: JUDr. Katarína Heneková, M.B.A. - primátorka
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: IBAN SK83 7500 0000 0040 2263 4918
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
nie je platcom DPH
E mail: msu@puchov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: *FROST – service s.r.o.*
Sídlo/miesto podnikania: *Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne, SR*
Zápis v OR/ŽR : *OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3288/R*
Zastúpený: *Peter Slabý - konateľ*
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: *Peter Slabý - konateľ*
vo veciach technických: *Peter Slabý - konateľ*
Bankové spojenie: *VÚB, a.s., pobočka Púchov*
IBAN: *SK7202000000002101642458*
BIC: *SUBASKBX*
IČO: *31 645 640*
DIČ: *2020442204*
IČ DPH: *SK2020442204 podľa §4*
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „*Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova*“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Ponuka Zhotoviteľa*“); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „*Rozpočet stavby*“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „*Voľnočasový športový areál ul.*

Gorazdova". Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

- 1.1** Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky: „Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 30/2024 zo dňa 12.02.2024 pod značkou 4385 – WYP, Identifikátor ÚVO: 1275099.
- 1.2.** Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „**Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova**“. Plánovaná stavba sa nachádza na parcele č.1394/1, 1394/2 1394/3, 1388/4, k.ú.: Púchov , ktoré sa nachádzajú v severozápadnej časti mesta Púchov.
Projektová dokumentácia (ďalej len PD) rieši požiadavku investora, ktorou je obnova existujúceho športového areálu na ul. Gorazdova v meste Púchov. Súčasťou obnovy je rekonštrukcia existujúcej asphaltovanej plochy na nové viacúčelové ihrisko, výstavba nového detského ihriska a výmena poškodeného športového EPDM povrchu na existujúcom viacúčelovom ihrisku.
Ďalej PD rieši požiadavku investora, ktorou je revitalizácia športového areálu. Revitalizovaný areál ZŠ s MŠ ul. Gorazdova bude doplnený o Workout a oddychovú zónu
- 1.3** Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovel všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „**Dielo**“)
- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie

Dielo v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a záväzné stanoviská, súťažné podklady) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa).
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa najneskôr do 4 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie diela : do **5 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby

vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2** Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy a nemôžu byť v rozpore so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.3** Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny podľa jednotlivých častí Diela.
- 2.4** V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.5** V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.6** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.7** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.8** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

- 2.9 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade nepriaznivých klimatických podmienok a v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 673 022,00 EUR bez DPH (slovom : šesťstosedemdesiattritisíc dvadsať dva eur/ 0 centov),
134 604,40 EUR 20% DPH (slovom : jednotridsaťštyritisícšesťstoštyri eur/štyridsať centov),
807 626,40 EUR s DPH (slovom : osemstosedemtisícšesťstodvadsaťšesť eur/ štyridsať centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu

staveniska, oploenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatelom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávatel tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávatel k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatelovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatela stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako zádržné,

ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávatelom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele objednávatelom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom objednávatelom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávatela - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávatel vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávatel pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený objednávatelom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávatelovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov, technológií a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávatelovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávatelovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávatelovi.
- 4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávatelom a stavebným dozorom.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávatel ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávatelovi.

- 4.6 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkolvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.7 Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.8 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.9 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote najviac 4 mesiace od účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác,

ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví

zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- 5.11** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania,

nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatela.
- 5.14 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou vrátane parametrov inštalovaných technológií uvedených v prílohe č.4 tejto zmluvy a príslušným právnym predpisom a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16 V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17. marca 2015 na Zhotoviteľa ň
- 5.20** Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:

(a) kľúčový odborník č. 1 František Zvonek

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo môže Objednávateľ pohľadávku, ktorá mu tým vznikla jednostranne započítať s garančnou zábezpekou podľa bodu 6.9. a 6.10. za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku. Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 3 % zo zmluvnej ceny diela s DPH s platnosťou 2 roky odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť

nároky a záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené do 2 rokov odo dňa riadneho prevzatia a odovzdania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú určenú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 3 % zmluvnej ceny za dielo s DPH na účet Objednávateľa:

IBAN: SK43 7500 0000 0040 2448 4458

variabilný symbol: IČO uchádzača

Poznámka pre prijímateľa: **Garančná zábezpeka – Areal Gorazdova**

- 6.10** V prípade, že sa vyskytnú počas 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela vady a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni a Objednávateľ v súlade s bodom 6.6. tohto článku zabezpečí ich odstránenie treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa, môže Objednávateľ pohľadávku, ktorá mu tým vznikla jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu 3 % Ceny za dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 2 rokov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela.

7. Poistenie

- 7.1** Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 200 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

- 7.2** Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčast pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.

- 7.3** Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si môže uplatniť u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, si Objednávateľ môže uplatniť u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi poskytnutia finančného príspevku na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania .

8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo až do doby odstránenia väd.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu.

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.

- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

- (a) Dielo je napriek upozorneniu Objednávateľa Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiaval niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) zhotoviteľ nepredložil objednávatelovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;

- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak Objednávateľ neuzatvorí platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí príspevku s Poskytovateľom príspevku – Fond na podporu športu, ktorej predmetom bude poskytnutie príspevku na financovanie Diela na základe rozhodnutia správnej rady fondu o poskytnutí príspevku z Výzvy č. 2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry,
- (q) Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude z dôvodu zmeny spôsobu financovania projektu z Výzvy č. 2023/001 zo strany Poskytovateľa príspevku (Fond na podporu športu), disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:	<i>FROST – service s.r.o.</i>
Adresa sídla:	<i>Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne, SR</i>
vo veciach zmluvných do rúk:	<i>Peter Slabý, konateľ spoločnosti</i>
e-mail:	<i>frost.service@frosts-service.sk</i>
vo veciach technických do rúk:	<i>Peter Slabý, konateľ spoločnosti</i>
e-mail:	<i>frost.service@frosts-service.sk</i>

Objednávateľ :	Mesto Púchov
Sídlo:	Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
vo veciach zmluvných do rúk:	JUDr. Iveta Brindzová - prednostka
vo veciach technických do rúk:	Ing. arch. Daniela Šicová – vedúca oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu
vo veciach projektových:	Ing. arch. Daniela Šicová - vedúca oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)

príloha č. 2: Záväzný časový návrh realizácie diela

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov.

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

- a) Objednávateľ uzatvorí platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí príspevku s Poskytovateľom príspevku – Fond na podporu športu, ktorej predmetom bude poskytnutie príspevku na financovanie Diela na základe rozhodnutia správnej rady fondu o poskytnutí príspevku z Výzvy č. 2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry,
- b) Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Púchove, dňa:

V Lednických Rovniach, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUDr. Katarína Heneková M.B.A.
primátorka mesta

Peter Slaby – konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. / Záväzný časový návrh realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. / Zoznam subdodávateľov

	Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	2023_10 Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova		
Objednávateľ:	Mesto Púchov Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov	IČO: 00317748 DIČ:	
Zhotoviteľ:	FROST -service, s.r.o. Púchovská 118 020 61 Lednické Rovne	IČO: 31 645 640 DIČ: 2020442204	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkom
HSV			643 721,15
PSV			17 551,16
MON			0,00
Vedľajšie náklady			11 749,69
Ostatné náklady			0,00
Celkom			673 022,00
Rekapitulácia daní			
Základ pre zníženu DPH	0 %	0,00 EUR	
Znížená DPH	0 %	0,00 EUR	
Základ pre základnú DPH	20 %	673 022,00 EUR	
Základná DPH	20 %	134 604,40 EUR	
Zaokrúhlenie		0,00 EUR	
Cena celkom s DPH			807 626,40 EUR
V 18.3.2024 dňa 4.2.2024 _____ Za objednávateľa			

Rekapitulácia dielčích častí

Číslo	Názov	Základ pre zníženú DPH	Základ pre základnú DPH	DPH celkom	Cena celkom	%
01	Hokejbalové ihrisko	0,00	94 794,74	18 958,95	113 753,69	####
2023_10_01	Viacúčelové ihrisko	0,00	94 794,74	18 958,95	113 753,69	####
03	Výmena EDM povrchu	0,00	39 846,19	7 969,24	47 815,43	####
2023_10_03	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska	0,00	39 846,19	7 969,24	47 815,43	####
04	Atletická dráha dl. 250m	0,00	250 904,37	50 180,87	301 085,24	####
2023_10_04	Atletická dráha dl. 250m	0,00	250 904,37	50 180,87	301 085,24	####
05	Viacúčelové ihrisko 44x27m	0,00	155 641,42	31 128,28	186 769,70	####
2023_10_05	Viacúčelové ihrisko 44x27m	0,00	155 641,42	31 128,28	186 769,70	####
06	Workout a oddychové zóna	0,00	131 835,28	26 367,06	158 202,34	####
2023_10_06	Workout a oddychová zóna	0,00	131 835,28	26 367,06	158 202,34	####
Celkom za stavbu		0,00	673 022,00	134 604,40	807 626,40	####

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
1.0	Zemné práce	HSV			54 675,95	8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			16 518,06	2
2.0	Základy a zvláštne zakladanie	HSV			19 517,59	3
471.0	Umelé povrchy	HSV			228 747,25	34
5.0	Komunikácie	HSV			79 869,72	12
5.1.0	Komunikácie - chodník	HSV			8 142,66	1
569.0	Podkladné vrstvy umelých povrchov	HSV			51 891,20	8
8.0	Trubné vedenie	HSV			18 072,26	3
872.0	Líniové odvodňovacie žľaby	HSV			17 410,40	3
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			80 632,00	12

913.2	Vybavenie - Mobiliár	HSV			31 310,00	5
915.0	Ohraničenie plôch - obrubníky	HSV			4 352,92	1
96.0	Búranie konštrukcií	HSV			23 258,66	3
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			9 322,48	1
767.0	Konštrukcie zámočnice	PSV			17 551,16	3
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			11 749,69	2
Cena celkom					673 022,00	100

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	01	Hokejbalové ihrisko
B:	2023_10_01	Viacúčelové ihrisko

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel 1.0		Zemné práce				3 097,89
1	111301111S00	Odstránenie mačín	m2	346,00000	2,00	692,00
2	121101102S00	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	34,60000	1,45	50,17
		346*0,1		34,60000		
3	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	75,40000	2,52	190,01
		377*0,2		75,40000		
4	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,13400	9,60	10,89
		mantinel : (0,3*0,3*0,7)*18		1,13400		
5	131201109S00	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	1,13400	0,80	0,91
6	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	93,83400	7,00	656,84
		346*0,05		17,30000		
		75,4+1,134		76,53400		
7	171201201S00	Uloženie sypaniny na skládku	m3	93,83400	0,50	46,92
8	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	159,51780	8,50	1 355,90
		93,834*1,7		159,51780		
9	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	377,00000	0,25	94,25
Diel 18		Povrchové úpravy terénu				1 269,67
10	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemin schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	63,45000	2,40	152,28
		premiestnenie výkopku pre ter.úpravy : 141*1,5*0,3		63,45000		
11	180402112S00	Založenie parkového trávniku výševom vo svahu 1:5- 1:2	m2	141,00000	1,00	141,00
		pás š.1,5m po obvodě ihriska : 94*1,5		141,00000		
12	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	141,00000	3,10	437,10
		94*1,5		141,00000		
13	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	16,00000	0,90	14,40
14	465511121S00	Obsyp z lomového kameňa na sucho nad 100m2, hr. 50 - 100mm fr. 8-16mm	m2	16,00000	5,00	80,00
15	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy	m3	63,45000	6,40	406,08
		dovoz zeminy pre ter.úpravy : 141*1,5*0,3		63,45000		
16	005724400S	Zmes trávna ihrisková	kg	4,93500	4,80	23,69
		(141*35)/1000		4,93500		
17	693665120S	Geotextília polypropylénová TATRATX PP alebo ekvivalent 300g/m2	m2	16,80000	0,90	15,12
		16*1,05		16,80000		
Diel 2.0		Základy a zvláštne zakladanie				12 440,79
18	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,16200	38,70	6,27
		mantinel : (0,3*0,3*0,1)*18		0,16200		
19	273311117S00	Základové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 ceme nt portlandský	m3	52,44000	100,00	5 244,00
		228*0,23		52,44000		
20	275311117S00	Základové pátky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský	m3	1,13400	100,00	113,40
		mantinel : (0,3*0,3*0,7)*18		1,13400		
21	285371111S00	Kotvy tyčové do 1 m, priem. 10mm vr. montáže	ks	152,00000	40,00	6 080,00

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	01	Hokejbalové ihrisko
B:	2023_10_01	Viacúčelové ihrisko

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
		- navrhovanie do pôvodnej bet. dosky, chémia, montáž				
22	776583110S00.1	Voľné polozenie PE fólie	m2	228,00000	0,30	68,40
23	283233141S	PE fólia	m2	250,80000	0,90	225,72
		228*1,1		250,80000		
24	313166580S.1	Zvar. rohož KARI KD 35 vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 8mm, rozmer 3x2m	kus	38,00000	18,50	703,00
Diel 471.0		Umelé povrchy				2 500,00
25	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	2 500,00	2 500,00
		čiarovanie hokejbalu ATYP				
Diel 5.0		Komunikácie				20 556,92
26	564851111S00	Podklad zo štrkodrt hr. 150 mm zhut hr., fr.0-32	m2	228,00000	4,90	1 117,20
27	573231111S00	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0, 8 kg/m2	m2	833,00000	0,30	249,90
28	577133221S00	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. do 70 mm, š. nad 3 m	m2	833,00000	20,50	17 076,50
29	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,00000	5,20	624,00
30	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	10,80000	93,70	1 011,96
		120*0,3*0,3		10,80000		
31	592173208S	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	122,40000	3,90	477,36
		120*1,02		122,40000		
Diel 5.1.0		Komunikácie - chodník				5 955,76
32	564721111.12S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm	m2	124,00000	2,80	347,20
33	564721111.6	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	m2	124,00000	4,80	595,20
34	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm	m2	124,00000	5,90	731,60
35	596811111S00	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z k ameniva ťaženého	m2	124,00000	11,50	1 426,00
36	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	73,00000	5,20	379,60
37	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	6,57000	93,30	612,98
		73*0,3*0,3		6,57000		
38	5815A0100S	Piesok	t	1,20000	35,00	42,00
39	592173208S	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	74,46000	4,00	297,84
		73*1,02		74,46000		
40	592450120S	Dlažba zámková, hr.6cm (sivá)	m2	130,20000	11,70	1 523,34
		124*1,05		130,20000		
Diel 913.0		Vybavenie športoviska				34 000,00
41	PARITKABINA	Hokejbalová kabína 2 x 10 m GSC4.09.0411 vr. Montáže	ks	2,00000	4 900,00	9 800,00
		PP mantinely 2x1,2 m (biela) s okopovým pásom (žltá) a horným madlom (modrá), hr. 8 mm žiarovo zinkované rámy mantinelov z profilov 50x30 mm stĺpiky pre sieť z trubky priem. 32 mm odsadené od mantinelu ochranné siete krátke strany a oblúky PA 40/2 bbiela do výšky 3,2 m vstupné dverka šírky 70 cm - 6 ks vynímateľné pole - 1 ks ochranné zábradie na dlhých stranách ihriska				

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	01	Hokejbalové ihrisko
B:	2023_10_01	Viacúčelové ihrisko

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
		montáž na pripravené betonové pätky				
42	PARITMANTINEL	Hokejbalové mantinely ihriska 36 x 18 m, R4 m vr. Montáže	kpl	1,00000	20 200,00	20 200,00
		PP mantinely 2x1,2 m (biela) s okopovým pásom (žltá) a horným madlom (modrá), hr. 8 mm žiarovo zinkované rámy mantinelov z profilov 50x30 mm stĺpiky pre sieť z trubky priem. 32 mm odsadené od mantinelu ochranné siete krátke strany a oblúky PA 40/2 biela do výšky 3,2 m vstupné dverka šírky 70 cm - 6 ks vynímateľné pole - 1 ks ochranné zábradlie na dlhých stranách ihriska montáž na pripravené betonové pätky				
43	PARITHBRÁN	Bránka na hokejbal	ks	2,00000	950,00	1 900,00
		/dodávka a montáž bránky vr. sietí/				
44	DEFIBRILATOR	Defibrilátor vr. skrinky	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
		Defibrilátor je umiestnený na fasáde budovy školy. Defibrilátor je voľne prístupný v uzavretej skrinke pre ochranu pred poveternostnými vplyvmi.				
Diel 913.2		Vybavenie - Mobiliár				4 570,00
45	5530A0600S.04	Dvojitá lavička parková -ocel-drevo bez operadla	ks	4,00000	820,00	3 280,00
46	5530M1560S	Koše odpadkové CRYSTAL alebo ekvivalent	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00
		Trojité odpadkové koše oceľové, varianty s vičkami vhadzovacích otvorov, objem nádob 2x32l a 1x50l				
Diel 96.0		Búranie konštrukcií				7 765,80
47	113151214S00	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	631,00000	5,50	3 470,50
48	120902112S00	Búranie betónu prostého	m3	5,56800	150,00	835,20
		základy : (0,3*0,3*0,15)*18		0,24300		
		plocha : 31*0,15		4,65000		
		4,5*0,15		0,67500		
49	919735112S00	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	40,60000	7,40	300,44
		základy : (0,3*4)*18		21,60000		
		19		19,00000		
50	979083116S00.1	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 10000 m	t	126,38640	9,00	1 137,48
		betón : 5,568*2,3		12,80640		
		asf. pôvodná plocha (predpoklad) : (631*0,09)*2		113,58000		
51	979131409S00	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzený h skládkach "O"-ostatný odpad	t	126,38640	16,00	2 022,18
Diel 99.0		Staveniskový presun hmôt				888,22
52	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živčný	t	467,48159	1,90	888,22
Diel VN.0		Vedľajšie náklady				1 749,69
53	SPORT001	Náklady na vytýčenie stavby (predrealizačné a porealizačné zameranie a počas výstavby)	kpl	1,00000	300,00	300,00
54	SPORT002	PD skutočného vyhotovenia	kpl	1,00000	449,69	449,69
55	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkom						94 794,74

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Vofnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	03	Výmena EDM povrchu
B:	2023_10_03	Rekonštrukcia viacúčelového ihriska

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel	471.0	Umelé povrchy				37 223,20
1	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE alebo ekvivalent), jednovrstvový, hr. 10mm plocha do 2500m2, ostatné farby	m2	864,00000	36,90	31 881,60

Elastický polyuretanový športový jednovrstvový povrch z farebného granulátu typu EPDM frakcie 1-4mm a polyuretanového pojiva s poréznuou vrstvou. Povrch je vodopriepustný, monolitický a spĺňa normu DIN 18035/6. Neobsahuje zmekčovadlá a preto v priebehu svojej životnosti nekrehne a nemení svoje vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v prípade mechanického poškodenia.

Doporučené podkladné súvrstvie: vodopriepustný asfalt, POLYTAN ET, CONIPUR ET, betón

Spádovanie podkladu: 0,5%

Prostredie: vonkajšie prostredie

Športy: atletika, basketbal, házená, malý futbal, loptové a školské hry, nohejbal, tenis, volejbal, detské ihriská

Požadovaná rovinatosť podkladu $\pm 3\text{mm}$ na 4-metrovej lati.

Podmienky pri pokládke:

- teplota vzduchu nesmie po celý deň klesnúť pod $+10^{\circ}\text{C}$
- vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30-70%
- teplota podkladu nesmie byť nižšia než $+10^{\circ}\text{C}$ a vyššia než $+60^{\circ}\text{C}$

2	93853-3199.NC	Očistenie stávajúceho podkladu	m2	864,00000	1,90	1 641,60
---	---------------	--------------------------------	----	-----------	------	----------

/kompletná cena za očistenie stávajúceho umelého povrchu vysokotlakovou vodou/

- a) Odstránenie všetkých voľných častíc, masťoty a nečistôt
- b) Umytie povrchu vysokým tlakom vody

3	589311301	Doprava materiálu	kompl.	1,00000	1 200,00	1 200,00
4	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	2 500,00	2 500,00

Diel	96.0	Búranie konštrukcií				1 322,53
-------------	-------------	----------------------------	--	--	--	-----------------

5	113108309S00	Odstránenie podkladu pl.do 100 m2, PUR podklad hr. 35mm	m2	30,00000	11,00	330,00
6	776511810S1	Odstránenie stávajúceho PUR povrchu, z ploch nad 20 m2	m2	30,00000	22,60	678,00
7	919735111S00.1	Rezanie stávajúceho PUR podkladu hr. do 50 mm	m	50,00000	5,80	290,00
8	979083116S00.1	Vodorovné premiestnenie suty na skládku do 10000 m	t	0,22500	9,00	2,03

(30*0,05)*0,15 0,22500

9	979990181S09	Poplatek za skládku suty - PUR povrch a podklad	t	0,22500	100,00	22,50
		(30*0,05)*0,15		0,22500		

Diel	99.0	Staveniskový presun hmôt				50,46
-------------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--------------

10	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živčiny	t	26,56036	1,90	50,46
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Diel	VN.0	Vedľajšie náklady				1 250,00
-------------	-------------	--------------------------	--	--	--	-----------------

11	SPORT001	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	250,00	250,00
12	1002T	NUS - náklady spojením s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkom						39 846,19
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	04	Atletická dráha dl. 250m
B:	2023_10_04	Atletická dráha dl. 250m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel 1.0		Zemné práce				28 483,73
1	111301111S00	Odstránenie mačín	m2	2 129,00000	2,00	4 258,00
2	121101103S00	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	100,00000	4,00	400,00
		1000*0,1		100,00000		
3	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	425,80000	2,50	1 064,50
		2129*0,2		425,80000		
4	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	80,10000	18,70	1 497,87
		drenáž : 348*0,3*0,45		46,98000		
		odvod vody : 184*0,3*0,6		33,12000		
5	132201109S00	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	80,10000	3,40	272,34
6	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	512,35000	6,00	3 074,10
		106,45+425,8+80,1		612,35000		
		zatrávnenie : -100		-100,00000		
7	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	512,35000	0,60	307,41
8	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	2 129,00000	0,25	532,25
9	512585121S00.1	Odstránenie antuky a škváry z plochy s odvozom na skládku hr. do 20cm, vr. skládkového	m3	236,55000	42,00	9 935,10
		predpoklad				
		plocha pôvodného bežeckého oválu a skoku do diaľky : 1577*0,15		236,55000		
10	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	870,99500	8,20	7 142,16
		ostatné				
		512,35*1,7		870,99500		
Diel 18		Povrchové úpravy terénu				15 248,39
11	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	668,25000	2,40	1 603,80
12	180402112S00	Založenie parkového trávnik výsevom vo svahu 1:5- 1:2	m2	2 227,50000	1,00	2 227,50
		1674		1 674,00000		
		369*1,5		553,50000		
13	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	2 227,00000	3,10	6 903,70
14	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy	m3	668,25000	6,20	4 143,15
		(369*1,5)*0,3		166,05000		
		1674*0,3		502,20000		
15	005724400S	Zmes trávna ihrisková	kg	77,94500	4,75	370,24
		(2227*35)/1000		77,94500		
Diel 471.0		Umelé povrchy				65 627,00
16	589311111S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SP,Rekotan BS alebo ekvivalent)	m2	1 918,00000	30,00	57 540,00
		Športový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti:				
		a) Certifikácia IAAF				
		b) Certifikácia podľa EN 14 877				
		Požadované technické vlastnosti:				
		a) Podľa IAAF špecifikácie				

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	04	Atletická dráha dl. 250m
B:	2023_10_04	Atletická dráha dl. 250m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Útlm dopadu – min 35%
 Vertikálna deformácia – min 1,5 mm
 Klzkosť – min 0,5
 Vodopriepustnosť – 1 N/mm2, min 80%
 Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm
 Protiažení – min 70%
 b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6
 Štandardná deformácia – min. 0,6 mm
 Odporové opotrebenie – max. 1 mm

17	589311112S00	Kryt vonkajších plôch pre atletiku (napr. Conipur SW, Rekotan Gold alebo ekvivalent)	m2	109,00000	43,00	4 687,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Športový povrch musí spĺňať tieto všeobecné náležitosti:

- a) Certifikácia IAAF
 b) Certifikácia podľa EN 14 877

Požadované technické vlastnosti:
 a) Podľa IAAF špecifikácie
 Útlm dopadu – min 35%
 Vertikálna deformácia – min 1,5 mm
 Klzkosť – min 0,5
 Vodopriepustnosť – vodonepriepustný
 Pevnosť v ťahu – min 0,6 mm
 Prtiažení – min 70%
 b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6
 Štandardná deformácia – min. 0,6 mm
 Odporové opotrebenie – max. 1 mm

18	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	3 400,00	3 400,00
----	--------------	--------------------	--------	---------	----------	----------

čiarovanie atletickej dráhy podľa pravidiel IAAF

Diel 5.0	Komunikácie					32 043,11
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

19	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	2 027,00000	2,11	4 276,97
----	----------------	--	----	-------------	------	----------

20	564721111S00.1	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-32 mm hr. 70 mm	m2	2 027,00000	4,20	8 513,40
----	----------------	---	----	-------------	------	----------

21	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A	m2	2 027,00000	4,22	8 553,94
----	--------------	---	----	-------------	------	----------

22	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	619,00000	5,20	3 218,80
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

23	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	55,71000	94,60	5 270,17
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

619*0,3*0,3 55,71000

24	592173300S	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	kus	649,95000	3,40	2 209,83
----	------------	--------------------------------------	-----	-----------	------	----------

619*1,05 649,95000

Diel 5.1.0	Komunikácie - chodník					2 186,90
-------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	564721111.6	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm	m2	53,00000	4,80	254,40
----	-------------	---	----	----------	------	--------

26	596811111S00	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	53,00000	11,20	593,60
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

27	5815A0100S	Piesok	t	0,60000	32,00	19,20
----	------------	--------	---	---------	-------	-------

28	592450120S	Dlažba zámková, hr.6cm (sivá)	m2	55,65000	12,00	667,80
----	------------	-------------------------------	----	----------	-------	--------

53*1,05 55,65000

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	04	Atletická dráha dl. 250m
B:	2023_10_04	Atletická dráha dl. 250m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
29	564721111.8	Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	53,00000	12,30	651,90
Diel 569.0		Podkladné vrstvy umelých povrchov				51 891,20
30	327055T10	Asfaltový koberec drenážny PA 8, hr.40 mm	m2	2 027,00000	12,00	24 324,00
31	327055T10.1	Asfaltový koberec drenážny PA 11, hr.50 mm	m2	2 027,00000	13,60	27 567,20
Diel 8.0		Trubné vedenie				6 574,92
32	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 8-16 mm	m3	80,10000	38,30	3 067,83
		drenáž : 348*0,3*0,45		46,98000		
		184*0,3*0,6		33,12000		
33	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	281,88000	1,30	366,44
		Drenážne potrubie : 348*(3*0,3)*(2*0,45)		281,88000		
34	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom m z flexibilného PVC, bez obsypu	m	348,00000	1,00	348,00
35	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	184,00000	1,00	184,00
36	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	8,00000	29,00	232,00
37	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	433,65000	1,40	607,11
		413*1,05		433,65000		
38	286111200S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	kus	2,65200	20,00	53,04
		(13/5)*1,02		2,65200		
39	286111200S.1	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 110x4,0x5000	kus	34,06800	16,00	545,09
		(167/5)*1,02		34,06800		
40	286111210S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	kus	0,81600	31,00	25,30
		(4/5)*1,02		0,81600		
41	28697104S	Dno šachtové pre 315/100 mm	kus	7,00000	37,00	259,00
42	286971400S	Rúra šachtová korugovaná bez hrdla 315/1000 mm	kus	7,00000	55,00	385,00
43	28697145S	Poklop do šachtovej rúry 315 mm/1,5 T PP	kus	7,00000	14,00	98,00
44	286971506S	Dno odkalovacie šachtové pre 600/160mm	kus	1,00000	51,00	51,00
45	28697154S	Rúra šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00000	81,00	81,00
46	28697159S	Poklop do šachtovej rúry D=600 mm 1,5 T s tesnením	kus	1,00000	32,00	32,00
47	693665100S	Geotextília polypropylénová TATRATX PP alebo ekvivalent 200g/m2	m2	600,28500	0,40	240,11
		drenáže : 571,7*1,05		600,28500		
Diel 872.0		Liniové odvodňovacie žľaby				17 410,40
48	597103111RT1	Montáž vpusti pro žľaby polymerbetónové včetně obetonování B 15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	7,00000	8,50	59,50
		/osazení těles odvodňovacích žlabů v místě vnitřního obrubníku/				
49	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	19,17000	95,00	1 821,15
		(170+43)*0,30*0,3		19,17000		
50	935113111S00	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	209,50000	14,50	3 037,75
		žľaby : 170+43		213,00000		
		odpočet vpusti : -(0,5*7)		-3,50000		
51	87299-9001.NC	Liniový odvodňovací žlab DN 100 dl. 100cm	kus	43,00000	52,00	2 236,00
		/dodávka liniových žlabov - napr. Hauraton SPORTFIX alebo ekvivalent/				
		SPORTFIX - kryt Fibertec				

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	04	Atletická dráha dl. 250m
B:	2023_10_04	Atletická dráha dl. 250m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
52	87299-9001.NC	Štrbinový odvodňovací žlab - priamy bez rozdelovacej hrany	kus	167,00000	56,00	9 352,00
		dodávka štrbinových žlabov - napr. HauratonSPORTFIX-SUPER alebo ekvivalent/ SPORTFIX SUPER - štrbinový žlab, vyrobený z kompozitu, nerozbitný, s integrovaným oceľovým povrchom, úprava KTL, čierne, umožňuje súvislé napojenie umelého povrchu bežeckej dráhy, s EPDM vložkou (z bezpečnostných dôvodov neobsahuje polymérové, alebo betónové úchytky), s oceľovou hranou na jednej strane, v súlade s požiadavkami IAAF, dĺžka 1000 mm		170,00000		
		170		170,00000		
		odpočet vpustí : -(0,5*6)		-3,00000		
53	87299-9003.NC	Vpust' k odvod.žlabu dl. 50cm	kus	1,00000	90,00	90,00
		napr. Hauraton SPORTFIX Standard alebo ekvivalent, odtokový vpust s plastovým košom, štrbinovým krytom, štrbiny 75/9, pojazdný osobnými vozidlami, s aretáciou				
54	87299-9007.NC	Vpust' k štrbinovému žlabu	ks	6,00000	47,00	282,00
		/dodávka vpustí pre štrbinové žlaby s plastovým košom - napr.Hauraton SPORTFIX alebo ekvivalent/				
55	87299-9008.NC	Revízný nástavec z ocele pre vpust'	ks	7,00000	76,00	532,00
		/pre vpust' k štrbinovému žlabu/				
Diel 913.0 Vybavenie športoviska						2 362,00
56	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávk	kus	8,00000	5,00	40,00
57	91399-1014.SR	Štartové bloky	ks	4,00000	70,00	280,00
		/dodávka startovních bloků - provedení standard/				
58	91399-1021.SR	Odrážová doska pre skok do diaľky (vr.púzdra)	kus	1,00000	290,00	290,00
		/dodávka odrazovej dosky pre skok do diaľky a trojskok - trojdiele vrátane odnímateľnej prešlapovej lišty a aretačného šróbu/				
59	91399-1022.SR	Prebehová doska-skok diaľky,trojskok vr.púzdra	kus	6,00000	190,00	1 140,00
		/dodávka prebehového prkna pro skok do diaľky a trojskok - umelý povrch dĺžko ako na ploše sektoru/				
60	91399-1023.SR	Lapač piesku-pryžová rohož 1000/500/23mm	kus	36,00000	17,00	612,00
		/dodávka kompletných telies rohoží čistiacej zóny okolo doskočiska/				
		18*2		36,00000		
Diel 913.2 Vybavenie - Mobiliár						2 580,00
61	5530M1560S	Koše odpadkové CRYSTAL alebo ekvivalent	ks	2,00000	1 290,00	2 580,00
		Trojité odpadkové koše oceľové, varianta s vičkami vňadzovacích otvorov, objem nádob 2x32l a 1x60l				
Diel 915.0 Ochraničenie plôch - obrubníky						4 352,92
62	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1,80000	39,00	70,20
		(9*0,1)*2		1,80000		
63	631315711S00	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30FX3 hr. 12-24 cm	m3	2,16000	120,00	259,20
		(9*0,12)*2		2,16000		
64	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,00000	5,40	216,00
		doskočisko : 20*2		40,00000		
65	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	3,60000	95,00	342,00
		doskočisko : 40*0,3*0,3		3,60000		
66	592-1.SR	Obrubník 1000x400x60mm	kus	32,00000	50,00	1 600,00
		dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska s integrovanou hranou z EPDM				
		napr. Hauraton SPORTFIX SOFT alebo ekvivalent				
		16*2		32,00000		
67	592-3.SR	Obrubník rohový 250x250x60mm, v. 400mm	kus	8,00000	60,00	480,00

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	04	Atletická dráha dl. 250m
B:	2023_10_04	Atletická dráha dl. 250m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
		dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska s integrovanou hranou z EPDM napr. Hauraton SPORTFIX SOFT alebo ekvivalent rohové kusy : 4*2		8,00000		
68	592-3.SR	Obrubník 500x400x60mm	kus	8,00000	40,00	320,00
		dodávka špeciálneho obrubníku doskočiska s integrovanou hranou z EPDM napr. Hauraton SPORTFIX SOFT alebo ekvivalent 4*2		8,00000		
69	5815A0102S	Piesok plážový biely 0-1mm	t	25,36960	42,00	1 065,52
		doskočisko : ((19,82*0,4)*1,6)*2		25,36960		
Diel 96.0		Búranie konštrukcií				14 170,33
70	113201211S00	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	767,00000	4,10	3 144,70
71	979083116S00.1	Vodorovné premiestnenie suty na skládku do 10000 m	t	441,02500	8,00	3 528,20
		obrubníky s operou (predpoklad) : (767*0,5*0,5)*2,3		441,02500		
72	979131409S00	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzený h skládkach "O"-ostatný odpad	t	441,02500	17,00	7 497,43
Diel 99.0		Staveniskový presun hmôt				3 483,47
73	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letis k, kryt živý	t	1 833,40578	1,90	3 483,47
Diel VN.0		Vedľajšie náklady				4 490,00
74	PD001	Náklady na PD preskutoč. vyhotovenia	kpl	1,00000	650,00	650,00
75	PDS001	Statická záťažová skúška podložia	kpl	4,00000	120,00	480,00
		2x na pláni 2x na poslednej vrstve kameniva				
76	PDS002	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	4,00000	65,00	260,00
		6x na pláni 6x na poslednej vrstve kameniva				
77	PDS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
		vytyčenie stavby kontrolné merania pri osádzaní žľabov a obrubníkov v oblúkoch dráhy porealizačné zameranie				
78	1002T	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		stavebné oploštenie, strázenie a pod.				
Celkom						250 904,37

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	05	Viacúčelové ihrisko 44x27m
B:	2023_10_05	Viacúčelové ihrisko 44x27m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel 1.0		Zemné práce				17 131,04
1	111301111S00	Odstránenie mačín	m2	1 188,00000	2,00	2 376,00
2	121101103S00	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	118,80000	4,00	475,20
		1188*0,1		118,80000		
3	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	297,00000	2,50	742,50
		1188*0,25		297,00000		
4	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,00000	9,60	192,00
		základové pätky oplotenia : (0,5*0,5*0,9)*48		10,80000		
		základová pätká - hádzaná (malý futbal) : (1,6*0,25*0,5)*4		0,80000		
		základová pätká - volejbal, tenis : (0,6*0,6*0,90)*8		2,59200		
		základová pätká - streetbal : (1,1*1,1*1,2)*4		5,80800		
5	131201109S00	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	20,00000	0,50	10,00
6	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	46,50000	25,00	1 162,50
		Drenážne potrubie DN 100 : (43*8)*0,3*0,4		41,28000		
		Kanalizačné potrubie DN 160 : 29*0,3*0,6		5,22000		
7	132201109S00	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	46,50000	3,30	153,45
8	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1 - 4	m3	541,70000	7,00	3 791,90
		59,4+118,8+297+20+46,5		541,70000		
9	171201201S00	Uloženie sypaniny na skládke	m3	541,70000	0,70	379,19
10	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	920,89000	8,20	7 551,30
		541,7*1,7		920,89000		
11	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	1 188,00000	0,25	297,00
Diel 2.0		Základy a zvláštne zakladanie				2 080,67
12	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,13200	39,00	83,15
		základové pätky oplotenia : (0,5*0,5*0,1)*48		1,20000		
		základová pätká - hádzaná (malý futbal) : (1,6*0,25*0,1)*4		0,16000		
		základová pätká - volejbal, tenis : (0,6*0,6*0,1)*8		0,28800		
		základová pätká - basketbal : (1,1*1,1*0,1)*4		0,48400		
13	275311117S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský	m3	19,02400	105,00	1 997,52
		základové pätky oplotenia : (0,5*0,5*0,8)*48		9,60000		
		základová pätká - hádzaná (malý futbal) : (1,6*0,25*0,4)*4		0,64000		
		základová pätká - volejbal, tenis : (0,6*0,6*0,85)*8		2,44800		
		základová pätká - basketbal : (1,1*1,2*1,2)*4		6,33600		
Diel 471.0		Umelé povrchy				72 354,40
14	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE alebo ekvivalent), jednovrstvový, hr. 10mm plocha do 2500m2, ostatné farby	m2	1 188,00000	38,50	45 738,00

Elastický polyuretanový športový jednovrstvový povrch z farebného granulátu typu EPDM frakcie 1-4mm a polyuretanového pojiva s poréznuou vrstvou. Povrch je vodopriepustný, monolitický a spĺňa normu DIN 18035/6. Neobsahuje zmekčovadlá a preto v priebehu svojej životnosti nekrehne a nemení svoje vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v prípade mechanického poškodenia.

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	05	Viacúčelové ihrisko 44x27m
B:	2023_10_05	Viacúčelové ihrisko 44x27m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Doporučené podkladné súvrstvie: vodopriepustný asfalt, POLYTAN ET, CONIPUR ET, betón

Spádovanie podkladu: 0,5%

Prostredie: vonkajšie prostredie

Športy: atletika, basketbal, házená, malý futbal, loptové a školiné hry, nohejbal, tenis, volejbal, detské ihriská

Požadovaná rovinatosť podkladu ± 3 mm na 4-metrovej latí.

Podmienky pri pokládke:

- teplota vzduchu nesmie po celý deň klesnúť pod $+10^{\circ}\text{C}$
- vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30-70%
- teplota podkladu nesmie byť nižšia než $+10^{\circ}\text{C}$ a vyššia než $+60^{\circ}\text{C}$

15	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET alebo ekvivalent), jednovrstvový, hr. 35mm plocha do 2500m ²	m ²	1 188,00000	20,30	24 116,40
----	--------------	---	----------------	-------------	-------	-----------

VONKAJŠÍ SYSTÉM PODKLADNEJ VRSTVY NA BÁZI POLYURETANOV, KAMENIVA A GUMOVÉHO SBR GRANULÁTU, VODOPRIEPUSTNÝ.

Celková hrúbka 35 mm.

Farebné riešenie nie je.

Použitie: CONIPUR ET alebo POLYTAN ET je vodopriepustná podkladná vrstva pre plochy s umelým trávnikom alebo ako náhradné riešenie k vodopriepustnému asfaltu

Podklad: kamennivové vrstvy uzatvorené kamenným prachom (napr. max 10mm drvené kamenivo 0-4)

Spracovanie:

Spodná stavba, pripravená k pokládke musí byť pevná, suchá.

Teplota podlažia musí byť priemerne 3°C nad teplotou rosného bodu. Minimálna teplota vzduchu dlhodobo pod hodnotou 10°C , max 40°C , vlhkosť vzduchu—dlhodobo pod hranicou 65-70%.

CONIPUR 70 na asfalt, CONIPUR 74 na betón. Je nutné pripraviť len takú plochu, ktorú zpracujeme v nasledujúcich 24 hodinách (u betónu v nasledujúcich 8 hodinách). Pri prekročení tohoto časového intervalu je nutné znovu aplikovať, pretože došlo k vyschnutiu. Pred aplikáciou elastickej vrstvy sa riedidlo obsiahnuté v penetrácii odparuje a dobre ošetrenú plochu poznáme podľa toho, že povrch lepi.

Položiť strojovo alebo ručne vrstvu SBR granulátu s CONIPUREM 322, 326 alebo 324 a u (Conipuru ET alebo Polytan ET) s kamenivom frakcie 2-5 mm. Doba vytvrdnutia závisí na teplote a vlhkosti vzduchu.

16	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	2 500,00	2 500,00
Diel 5.0		Komunikácie				15 800,40
17	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m ²	1 188,00000	2,50	2 970,00
18	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m ²	1 188,00000	1,80	2 138,40
19	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m ²	1 188,00000	1,90	2 257,20
20	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m ²	1 188,00000	2,20	2 613,60
21	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m ²	1 188,00000	4,90	5 821,20
Diel 8.0		Trubné vedenie				11 497,34

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	05	Viacúčelové ihrisko 44x27m
B:	2023_10_05	Viacúčelové ihrisko 44x27m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
22	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drvený m 8-16 mm	m3	238,50000	41,00	9 778,50
		Drenážne potrubie DN 100 : (243*8)*0,3*0,4		233,28000		
		Kanaliačné potrubie DN 160 : 29*0,3*0,6		5,22000		
23	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	247,68000	1,30	321,98
		Drenážne potrubie DN 100 : (43*8)*(3*0,3)*(2*0,4)		247,68000		
24	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsypu	m	344,00000	1,00	344,00
		Drenážne potrubie DN 100 : 43*8		344,00000		
25	871311111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	29,00000	1,00	29,00
26	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,00000	35,00	70,00
27	286111200S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	kus	5,91600	22,00	130,15
		(29/5)*1,02		5,91600		
28	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	361,20000	1,40	505,68
		Drenážne potrubie DN 100 : (43*8)*1,05		361,20000		
29	28697104S	Dno šachtové pre 315/100 mm	kus	2,00000	38,00	76,00
30	286971400S	Rúra šachtová korugovaná bez hrdla 315/1000 mm	kus	2,00000	55,00	110,00
31	28697145S	Poklop do šachtovej rúry 315 mm/1,5 T PP	kus	2,00000	14,00	28,00
32	693665100S	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP alebo ekvivalent 200g/m2	m2	260,06400	0,40	104,03
		247,68*1,05		260,06400		
Diel 913.0 Vybavenie športoviska						12 970,00
33	SPORTBASKET01	Basketbalová konštrukcia (vr. odr. dosky, sieťky)	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00
		/dodávka a montáž kompletných streetbalových košov/				
34	SPORTBRAN01	Bránka pre malý futbal 3x2m	ks	2,00000	600,00	1 200,00
		/dodávka a montáž bránky vr. sieť/				
35	SPORTFLOR01	Florbalová bránka vr. sieť	ks	2,00000	300,00	600,00
		570				
36	SPORTTEN01	Sada na tenis (vr.púzdiar)	sada	1,00000	570,00	570,00
		/dodávka a montáž kompletnej sady na tenis/				
37	SPORTVOL01	Sada na volejbal (vr. púzdiar)	sada	3,00000	600,00	1 800,00
		/dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal/				
Diel 99.0 Staveniskový presun hmôt						3 246,41
38	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letis k, kryt živичný	t	1 623,20478	2,00	3 246,41
Diel 767.0 Konštrukcie zámočnice						17 551,16
39	339928812S00	Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie so zabetónovaním	kus	46,00000	11,50	529,00
40	767920230S00	Montáž vrát a vratok v oplatení na stĺpiky oceľové do 6 m2	kus	1,00000	25,00	25,00
41	944944011S00	Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	509,00000	11,70	5 955,30
42	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky	kus	46,00000	6,00	276,00
43	55342111.PC	PVC púzdra DN 150-200	kus	46,00000	18,00	828,00
		/dodávka PVC púzdiar pre osadenie stĺpikov/				
44	767229999	Žiarové zinkovanie oceľ.prvkov oplatenia	kg	1 678,99400	1,80	3 022,19
		stĺpik dl. 4,8m (profil DN76x3,6) : (46*4,8)*6,43		1 419,74400		

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	05	Viacúčelové ihrisko 44x27m
B:	2023_10_05	Viacúčelové ihrisko 44x27m

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
		stĺpik - vzpera (profil DN57x3,2) : 61°4,25		259,25000		
45	141208120S	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 3,2 mm	m	61,00000	5,90	359,90
		vzpera : 4,8°4		19,20000		
		4,9°4		19,60000		
		2,6°4		10,40000		
		2,2°4		8,80000		
		3		3,00000		
46	141253260S	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 76 mm hr.steny 3,6 mm	m	220,80000	10,50	2 318,40
		stĺpik optoten, dl. 4,8m : 46°4,8		220,80000		
47	SPORTBRANKA2	Bránka 3000/2100 pozink.výplň	ks	1,00000	600,00	600,00
		BRÁNKA DVOJKRÍDLOVÁ ŠÍRKA 3000mm, výplň NYLOFLOR 2D (delenie 1100/2900mm)				
48	SPORTOPL2	Sieť záchytná pre optoten -PP 45/45/4 nenasiakavá -v 4,0 m	m2	534,45000	6,60	3 527,37
		509°1,05		534,45000		
49	998767201S00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	220,00000	0,50	110,00
Diel VN.0		Vedľajšie náklady				3 010,00
50	PARA001	Statická záťažová skúška podložia	kpl	4,00000	125,00	500,00
		2x na pláni				
		2x na polednej vrstve kameniva (fr.0-4)				
51	PARA002	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	4,00000	65,00	260,00
		2x na pláni				
		2x na polednej vrstve kameniva (fr.0-4)				
52	PARA003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	250,00	250,00
53	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestňím stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkom						155 641,42

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	06	Workout a oddychové zóna
B:	2023_10_06	Workout a oddychová zóna

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel 1.0		Zemné práce				5 963,29
1	111301111S00	Odstránenie mačín	m2	811,00000	2,00	1 622,00
2	121101103S00	Odstránenie omnice s premiestnením do 250 m	m3	81,10000	4,00	324,40
		811*0,1		81,10000		
3	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	121,65000	2,50	304,13
		811*0,15		121,65000		
4	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	162,20000	7,00	1 135,40
		40,55+121,65		162,20000		
5	171201201S00	Uloženie sypaniny na skládku	m3	162,20000	0,70	113,54
6	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	275,74000	8,20	2 261,07
		162,2*1,7		275,74000		
7	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	811,00000	0,25	202,75
Diel 2.0		Základy a zvláštne zakladanie				4 996,13
8	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	20,65000	40,00	826,00
		workout : 13*8,5*0,1		11,05000		
		fitnes : 8*8*0,1		6,40000		
		8*4*0,1		3,20000		
9	273311117S00	Základové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 ceme nt portlandský	m3	30,97500	115,00	3 562,13
		workout : (13*8,5)*0,15		16,57500		
		fitnes : (8*8)*0,15		9,60000		
		(8*4)*0,15		4,80000		
10	631317215S00	Rezanie dilatačnej špáry hl. 0-150 mm, železobetón	m	20,50000	9,00	184,50
11	313166580S	Zvar. rohož KARI KD 35 vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 6mm, rozmer 3x2m	kus	35,00000	12,10	423,50
Diel 471.0		Umelé povrchy				51 042,65
12	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE alebo ekvivalent), jednovrstvový, hr. 10mm plocha do 2500m2, ostatné farby	m2	811,00000	39,00	31 629,00

Elastický polyuretanový športový jednovrstvový povrch z farebného granulátu typu EPDM frakcie 1-4mm a polyuretanového pojiva s poréznuou vrstvou. Povrch je vodopriepustný, monolitický a spĺňa normu DIN 18035/6. Neobsahuje zmekčovadlá a preto v priebehu svojej životnosti nekrehne a nemení svoje vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v prípade mechanického poškodenia.

Doporučené podkladné súvrstvie: vodopriepustný asfalt, POLYTAN ET, CONIPUR ET, betón
Spádovanie podkladu: 0.5%

Prostredie: vonkajšie prostredie

Športy: atletika, basketbal, házená, malý futbal, loptové a škoolné hry, nohejbal, tenis, volejbal, detské ihriská

Požadovaná rovinatosť podkladu $\pm 3\text{mm}$ na 4-metrovej lati.

Podmienky pri pokládke:

- teplota vzduchu nesmie po celý deň klesnúť pod $+10^{\circ}\text{C}$
- vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30-70%

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	06	Workout a oddychové zóna
B:	2023_10_06	Workout a oddychová zóna

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

13	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET alebo ekvivalent), jednovrstvový, hr. 35mm plocha do 2500m2	m2	700,50000	20,30	14 220,15
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

- teplota podkladu nesmie byť nižšia než +10°C a vyššia než +60°C

VONKAJŠÍ SYSTÉM PODKLADNEJ VRSTVY NA BÁZI POLYURETÁNOV, KAMENIVA A GUMOVÉHO SBR GRANULÁTU, VODOPRIEPUSTNÝ.

Celková hrúbka 35 mm.

Farebné riešenie nie je.

Použitie: CONIPUR ET alebo POLYTAN ET je vodopriepustná podkladná vrstva pre plochy s umelým trávnikom alebo ako náhradné riešenie k vodopriepustnému asfaltu

Podklad: kamennivové vrstvy uzatvorené kamenným prachom (napr. max 10mm drvené kamenivo 0-4)

Spracovanie:

Spodné stavba, pripravená k pokládke musí byť pevná, suchá.

Teplota podložia musí byť priemerne 3°C nad teplotou rosného bodu. Minimálna teplota vzduchu dlhodobo pod hodnotou 10°C, max 40°C, vlhkosť vzduchu—dlhodobo pod hranicou 65-70%.

CONIPUR 70 na asfalt, CONIPUR 74 na betón. Je nutné pripraviť len takú plochu, ktorú zpracujeme v nasledujúcich 24 hodinách (u betónu v nasledujúcich 8 hodinách). Pri prekročení tohoto časového intervalu je nutné znovu aplikovať, pretože došlo k vyschnutiu. Pred aplikáciou elastickej vrstvy sa riedidlo obsiahnuté v penetrácii odparuje a dobre ošetrovanú plochu poznáme podľa toho, že povrch lepi.

Položiť strojovo alebo ručne vrstvu SBR granulátu s CONIPUREM 322, 326 alebo 324 a u (Conipuru ET alebo Polytan ET) s kamenivom frakcie 2-5 mm. Doba vytvrdnutia závisí na teplote a vlhkosti vzduchu.

14	56999-1012.S01	Timiaca vrstva, hr. 50mm /ručné spracovanie, hrúbka 50mm/	m2	110,50000	47,00	5 193,50
----	----------------	---	----	-----------	-------	----------

farba čierna, hrúbka 50mm

Presná hrúbka bude určená podľa dodanej konkrétnej workout zostavy, podľa HIC

Diel 5.0	Komunikácie	11 469,29
-----------------	--------------------	------------------

15	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	811,00000	2,50	2 027,50
----	----------------	---	----	-----------	------	----------

16	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	604,50000	1,80	1 088,10
----	----------------	--	----	-----------	------	----------

17	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	604,50000	1,90	1 148,55
----	----------------	---	----	-----------	------	----------

18	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	604,50000	2,20	1 329,90
----	--------------	---	----	-----------	------	----------

19	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m2	847,00000	4,90	4 150,30
----	--------------	---	----	-----------	------	----------

20	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,20000	5,20	521,04
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

21	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	9,01800	95,00	856,71
		100,2*0,3*0,3		9,01800		

22	592173300S	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	kus	105,21000	3,30	347,19
		100,2*1,05		105,21000		

Diel 913.0	Vybavenie športoviska	31 300,00
-------------------	------------------------------	------------------

23	FITNES	Fitness stroje podľa vizualizácie (Antivandal) dodávka + montáž	kpl.	1,00000	19 800,00	19 800,00
----	--------	---	------	---------	-----------	-----------

/dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal/

24	WORKOUT	Workout zostava podľa vizualizácie dodávka + montáž	kpl.	1,00000	11 500,00	11 500,00
----	---------	---	------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

C:	2023_10	Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova
O:	06	Workout a oddychové zóna
B:	2023_10_06	Workout a oddychová zóna

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
/dodávka a montáž kompletných streetbalových košov/						
Diel 913.2		Vybavenie - Mobiliár				24 160,00
25	5530M1560S	Koše odpadkové CRYSTAL alebo ekvivalent	ks	4,00000	1 290,00	5 160,00
Trojitý odpadkový koš oceľový, varianta s víčkami vhadzovacích otvorov, objem nádob 2×32l a 1×50l presné miesto osadenia sa určí pri výstavbe						
26	LAVICKA1	Lavička 1 parková -oceľ-drevo (podľa vizualizácie alebo ekvivalent) bez operadla	ks	3,00000	4 400,00	13 200,00
viď výkres D.6.07						
27	LAVICKA2	Lavička 2 parková -oceľ-drevo (podľa vizualizácie alebo ekvivalent) bez operadla	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00
viď výkres D.6.07						
Diel 99.0		Staveniskový presun hmôt				1 653,92
28	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letis k, kryt živý	t	870,48372	1,90	1 653,92
Diel VN.0		Vedľajšie náklady				1 250,00
29	PARA003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	250,00	250,00
30	1002T	NUS - náklady spojením s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
stavebné oploštenie, stráženie a pod.						
Celkom						131 835,28

Zhotovitel' : FROST-service, s.r.o.

[illegible]

Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky:

„Voľnočasový športový areál ul. Gorazdova“

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty / časť diela</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu mena a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch</i>
napr. zhotovenie izolácie		.	00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V [Lednických Rovniach] dňa [18. 3. 2024]

[doplniť meno a priezvisko
a podpis oprávnenej osoby]