

Dohoda o rozsahu realizácií spätných povrchových úprav pri stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafáriková“

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi stranami (ďalej len „Dohoda“)

Obchodné meno: **SPP-distribúcia, a. s.**
Sídlo: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
825 11 Bratislava
Zast.: Ing. Irenej Denkocy, riaditeľ sekcie investícií a Ing. Roman Filipoiu, riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie SPP-distribúcia, a. s na základe plnomocenstva
IČO: 35 910 739
IČ DPH: SK2021931109
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
IBAN: SK740200000000000119353
Zápis v registri: spol. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
(ďalej len „SPP-D“)

a

Obchodné meno: **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Zast.: Michal Domik – primátor mesta
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
IBAN: SK40 0200 0000 0000 2722 8582

(ďalej len „Mesto“ spolu SPP-D a Mesto ďalej ako „Strany dohody“)

Čl. I Preambula

1. SPP-D realizuje na základe právoplatného stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova“ (ďalej len „stavba“).
2. Strany dohody sa dohodli na spolufinancovaní časti stavby, a to konkrétny úsek určený v predmete tejto dohody.

Čl. II Predmet dohody

1. Strany dohody sa dohodli na spolufinancovaní v rozsahu:

miestneho chodníka na Šafárikovej ul. v Rožňave, úsek pred bývalým Hotelom Kras, v dĺžke 67 m zasiahnutých stavbou (situácia tvorí prílohu č. 1 tejto dohody), v tom rozsahu, že spätné povrchové úpravy sa zaväzuje mesto Rožňava zabezpečiť prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa, prípadne svojpomocne.

2. SPP-D sa zaväzuje prostredníctvom svojho zmluvného zhotoviteľa na vyššie uvedenom chodníku v rozsahu v dĺžke 67 m odstrániť asfalt v celej dĺžke a šírke chodníka, vykopať ryhu a následne upraviť vykopanú ryhu štrkodrvou a zhutniť ju po vrstvách (max. 20 cm). Všetky ostatné stavebné práce a spätné povrchové úpravy na Šafárikovej ul. v Rožňave v rozsahu 67 m pred bývalým Hotelom Kras zabezpečí mesto. V prípade nedostatočného zhutnenia v mieste výkopu bude SPP-D znášať náklady na opravu prepadnutého chodníka.
3. SPP-D sa zaväzuje podieľať na časti nákladov na zrealizovanie ostatných stavebných prác a konečnej spätnej povrchovej úpravy miestnych komunikácií dotknutých stavbou v Rožňave na Šafárikovej ul. pred bývalým Hotelom Kras v dĺžke 67 m, a to v dohodnutom rozsahu. SPP-D sa zaväzuje uhradiť mestu Rožňava náklady po konečnom vyspravení spätných povrchových úprav na dotknutom chodníku stavbou na základe faktúry vystavenej mestom, maximálne v celkovej sume dohodnutej SPP-D na vyspravenie spätných povrchových úprav so svojim dodávateľom stavby, a to v sume maximálne vo výške =3.250,17 EUR s DPH (rozpočet tvorí prílohu č. 2 tejto dohody).
4. Mesto sa zaväzuje reklamácie spätných povrchových úprav uplatňovať u svojho zhotoviteľa, ktorý bude realizovať konečnú vrstvu vyspravenia.
5. Mesto v spolupráci s SPP-D požiada príslušný cestný správny orgán o rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácií v zmysle tejto dohody a zároveň sa zaväzuje podieľať na odovzdaní spätných povrchových úprav dotknutých stavbou.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Strany dohody sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2024.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/200 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
3. K zmene podmienok dohodnutých touto dohodou môže dôjsť na základe vzájomnej dohody strán dohody formou písomného očíslovaného dodatku.

4. SPP-D môže okamžite od tejto dohody písomne odstúpiť bez udania dôvodu.
5. Pre právne vzťahy touto dohodou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
6. Táto Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá strana dohody dostane dva (2) rovnopisy.
7. Strany dohody zhodne prehlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne, vážne, dohodu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Za SPP-D

Za mesto Rožňava

Bratislava, dňa.....

Rožňava, dňa.....

.....
Ing. Irenej Denkocy
riaditeľ sekcie investícií
SPP-distribúcia, a. s.

.....
Michal Domik
primátor

.....
Ing. Roman Filipoiu
riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie
SPP-distribúcia, a. s.

225, L=586m
SDR 17

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D225/D63 P01
+ POTRUBIE D63, 9m
+ 1x KOLENO D63, 90°
+ GU PE D63 RUP IV ZEMD+ZS HETL. SIKM
PŘEPOJIT NA OPZ

PE OCHRANNÁ RÚRA
D315, L=5m
-bezvýkop. technológia

HRDLIČKOVÁ OBIČKA D225/D90
R D30/D63

KOLENO D225, 30°


ŠAFÁRIKOVA

PE OCHRANNÁ RÚRA
D315, L=5m
-bezvýkop. technológia

PE OCHRANNÁ RÚRA
D315, L=5m
-bezvýkop. technológia

PE OCHRANNÁ RÚRA
D90, L=2
-bezvýkop. te

VE TV
503
PE



Spätná úprava živičného krytu, chodník

m2

jednotková cena

Spolu

"Týňa nad D160 - na celú šírku chodníka - 3m
67(0,7+2,3)A = 201,000

201

16,17

3 250,17

minitelo - 002
1. 11. 1996
10. 11. 1996