Zmluva o dielo

uzatvorena podfa zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel:
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E — mail:

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E — mail:

¢l L
Zmluvné strany

Mesto NemsSova

Ul. J. Palu 2/3, 914 41 NemS$ova

JUDr. Milo$ Mojto, primator

VSeobecna uverova banka, a.s., Trencin
25124-202/0200

SK65 0200 0000 0000 2512 4202
00311812

2021079797

032/ 6509611
sekretariatprimatora@nemsova.sk

OCTAGO, a.s.
Moyzesova 8, 921 01 Piestany
Marko Rybarik — predseda predstavenstva

Marko Rybarik, Jan Kas¢ak
Marko Rybarik

Okresny sud Trnava, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢€.: 10825/T

Tatra banka, a.s.
2948052680/1100

SK19 1100 0000 0029 4805 2680
51423839

2120692739

0917 395 951

info@octago.sk

(V pripade Gdasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kaZdého &lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)

¢l 1l
Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit dielo ,Detské ihrisko v areali FS v
NemsSovej“ v rozsahu podla Projektu pre stavebné povolenie ,Detské ihrisko v areali FS v
NemsSovej“, ktory vyhotovil Ing. Mario Chlan, Jesenského 1111/43, 926 01 Sered v jlli
2022, ktory je neoddelitelnou su€astou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu
zakazky ,Detské ihrisko v areali FS v Nem3ovej* (dalej len ,projektova dokumentacia®“
alebo ,projekt”), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/2/2024.



Zhotovitel' je povinny vykonat' predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto élanku zmiuvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a sulvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo.

Zhotovitel' je povinny vykonat' predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozZil
o%’ednévatel’ovi ako uchadzaé vo verejnom obstaravani zdkazky: ,Detské ihrisko v areali
FS v NemSovej“. Tato ponuka je archivovana ako su€ast dokumentacie u objednavatela
pod spis. zn. VO/ZNH/2/2024. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podkiady a ponuka) st obom
zmluvnym stranam zname, boli zmiuvnym stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné
strany ich povazuji za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrZzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, v3eobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov 3tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

cl. .
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. 1l. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. | zadatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

1.2. | ukoné&enie prac: 1.2.1. do 60 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 05/2024, na zaklade Vyzvy

objednavatela nha prevzatie staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti €ast' na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v stlade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto&nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitefom.

V pripade vzniku zhotoviteflom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne pinenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, pogas ktorych boli prace preruSené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predov3etkym Zivelné
katastrofy a nepriazeri po€asia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mobzZe zhotovitel prerusit prace s tym, ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota po&as preruSenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel' pisomne odsuhlasené Statutarom objednavatela. Za nepredvidatelnt okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajlice mesiacom v &ase realizacie nepovaZuju za nepredvidatelni okolnost.



Objednavatel sa zavédzuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V8etky veci potrebné k pineniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred Géinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatef nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto vzniknuté
naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v Clanku Il. tejto zmiuvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximaina zmluvna cena a predstavuje:

a) cena bez DPH 49 940,20,- Euro,
b) DPH 20% 9 988,11,- Euro,
c) cenas DPH 59 928,31,- Euro.

Ak zhotovitef nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnt cenu v zmiuve celkom. Na skutoénost, Ze nie
Je platcom DPH v zmluve upozomi.

Dohodnuta cena kompletného diela je vsllade s rozpoltovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpolte podla objektov v ¢leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpoc€et (oceneny ,Vykaz vymer*) je neoddelitelnou
su¢astou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, ddrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov $tatnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skuto€neho vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizaéného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitainej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuZiti a zneSkodneni v3etkych odpadov, kioré vzniknd pri
realizacii na povolené skiadky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).



4. Sucastou dodavky su aj naklady na vyty€enie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zagatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebyto&nej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajlcej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpecenie doCasného dopravného znaéenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znagenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
stvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajlce z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

¢l V.
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonceni a odovzdani diela a po odstraneni v3etkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktira bude vystavena na zaklade zhotovitelom predloZenych, objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skuto&ne vykonanych prac na diele.

3. Splatnost faktiry je 60 dni odo dfia jej doru€enia objednavatefovi. Za def Ghrady sa
povazuje defi odpisania z U€tu objednavatela.

4. Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:
4.1. ¢islo daniového dokladu (faktiry),
4.2. oznagenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kdd projektu,
4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujtce k fakturacii,
4.5. oznaCenie pefazného ustavu a &islo udtu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitelného plnenia,
4.7. fakturovanu sumu v €,
4.8. hodnotu DPHv % a Vv €,
4.9. oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,
4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

5. Ak faktira nebude obsahovat prisluSné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi vlehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej
faktary objednavatelovi.

6. Neoddelitelnou prilohou faktiry bude CD nosi€, na ktorom je podrobné fotodokumentacia
zachytavajuca fakturované prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych prac) a dodavky,
ktoré su v sulade s poloZzkami schvaleného rozpoétu. Objednavatel poZaduje predlozZit
podrobnu fotodokumentaciu aj pri pracach , ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné.



¢l VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vSetkych predpisanych
skuSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch ski$ok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokondenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

Drfiom odovzdania diela prechadza na objednavatela viastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a €iastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, 8tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozif skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je zhotovitel' povinny prizvat zastupcu investora aspon
3 pracovné dni vopred pisomne na Gcast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skasky na stavbe.

¢l Vil
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zéaruénej doby
vliastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru€na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zadina plyndf odo dna odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zaru€nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatef
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.



Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom,
technicky mozZznom ¢&ase, najneskdér v8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatefom.

Zhatovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zagatia ich odstrafiovania,
ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.

¢l. Viil.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeSkania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatefl
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé porudenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

. V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omesSkania vo vySke ustanovene] § 369 odsek 2 zakona & 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l IX.
Spoluposobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupbsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v &l I, tejto zmiuvy.

cl. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mozu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.



Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplinenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania préac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebeZne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatefa, pripadne jeho zastupca, alebo iny povereny zastupca
objednavatela, resp. projektant stavby.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZzuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

. Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Mestskom Grade v Nem3ove;.

. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou podtou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitefom nie je
objednavatefl viazany podmienkami &l. X bodu &. 4. tejto zmluvy.

¢l. Xi.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutoéfiovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej spésobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods. 1 pism. b)a § 45 0ds. 4,5a
§ 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSIch predpisov (konkrétne stavbyveduci pre pinenie podfa tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podra prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim
osoba, ktora nie je drZitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podfa §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyvedtci pre plnenie podfa tejto zmluvy) ale je drZitefom dokladu ekvivalentného podia
prava EU, tak sa zhotovitel zarovefi zavizuje, Ze tato osoba bude mat oficidine
zabezpecene (pre poskytovanie sluZieb stavbyvediceho pre pinenie podfa tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatefovi najneskdr pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v &l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doSlo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel' povinny najneskér v den tejto zmeny predioZit objednavatefovi fotoképiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti uvedeného v predchadzajicom texte.
V pripade, ak zhotovitel tito svoju povinnost nespini (t. z. bud bude postupovat pri pineni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty den omesSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstapit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatefa na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevySuje vySku zmiuvne] pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu pritomnost stavbyveduiceho na stavenisku podas
realizacie diela.



2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a u¢innych VZN
Mesta Nems$ova a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spésobom
uvedenym v nasledujicom odseku tohto élanku), ¢i je dielo zhotovovane riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri uplathovani tohto jeho prava
vSetku potrebni sucinnost. V pripade poruSenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmiuvnUu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie prava objednavatefa uvedeného
v nasledujicom odseku tohto &lanku), a to aj opakovane a zaroven ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmiuvy. Vy3Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v dsledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
v plnej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevy3uje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za GCasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouZitych pri zhotovovani diela a to najma
za Ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zarover ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitefa aj ihradu preukdzanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel mbze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlh$ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepred|Zuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozZné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel m6ze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

5. V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolfvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmiuvy,
najneskor viak v lehote do 3 pracovnych dni odo.dia ukonéenia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pilsomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a véas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty den omeskania. Vy3Sie uvedenou zmiuvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku poruenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevy3uje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o pinej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udefluje objednavatelovi pind moc, aby v pripade, ak zhotovitef
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmiuvou, uskutocnil objednavatef
vietky Ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto Gucelom je objednavatel opravneny vstapit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaji na stavenisku budl prevzaté do Uschovy objednavatela alebo



6.

7.

inej, objednavatefom urenej osoby, priom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v sivislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok poZadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tito udelend plnt moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek po&as platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretd s poskytovatelom
nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnaf im vsetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. Najvy8si kontrolny Urad SR, prisluSna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sllade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpedenia a implementacie nasledovného projektu:

+Detské ihrisko v areali FS v Nem3$ovej”

Identifikacia projektu:

Operacny program: 309000 — Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020

Opatrenie: 309007 — 07 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309074001 — 7.4 Podpora na investicie do vytvarania, zlepsovania alebo rozsirovania

miestnych zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane vofného ¢asu a kultary a
stvisiacej infradtruktary (mimo Bratislavsky kraj)

Vyzva: MAS_028/7.4/3 - Podopatrenie 7.4

Kod ZoNFP: NFP302070DUR2

Identifikacia MAS: Miestna akéna skupina Vrsatec, Luboréianska 724/27, 914 41 Nem8ova
Nazov projektu: Detské ihrisko v areéli FS v NemSovej

| VRSATEC

MIESTHA AKCHR SKUPINA

A&/ Program
' rozvoja vidieka SR
&S 2014-202 .

WH@ masursatec sk



8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po€as pinenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

poCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v Uumysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatefov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskutocriovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.
Plati teda to, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie
dodavat tovar, uskuto¢fovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej €asti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatef pinit, €o si v pripade pochybnosti méze overit objednavatel
sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Gasti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkofvek z vySSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity

10.

1.

12.

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prisiusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (Mesto Nem$ova, okres
Trencin, kraj Tren¢iansky). Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t. j. mbéZe sa
jednat’ o pracovny pomer na krat8i pracovny ¢as (na dobu ur€itu alebo neurcitt), o dohodu
o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

Zhotovitel zarovefi prehlasuje, Ze bude dodrZiavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
naboZenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

Vsetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Zze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vo i
objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitefa pri plneni zmluvy, tato znasa
a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

12.2. Porealizatné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na €astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto &lanku zo strany zhotovitefa je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, 2e sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpekiuje poZiadavku objednavatefa, aby poéas vystavby
neprisSlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpedi
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méZe objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sudlade &l. IV tejto zmluvy. Suéastou plnenia je g
odovzdanie v3etkych dokladov vztahujlcich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat’ platni projektovd dokumentaciu stavby, podfa bodu &l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni€ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusni
dokumentaciu skutoéneho vyhotovenia predmetu zmiuvy na zaklade vyzvy zhotovitefa
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest' prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujlice pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom poc&as plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sGlade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujlcich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpedi opravu poSkodenia. Uvedené sa tyka i poskodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukoncCeni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pdvodného stavu.

.Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo bude realizovat na zéklade objednavatefom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.



22.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za 3kody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostato¢ného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitela voc€i klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel' sthlasi, Ze v pripade vzniku takychto
§kod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody odudtovat z fakturacie zhotovitela.

23.0bjednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinadtora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24.Zhotovitel" zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych osdb, ktoré vstipili na stavbu. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vliady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vliady €. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhladky a zékony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit’ ochranné pracovné pomécky v stlade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha €.1 k nariadeniu vl. €. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

25.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy,ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel' sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

26.Zhotovitel je povinny namontovat na jednotlivé Prvky, ktoré si predmetom pinenia tejto
zmluvy vyrobné Stitky s urenim vekovej kategoérie, ktora moéze uvedeny prvok pouzivat
ako aj informaciu o vyrobkoch a vyrobcovi a k prvkom drobnej architektiry dodat aj
prevadzkovy manudl na ich pouzivanie a udrZbu, pokial je tento manual nevyhnutny pre
ich riadne pouZivanie a udrzbu.

¢l. XIl.
Odstapenie od zmluvy

1. Objednavate! je opravneny odstipit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmiuvy zo strany
zhotovitela. Zmiuvné strany povaZzuju za podstatné poruSenie tejto zmiuvy, najméd ak
zhotovitel:



1.1. bude meskat s terminom plnenia podla €lanku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tcelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraCovat v pineni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poruSenia povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy ddjde k potrebe uskutoénit' dopliujuce prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatefnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podfa tejto zmiuvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstlpit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l XHI.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysie § 5a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Mesto Nem3ova zverejni Centralnom registri zmiGv.

Tato zmluva nadobudda uginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obd&ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u&innosti zmluvy svedc¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
NemS3ova vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie 0 zverejneni zmiuvy.

Zhotovitel je povinny pogas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit odstranenie zneistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Suc¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budd
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodriovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budi tvorit neoddelitelnt sucéast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozZno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov. Navrh dodatku musf byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zavazujl vyjadrit



10.

pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po td istt dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavézuje pri ocefovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatefa obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb., Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povaZuju za doru€ené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijati sa
povazuju tiez pisomnosti, kioré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerusSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym &inom pontkanie,
poskytnutie alebo prijatie Gplatku. Zmiuvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulove;j
tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach avyzadujd od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorup&nymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasujl, ze si tito zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena

po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vdle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

-
V Piestanoch diia 11.4.2024 V Nemgovej, dfia ./ 0. 7. 4024
Za zhotovit Jbjednavate’
ocT”
Moyzes 240 \
1o~ 1069272\ o
W as@octago.sk = 2 =
~tago _ ) PR J
....................... K. eI AT
.arko Rybérik ~—— , ..Milo§ Mojto

predseda predstaven..va primator



REKAPITULACIA STAVBY

Kad 065-22

Stavba: VYBUDOVANIE DETSKEHO IHRISKA

JKSO: Ks

Miesto: Mesto NemSova jin.23

00311812
Mesto Nemsova 2021079797
Zhotovitel: ICO 51423839
OCTAGO, a.s. ‘COPR: SK2120692739
Projektant:
1C DPH:
Spracovatel:
1€ DPH:

Poznamia:

Cena bez DPH 49 940,26
iCena s DPH EUR 59 928,31
et ST & 5 o

Projektant Spracovatel

m 3 pedois: Pediatka Daum a zodpis Peflatka

Objedndvatef Fhotavitel T -

OCTAC” )
Moyzesor” \
1CO: =° L \
W ~tago.sk
.ddo
Ditm 2 oodpis: Pegiatks Dauma e, - S

srana® 4




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

D65-22
Stavba: VYBUDOVANIE DETSKEHO IHRISKA
Mesto Nem&ova 01.06.2023
Mesto NemSova
OCTAGO, a.s.
K Popis Cana bez DPH{EUR]  Cena s DPH [EUR}

Naklady z rozpoétov
S0 01 Detské ibrisko

49 940,26
48 940,26

59 928,31
59 928,31
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KRYCi LIST ROZPOCETU

Stavba:

VYBUDOVANIE DETSKEHO IHRISKA
Objekt:

SO 01 - Detské ihrisko
JKSO: KS:
Miesto: Mesto NemSova Datum:
Objednavatel: 1Co: 00311812

Mesto Nem3ové 1C DPH: 2021079797
Zhotovitel: 1CO: 51423839

OCTAGO, a.s. 1€ DPH: SK2120692738
Projektant: 1C0:

IC DPH
Spracovatef: e}
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 49 940,26
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH
Cena s DPH v EUR 59 928,31
Erojekmnt Spracovatel

Datum a “odis: Pediatka Datum a odpis: Pecdiatka
Objednavatel’ Zhotovitel i
OCTA”
Moyzes -
1€o - a9273§\
we soctagosk
-ago

Datum a podupis: Pediatka Détume  _ns.2.4.2024
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ROZPOCET

VYBUDOVANIE DETSKEHO IHRISKA

SO 01 - Detské ihrisko

Miesto: Mesto Nem3ova Datum:
Objednavatel: Mesto NemSova Projektant: 0
Zhotovitel: OCTAGO, a.s. Spracovatel: 0
PE Typ Kad Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 49 940,26
b HSV Prace a dodavky HSV 49 940,26
R Zemné prace 382334
- : Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zlozenim ; i !
T KAZN0MZS o vrdialenost do 100 m a do 1000 m3 ms Ll 20'005 73620
Ry 2 H H
2 Pk 132201101 s §Vykop ryhy do $irky 300 mm v hom.3 , hibka 350mm, do m3 3,00 :: 20,00 120,00
: : 100 m3, pre obrubniky i | ;
Lo G i (e . S M : o _—
; 3, ; K 3131201101.8 : Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 - zéklady m3 4,416; 14,00 61,82
4 K :131201109.S : Hib'eme nezapaienych jam a zarezov. Priplatok za m3 1416 200 883
k. A D ilepivosthominy3 ; { _—
P : i i
i 51K j‘l71 201202.8 :UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 44,23 4, ooi 176,92
6 K 171208002 iPoplatok za skladovanis - zemina a kamenivo ostatné t 759! 25,00 1879,75
i f | i
7§ K 180402111 iZaloenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 75,00 085 63,75
8 | M 1005720001400  {Osiva trév - samen parkovej zmesi kg 12,00 14,00 168,00
e Dk 3162701105 Vodorovne premleslneme vykopu do 16000 m hom. tr. 1-4 m3 44’23; 9,00; 308,07
L i (z vjkopov a omica) ; S T =
10§ K {181101102.8  :Uprava pldne v homine 14 so zhutnenim P om2 150,00 1,40, 210,00

e BOMUNIKAICIE | eeesereeoreeressessese oo erecepec s cereemegae s sermss et caaeeaegins e neans sesessenens 16.650,00
‘Podklad alebo podsyp 20 strkoplesku s rozprestretim, fr.
12 ._ Ii 5?{%11113 .S __‘Q-4mm po zhutnent hr. 20 mm m2 ."‘,,,.150'003 6’005 90039
‘Podkiad alebo podsyp 70 slrkopxesku s rozprestretim, fr. i
13 K 564251111 S e 0-32mm pozhuenibr.70mm H m2 150’005 11’00; _________ 165000
; : odklad alebo podsyp zo §lrkopxesku s rozprestretim, fr. ! '
& 5564722,_1.1_ 1885 i32-63mm, po zhutnenihr. 150mm me 150,00; 13.00: 195000
Polyureténovy povn':h 'SBR gmnulét hr. 40 mm 6lema (aj m2 150,00 23,00 ; 3 450,00
: dorovnanie nerovnosti stévajiceho povrchy) Hercvrec e anes i
B ; ! H ‘: i
16 . M .589160021.81 Multifunkény povrch z EPDM, hr. 10 mm iom2 150,00 ; 58,00 8 700,00
P9 e, O81RINE KanStiukcle a prace-bUranie - 217.947,00
: :Osadenie betdnového obrubnika, do l6Zka z bet. pros. tr. ‘
2172 K 3916561112 C 12115 hr. 100mm, s bo&nou oporou m 50,00§ 11’00‘5 550,00
! 18 K 275313622 ;Betén pre obrublky, prosty tr. C 12/5 m3 3,00% 105,00? 315,00
19 M : 592170001800 Obrubnik betonovy, ixSxv 1000x50x200 mm, sivé ks i 50,00 5, 00' 250,00
! 20 L ~.936105271 ;;(;))mpletlzac:a + osadenie prvkov do zékladav (poloZky 17- stib. i 1.00§ 3120,00¢ 3120,00
21 H i N ] ]
2 1 M 000 A7563 : Herné zostava (vid. priloha "Technické $pecifikdcia - ks 1 003 15 815, 00; 15 815,00
‘ 4.,“. st omee e Qemé zostava’) H i l
22 M ‘0004805 i Lezeckd stena (vid. priloha "Technicka Specifikacia - ks 1,00 2103,00 2103,00
1 :lezecké e s SR i
23 anové pmllezadlo (wa’ pritoha *Technick& Specifikécia - ks 1,00 1530,00 1530,00
i anové preliezaalo”) A o e
 oal Balanéné pruzmy"(vm’ pritoha *Technické Specifikacia ks 1,00 1480, 00' 1480,00
balanéné pruziny) e ! ! wereec)
ks .4 4,00 546,00 2184
ks i 1,00 250,00 ,
B 350 00 B
LI = ; : r 990,00
28 K 998231311 s Presun ‘hmét pre sadovnicke a krajlnarske upravy do 5000 t . 165.000f 6,00 990,00

:m vodorovne bez zvisiého presunu
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