

## **Zmluva č. 256/2024/OPR** **Zmluva o vzájomnej spolupráci**

v zmysle §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „zmluva“)

### **Zmluvné strany**

**Investor** (ďalej len „Investor“):

**Názov:** Prešovský samosprávny kraj  
**Sídlo:** Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
**Štatutárny orgán:** PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
**IČO:** 37870475  
**DIČ:** 2021626332

**Stavebník** (ďalej len „obec Nová Sedlica“):

**Názov/Meno a priezvisko:** Obec Nová Sedlica  
**Sídlo:** Nová Sedlica 23, 067 68 Zboj  
**Štatutárny zástupca:** Vasil' Dinič, starosta  
**IČO:** 00323314

(spolu aj „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Investičný zámer „Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina“ je zadefinovaný ako kľúčový projekt v rámci integrovaných projektových balíkov F 2.4 Prístup k pitnej vode v SPR Horný Zemplín (v obciach do 2000 EO) a F 2.3 Výstavba environmentálnej infraštruktúry pre odvádzanie odpadových vôd v SPR Horný Zemplín (v obciach do 2000 EO) Integrovannej územnej stratégie PSK. V prvotnej etape predprojektovej prípravy bola v roku 2020 spracovaná hydrologická a hydrogeologická štúdia (ďalej aj „štúdia uskutočniteľnosti“). Objednávateľom štúdie uskutočniteľnosti bol PSK. Štúdia spracovala technické riešenia pre jednotlivé doliny samostatne. Vypracované boli rôzne alternatívne riešenia pre vodárenské aktivity. V druhej etape predprojektovej prípravy v rokoch 2021 - 2023 boli realizované hydrogeologické úlohy (v niektorých obciach opakovane) za účelom vybudovania alebo overenia zdroja pitnej vody. Zhotoviteľ geologických úloh bola odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v znení neskorších predpisoch.

Pri implementácii projektu Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina v zmysle tejto zmluvy spolupracujú partneri: Prešovský samosprávny kraj, obec Uličské Krivé, obec Zboj a obec Nová Sedlica.

## **Článok I. Účel zmluvy**

1. V zmysle spoločne deklarovanej vôle zmluvných strán, vzájomne participovať na aktivitách vedúcich k realizácii zámeru „Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina“ prezentovanej v dokumente Memorandum o vzájomnej spolupráci, uzavretom dňa 22.09.2021, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
2. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja dňa 11.12.2023 schválilo uznesením č. 305/2023 investičný zámer „Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina“ s cieľom realizovať projekt zabezpečenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vybraných obciach okresu Snina.
3. Dňa 19.02.2024 Prešovský samosprávny kraj uzatvoril Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie inžinierskej činnosti a licenčnú zmluvu č. 70/2024/OPR ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Účelom tejto zmluvy je upraviť podmienky a postavenie zmluvných strán pri ich vzájomnej spolupráci pre účely získania rozhodnutia o umiestnení stavby (územného rozhodnutia), povolenia na zriadenia vodohospodárskeho diela a vypúšťanie odpadových vôd v podrobnosti pre realizačnú dokumentáciu.

## **Článok II. Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii spoločných činností za účelom dosiahnutia cieľa, ktorým je:
  - a) zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre obec Nová Sedlica (ďalej aj „DÚR“);
  - b) zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie pre vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela a vypúšťanie odpadových vôd v podrobnosti pre realizačnú dokumentáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre obec Nová Sedlica (ďalej aj „DRS“).(spolu aj „Projektová dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare)
2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade so Zmluvou o dielo pod číslom 70/2024/OPR zhotoviteľom BANSKÉ PROJETY, s.r.o.; Miletičova 23, 821 09 Bratislava; IČO: 31396828 (ďalej aj „Zhotoviteľ projektovej dokumentácie“). Zhotoviteľ vzišiel ako víťaz z verejného obstarávania realizovaného Investиторom.
3. Na účely projektovej dokumentácie bola uzatvorená zmluva o dielo č. 70/2024/OPR zo dňa 19.02.2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.02.2024.

4. Ukončenie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela a vypúšťanie odpadových vôd v podrobnosti pre realizačnú dokumentáciu bude predmetom samostatnej dohody zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sú povinné vyvíjať činnosti smerujúce k dosiahnutiu vyhotovenia projektovej dokumentácie a poskytnúť Zhotoviteľovi projektovej dokumentácie potrebnú súčinnosť.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú k pravidelnej, úplnej, včasnej a obojstrannej výmene informácií potrebných na úspešnú realizáciu projektu. Aktívne sa zúčastnia na všetkých stretnutiach organizovaných v rámci spoločného projektu a v prípade vzniku problémov budú tieto spoločne konzultovať.

### **Článok III. Doba trvania zmluvy**

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do vydania právoplatného povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela a vypúšťanie odpadových vôd.

### **Článok IV. Ukončenie zmluvy**

1. Zmluva o spoločnom postupe môže byť ukončená:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu uvedenému v dohode
  - b) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodu porušenia zmluvných podmienok alebo povinností, pričom právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia.
2. Odstúpeniu od zmluvy podľa ods. 1 písmeno b) tohto článku musí predchádzať písomné upozornenie druhej zmluvnej strany na neplnenie zmluvných povinností a na možnosť skončenia zmluvy odstúpením s uvedením lehoty, do ktorej má porušujúca strana porušenie odstrániť. Trvane lehoty nesmie byť kratšie ako 60 dní.

### **Článok V. Záverečné ustanovenia**

1. Ak nie je ustanovené inak, riadi sa táto Zmluva podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka..
2. Všetky zmeny tejto Zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku dohodnutého a podpísaného oboma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že obaja účastníci tejto zmluvy sú povinnými osobami v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z., pre nadobudnutie jej účinnosti je rozhodujúce prvé zverejnenie zmluvy.
6. Zmluva je vypracovaná v ôsmych vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

**Podpis investora:**

V Prešove, dňa 22.04.2024

.....

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda PSK

**Podpis stavebníka:**

V Novej Sedlici, dňa 22.04.2024

.....

v. r. Vasiľ Dinič  
starosta

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 22.04.2024

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 23.04.2024