# Zmluva o dielo

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „**Obchodný zákonník**") v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**zmluva**")

Číslo objednávateľa: Číslo zhotoviteľa:

**Objednávateľ**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Združenie obcí DeTuSeK |
| Sídlo: | Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka |
| IČO: | 55 269 427 |
| DIČ: | |
| Právna forma: | záujmové združenie právnických osôb |
| Zastúpené: | Zuzana Árvová, starostka obce Nová Dedinka<br>Dominik Cisár, starosta obce Tureň<br>JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Kráľová pri Senci<br>Ing. Igor Šillo, starosta obce Kostolná pri Dunaji<br>Ing. Pavol Kvál, primátor mesta Senec |
| Kontaktné osoby: | |
| - vo veciach zmluvných | Zuzana Árvová |
| - vo veciach technických | Ing. Igor Šillo |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Tel.: | |

(ďalej len „**objednávateľ**")

a

**Zhotoviteľ**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Cykloprojekt s.r.o. |
| Sídlo: | Pri Šajbách 7, 831 06, Bratislava – mestská časť Rača |
| IČO: | 47553111 |
| DIČ: | 2023969321 |
| IČ DPH: | SK2023969321 |
| Právna forma: | Spol. s r. o. |
| Štatutárny orgán: | Attila Érsek, konateľ |
| Osoby oprávnené na rokovanie | |
| - vo veciach zmluvných: | Attila Érsek, konateľ |
| - vo veciach technických: | Ing. arch. Andrej Jáchim, autorizovaný architekt |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| IBAN: | SK7611000000002924907357 |
| Tel./Fax: | +421911448599 |

(ďalej len „**zhotoviteľ**")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „**zmluvné stany**" a jednotlivo len „**zmluvná strana**")

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**") vyhlásenú Objednávateľom dňa 01.03.2024 .
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom dopracovanie štúdie realizovateľnosti, zabezpečenia inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia k dielu: „**Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK**".

**Stavbou** sa pre účely tejto zmluvy rozumie stavba „**„Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK"** (ďalej len „**stavba**").

## ČL. 1
## PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať činností smerujúce k vytvoreniu diela a/alebo jeho časti uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činností /vytvorenie diela cenu uvedenú v čl. 5 tejto časti zmluvy.

## ČL. 2
## PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v Opise predmetu zákazky vykoná a doručí objednávateľovi Dielo pozostávajúce z nasledovných častí:

2.1.1 Dopracovanie štúdie realizovateľnosti (ďalej len ako „Štúdia"),
2.1.2 Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (ďalej len ako „IGHP"),
2.1.3 Dokumentácia územného rozhodnutia (ďalej len ako „DUR"),

2.2 Zhotoviteľ za účelom spracovania Diela v časti DUR vykoná aj inžiniersku činnosť súvisiacu s vydaním územného rozhodnutia v rozsahu činností uvedených v Opise predmetu zákazky.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo a/alebo jeho častí prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
2.4 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela je uvedená v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky.
2.5 Realizácia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy môže byť spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku / dotácie poskytnutej verejnou inštitúciou. Podmienky čerpania takejto dotácie budú upravené v Zmluve o poskytnutí príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a budúcim poskytovateľom. Objednávateľ informuje zhotoviteľa o uzatvorení takejto zmluvy o poskytnutí príspevku do 7 pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti.. Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať výkon kontroly realizácie Diela a plnenia si zmluvných povinností podľa tejto zmluvy osobami určenými v Zmluve o poskytnutí príspevku.

## ČL. 3
## ČAS PLNENIA DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo / časti diela podľa:
a) bodu 2.1.1. zmluvy v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
b) bodu 2.1.2. zmluvy v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
c) bodu 2.1.3. zmluvy v lehote do 150 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy v rozsahu bližšie definovanom v prílohe č.2 opis predmetu zákazky.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk Opis predmetu zákazky, najneskôr **do 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov** vypracovaný v súlade s Opisom predmetu zákazky najneskôr **do 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

3.4 Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2 a 3.3 tohto článku (ďalej každý samostatne len „**koncept**"), sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie s každým starostom (individuálne alebo spoločné) za účelom odprezentovania navrhnutých riešení, a to do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

3.5 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi a súčasne každému starostovi každej obci, v ktorej katastri bude dielo trasované, minimálne 5 kalendárnych dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 pracovných dní.

3.6 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „**zápis**"), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 pracovných dní odo dňa konania pracovného rokovania** doručiť objednávateľovi koncept aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 5 pracovných dní od doručenia konceptu so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept je objednávateľom odsúhlasený.

3.7 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.4 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2 a 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

## ČL. 4
## CENA DIELA PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

6.2 Cena za celý predmet zmluvy je záväzná, stanovená v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevná a nemenná počas trvania tejto zmluvy.

6.3 **Celková cena diela bez DPH v EUR: 62 000,00 EUR**
Sadzba DPH 20% v EUR: 12 400,00 EUR
Cena vrátane DPH v EUR: 74 400,00 EUR
(slovom: sedemdesiatštyritisícštyristo eur a nula centov s DPH) Štruktúra celkovej ceny Diela je vyjadrená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie:
6.4.1 časti ceny zodpovedajúcej dopracovaniu Štúdie a vykonaniu IGHP po protokolárnom prevzatí časti Diela Štúdia (ďalej ako „Míľnik 1.platby);
6.4.2 časti ceny zodpovedajúcej spracovaniu DUR a inžinierskej činnosti po protokolárnom prevzatí častí Diela DUR (ďalej ako „Míľnik 2.platby);
(ďalej spolu ako „Míľniky platby").

6.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru osobitne za časť ceny zodpovedajúcej danému Míľniku platby podľa štruktúry ceny Diela vyjadrenej v prílohe č. 1 (t.j. na faktúre budú uvedené jednotlivé položky ceny za daný míľnik). Na účely fakturácie sa za deň dodania časti Diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Fotokópia oboma zmluvnými stranami podpísaného preberacieho protokolu k časti dielu bude prílohou každej vystavenej faktúry.

6.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru/faktúry do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia.

6.7 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy,

bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie. Súčasne v textovej časti bude uvedený kataster obce, v ktorej je fakturovaný úsek navrhnutý a dĺžka tohto úseku. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „**naviac práce**"/„**menej práce**" alebo „**nové práce**") je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými v ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac/menej/novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac / menej / nové práce. Cenu príslušnej časti Diela je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce/menej práce / nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

## ČL. 7
## SANKCIE

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Diela/časti Diela** v termínoch podľa bodu 3.1 čl. 3 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený nárokovať si zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,5 % (päťdesatín percenta) z časti ceny bez DPH zodpovedajúcej Míľniku platby tej časti Diela, ktorá je v omeškaní**, a to za každý, aj začatý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto zmluvy, a to až do odovzdania diela bez zjavných vád objednávateľovi.

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 6 tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

7.3 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

7.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.

7.5 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

## ČL. 8
## PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

8.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady, ktoré má k dispozícii, a to v digitálnej forme, potrebné pre riadne vykonanie diela v termíne do 7 (siedmych) kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.

8.2. V priebehu plnenia sa budú uskutočňovať **pravidelné rokovania** medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to spravidla každých 14 dní, v závislosti od potrieb a dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom (z hľadiska časovej dispozície zástupcov zhotoviteľa a starostov).

8.2.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť každému starostovi každej samosprávy, v ktorej katastri bude dielo realizované, pozvánku na pracovné rokovanie, vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 3 (tri) kalendárne dni vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 3 (tri) kalendárne dni.

8.2.2. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.

8.2.3. Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „**zápis z pracovného rokovania**"), ktorý je podkladom pre spracovanie Diela. Rozhodnutia Objednávateľa a/alebo starostov/zástupcov samospráv prítomných na rokovaní sú pre Zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do najbližšieho stretnutia na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) kalendárnych dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.

8.3. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie časti Diela Štúdia a DUR, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo najneskôr 2 týždne pred termínom doručenia časti diela DUR bez vád. Prílohou pozvánky bude Štúdia a koncept DUR v stave zodpovedajúcom účelu stretnutia. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 (päť) kalendárnych dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním časti Diela v termínoch podľa bodu 3.1. čl. 3 Zmluvy, ak:

8.3.1. sa záverečné prerokovanie neuskutoční v termíne podľa prvej vety tohto bodu. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 8.2.3 tohto článku tejto zmluvy;

8.3.2. ak nemal vydané záväzné stanoviská dotknutých inštitúcií do 45 dní odo dňa ich požiadania. Nevydanie stanoviska v tejto lehote nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa zapracovať závery stanoviska do časti Diela DUR (t.j. zhotoviteľ je povinný zapracovať stanoviská do časti Diela DUR bez ohľadu na termín/okamih ich vydania).

8.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie/súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou.

8.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 8.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

8.6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä, avšak nie výlučne, pripomienkami z pravidelných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími včas vznesenými písomnými pripomienkami objednávateľa.

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu (ďalej aj len „**HIP**"), ktorým je Ing. arch. Andrej Jáchim. HIP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom, vrátane účasti na záverečnom prerokovaní. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade dočasnej neprítomnosti objednávateľovi písomne najneskôr 1 (jeden) pracovný deň vopred oznámenej neprítomnosti HIP-a, zastupovala hlavného inžiniera projektu iná odborne kompetentná osoba.

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti pre inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu osobami ktorými sú RNDr. Miroslav Nahálka a RNDr. Ivan Brutenič, ktoré budú disponovať Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác a/alebo osvedčením na inžinierskogeologický prieskum podľa príslušného právneho predpisu.

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zodpovední projektanti za cestnú časť alebo za mostnú časť, zodpovedajú za príslušnú, nimi spracovanú časť dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.

8.10. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku.

## ČL. 9
## PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

9.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto zmluve objednávateľovi dielo/časti diela bez vád. Pojem „**dielo bez vád/časti diela bez vád**" pre účely tejto zmluvy znamená dielo/časť diela, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi

predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania, ako aj z jednotlivých pravidelných rokovaní v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ oprávnený skontrolovať dielo a oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.

9.3. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že príslušné dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť, že dielo zjavné vady má, pričom uvedie ich popis.

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote **do 14 (štrnástich) dní** odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

9.5. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 9.4 tohto článku zmluvy (ďalej len „**oznámenie o zjavných vadách**"). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.

9.6. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 9.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 9.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 pracovných dní (ďalej len „**predĺžené preberacie konanie**"). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ bude oprávnený postupovať v zmysle bodu 9.5 a 9.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že Dielo/časť Diela nebude mať zjavné vady.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ na základe druhýkrát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa bodu 9.5 tohto článku zmluvy riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady Diela/časti Diela v súlade s bodom 9.6 tohto článku zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom. Uvedené platí aj v prípade, ak zhotoviteľ zjavné vady Diela/časti Diela neskôr odstráni na základe opätovného oznámenia o zjavných vadách uskutočneného zo strany objednávateľa v zmysle bodu 9.6 tohto článku zmluvy.

9.8. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a Dielo/časť Diela už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 9.3 tohto článku.

9.9. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

9.10. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania Diela/časti Diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia Diela/časti Diela objednávateľom od zhotoviteľa.

9.11. Na základe dohody zmluvných strán za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť zhotoviteľa sa považuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením Diela/časti Diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi; to neplatí ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním Diela / časti Diela, ak mu Objednávateľ neposkytol požadovanú súčinnosť alebo požadované podklady, a Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na možné omeškanie v prípade neposkytnutia súčinnosti / požadovaných podkladov.

9.12. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať časť Diela podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek časť Diela podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

## ČL. 10
## VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

10.1 Nebezpečenstvo škody na Diele/časti Diela a vlastnícke právo k Dielu/časti Diela prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy. V prípade, že pred prevzatím Diela /časti Diela podľa predchádzajúcej vety objednávateľ odsúhlasil časť Diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti Diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.

10.2 V prípade, že Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**autorský zákon**"), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia Diela/časti Diela v zmysle čl. 9 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia Diela alebo jeho časti na vytvorenie nového Diela, spojenia Diela alebo jeho časti s iným Dielom, prepracovanie Diela alebo jeho časti) tak, aby objednávateľ Dielo/časť Diela mohol používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia Diela/časti Diela v zmysle čl. 9 tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela/časti Diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

10.3 V prípade, že pred prevzatím Diela/časti Diela podľa čl. 9 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť Diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti Diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.

10.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený to odo dňa začatia preberacieho konania podľa článku 9 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania a pripomienkovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy.

## ČL. 11
## ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách a že bude bez vád.

11.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pravidelných stretnutí a záverečného prerokovania.

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 9 tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu.

11.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „**oznámenie o vade**"). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 (desať) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „**lehota na odstránenie vady**").

V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z celkovej ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

## ČL. 12
## ZÁNIK ZMLUVY

12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

12.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v takejto dohode (ďalej len „**deň zániku zmluvy dohodou**"). V takejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

12.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej časti.

Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:

a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 9 bodu 9.5, druhá veta tejto zmluvy,
b) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 13.2. a 13.4. tejto zmluvy,
c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela/časti diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
e) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
f) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 14.3 tejto zmluvy,
g) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 13.5 až 13.8, 13.10 a 13.11 tejto zmluvy,
h) v ďalších prípadoch stanovených v zmluve ako podstatné porušenie.

12.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej príslušnej časti, a to po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na odstránenie konania, ktoré je v rozpore so zmluvou a/alebo právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní, ak objednávateľ neurčil zhotoviteľovi vo výzve dlhšiu lehotu.

12.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.

12.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:

12.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 12.10 tohto článku,

12.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.

12.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 (tridsať) dní a začína plynúť nasledujúcim dňom pod doručení výpovede do sídla zhotoviteľa. Od účinnosti výpovede je zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu tejto zmluvy a je povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti zhotoviteľom, ktorej výkon predstavuje predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

12.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela, jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.

12.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia tejto zmluvy.

## ČL. 13
## OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 9 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto zmluvy.

13.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods.3 ZVO, a to najmä povinnosť spracovať Dielo tak, aby neporušovalo princíp zákazu diskriminácie, ako aj všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.

13.6 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

13.7 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Objednávateľ má právo odmietnuť navrhnutého subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich projektoch, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.).

Zhotoviteľ je povinný v žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa.

13.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle §41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**Údaje**"). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto zmluva neustanovuje inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „***adresát neznámy***" alebo „***adresát sa odsťahoval***" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy /v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so Zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**"), v spojení so Zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

13.11 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

13.12 Na účely tejto zmluvy v prípade, ak pri lehote uvedenej v dňoch nie je uvedené, že lehota je uvedená v dňoch pracovných, platí, že lehota tu uvedená je v dňoch kalendárnych.

## ČL. 14
## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

14.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

14.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

14.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

14.6 Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch, z ktorých 5 (päť) rovnopisov obdrží objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

14.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny
Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Za Zhotoviteľa:

V Šamoríne dňa 08.04.2024

Attila Ersek
Cykloprojekt s.r.o., konateľ

Za objednávateľa:

V Senci dňa 20.3.2024

Zuzana Árvová
Starostka obce Nová Dedinka

Dominik Čisár
Starosta obce Tureň

JUDr. Dušan Šebok
Starosta obce
Kráľová pri Senci

Ing. Igor Sillo
Starosta obce
Kostolná pri Dunaji

Ing. Pavol Kvál
Primátor mesta Senec

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ: **Združenie obcí DeTuSeK**
Názov zákazky: **Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK - Spracovanie DUR a súvisiacich činností**

## Súhrnná cenová ponuka

| Pol. č. | | Dopracovanie štúdie | Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum | Spracovanie DUR | Inžinierska činnosť | Celková cena za danú obec bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nová Dedinka | *300* | *1200* | *4880* | *360* | **6 740,00 €** |
| 2. | Tureň | *890* | *0* | *8140* | *1080* | **10 110,00 €** |
| 3. | Senec | *590* | *2400* | *8540* | *710* | **12 240,00 €** |
| 4. | Kráľová pri Senci | *1740* | *1200* | *19960* | *2100* | **25 000,00 €** |
| 5. | Kostolná pri Dunaji | *630* | *0* | *6530* | *750* | **7 910,00 €** |
| **Celková cena za jednotlivé činnosti bez DPH:** | | 4 150,00 € | 4 800,00 € | 48 050,00 € | 5 000,00 € | **62 000,00 €** |
| Sadzba DPH: | | *830* | *960* | *9610* | *1000* | **12 400,00 €** |
| **Celková cena s DPH:** | | *4980* | *5760* | *57660* | *6 000,00 €* | **74 400,00 €** |

| | |
|---|---|
| **Obchodný názov:** | **Cykloprojekt s.r.o.** |
| Adresa sídla: | Pri Šajbách 7, 83106, Bratislava - mestská časť Rača |
| IČO: | 47553111 |
| Kontaktná osoba: | Attila Ersek. konateľ |
| Mobil a e-mail kontaktnej osoby: | +421911448599, office@cykloprojekt.sk |

V: Bratislave
Dňa: 25.3.2024

Cykloprojekt s.r.o.
Pri Šajbách 7
831 06 Bratislava, Slovakia
IČO/ID: 47 553 111
DIČ/VAT: SK2023969321

Attila Ersek, konateľ Cykloprojekt s.r.o.

# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Úspešný uchádzač na základe podpísanej zmluvy o dielo vykoná:

**A/ Dopracovanie štúdie realizovateľnosti**
**B/ Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum**
**C/ Dokumentácia územného rozhodnutia (DUR)**
**D/ Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia (DUR)**

## A/ Dopracovanie štúdie realizovateľnosti

Predmetom zákazky je dopracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrasy DeTuSeK popri vodnom toku Čierna voda od obce Nová Dedinka po obec Kráľová pri Senci hranica BSK/TTSK a od obce Kráľová pri Senci cez obec Kostolná pri Dunaji po kataster obce Hrubý Šúr. Predpokladané trasovanie cyklotrasy je uvedené v existujúcej štúdii realizovateľnosti cyklotrasy.

Štúdia bude slúžiť ako podklad pre zhotovenie projektovej dokumentácie DUR a preverenie zámeru investora zrealizovať stavbu z finančného a technického hľadiska.

Štúdia by mala obsahovať alternatívne riešenia vedenia cyklotrasy v niektorých vybraných úsekoch podľa technického opisu a prehľadnej situácie, v ktorej sú uvedené návrhy alternatív. Alternatívne riešenia budú zamerané hlavne na extravilán.

Pri spracovaní predmetnej štúdie bude potrebné rešpektovať územný plán Bratislavského kraja, ako aj územné plány dotknutých miest a obcí. Výstupom štúdie bude prioritne poskytnutie komplexných informácií týkajúcich sa cyklotrasy DeTuSeK – posúdenie jednotlivých variant z hľadiska:

- majetkovo-právneho vysporiadania, vodohospodárskeho práva, ochrany prírody a stavebného práva s odporúčaním konkrétnych variantov
- výpočet predpokladaných nákladov jednotlivých variant,
- návrh možných povrchov cyklotrasy a ich dopad na cenu,
- posúdenie výškového a šírkového vedenia jednotlivých variant cyklotrás
- posúdenie jednotlivých variant z hľadiska napojenia na už existujúce cyklotrasy, regionálne centrá a napojením na integrovanú dopravu pre zlepšenie dopravnej obslužnosti sídiel, prípadne infraštruktúrou rozvíjajúcou cestovný ruch.

Štúdia by mala v návrhu riešenia predmetného územia využívať aj jestvujúce, aj plánované cyklotrasy. V tejto súvislosti je potrebné v štúdii taktiež riešiť vybudovanie nových prepojovacích cyklotrás a dobudovanie rozšírenia cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja pozdĺž celého úseku Čiernej vody.

Navrhované cyklotrasy v extravilánoch musia byť segregované v šírke 3,0 m, stavebné úpravy žiadame riešiť variantnou úpravou povrchov. Pri návrhu jednotlivých variant je potrebné dodržať TP 085/2019.

Očakávané dosahy štúdie uskutočniteľnosti zamerané na:
- spoluprácu v regióne

- ekonomickú oblasť
- podporu zamestnanosti, ekonomický rozvoj danej oblasti
- sociálnu oblasť
- sociálny rozvoj celého územia, posilnenie domácej a cezhraničnej turistiky
- územnú oblasť - sprístupnenie územia v okolí rieky Čierny Dunaj, atraktivita územia

**Obsah štúdie:**

1. Identifikačné údaje - názov stavby, stavebníka, zhotoviteľa štúdie
2. Zdôvodnenie štúdie - účel a ciele, vzťah k programu rozvoja cyklotrás, podklad na proces EIA ak bude potrebný, podklad na nasledujúcu technickú dokumentáciu,
3. Podklady a údaje návrhu variantov - podklady o území, geodetické podklady,
4. Základné údaje o variantoch - orientačné členenie stavby na úseky, smerové a výškové vedenie trasy, vyvolané investície, etapizácia novej výstavby a rekonštrukcie, zábery pôdy, základné opatrenia na ochranu životného prostredia, orientačné lehoty rekonštrukcie, technické riešenie s finančným vyjadrením
5. Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska: - územnoplánovacej dokumentácie dotknutých miest a obcí, - navrhovaných technických opatrení, - majetkovoprávnych vzťahov a vlastníckych vzťahov, - výšky finančných nákladov
6. Výkresová príloha súčasného a navrhovaného stavu, ktorá graficky znázorní v širších vzťahoch priestorové rozvrhnutie cyklotrasy v území, polohu existujúcich a navrhovaných centier so súvisiacimi prvkami občianskej vybavenosti dopravných uzlov; možnosti dopravy k jednotlivým centrám, znázorní v širších vzťahoch cykloprepojenia existujúce a navrhované a navrhne hrubý odhad ich možného využitia.
7. Záver - zhodnotenie, odporúčanie

**Požiadavky na rozsah analytickej a návrhovej časti:**

A: Analytická (textová) časť:
– analýza potenciálu a potrieb subjektov v území dotknutých subjektov; zhrnutie aj formou SWOT analýzy,
B: Návrhová časť:
– návrh optimálnej multimodálnej dostupnosti bodov záujmu s prihliadnutím na maximálne využitie nemotorovej dopravy, využitie existujúcich a potenciálnych cyklotrás - návrh doplnenia týchto dopravných prepojení a vytvorenie nových, vrátane ich indikatívneho rozpočtu.
– vytvorenie situácie (komplexnej mapy) celého územia cyklotrasy s regionálnymi centrami a bodmi integrovanej dopravy

***Termín odovzdania dopracovanej štúdie realizovateľnosti je do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.***

**Technické požiadavky na vypracovanie:**

1. Počet výtlačkov dokumentácie – 10 súprav, 10x kompletne v digitálnej forme (USB)
2. Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch 3/4 Vypracovanie projektovej dokumentácie „DETUSEK" .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

**B/ Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (IGHP)**

1. Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum musí byť navrhnutý v takom rozsahu, aby mohol poskytnúť informácie požadované na primeraný návrh trvalej alebo dočasnej stavby, ako aj dostatočný podklad pre návrh spôsobu zakladania;
2. Požadujeme vykonať IGHP v trase navrhovanej cyklotrasy (pre návrh optimálnej skladby konštrukčných vrstiev) v podrobnostiach pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, v mieste spodnej stavby mostov (pre určenie vhodného spôsobu zakladania mostných objektov pre daný stupeň projektovej dokumentácie).
3. Získať komplexné údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia, podrobne a komplexne posúdiť navrhnuté vedenia trasy a situovanie objektov / časti stavby, najmä mostných a zhodnotenie geotechnických vlastností zemín na dané účely.
4. Výsledkom inžinierskogeologického a hydrogeologický prieskumu bude vypracovanie záverečnej správy.

***Termín odovzdania inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu je do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.***

**Technické požiadavky na vypracovanie:**

3. Počet výtlačkov dokumentácie – 10 súprav, 10x kompletne v digitálnej forme (USB)
4. Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch 3/4 Vypracovanie projektovej dokumentácie „DETUSEK" .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

**C/ Dokumentácia územného rozhodnutia**

Predmetom je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia.

Požaduje sa vypracovať a dodať DÚR:

1. v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC, a dotknutých obcí, ako aj s požiadavkami verejného obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť PD z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby
2. podľa technickej správy – návrh trasy cyklochodníka, ktorý je prílohou Výzvy na prekladanie ponúk;
3. podľa geodetického zamerania dodaného objednávateľom. Prípadne geodetické domeranie trasy vyplývajúce zo zmeny trasy / zo zmeny technického riešenia a pod. zabezpečí Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa;
4. podľa technických noriem, technických predpisov, technických podmienok a špecifikácií vzťahujúcich sa na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry - TP 085, STN 73 6110; v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., vrátane vypracovania situácie trvalého a dočasného záberu pozemkov v katastrálnej mape s identifikáciou vlastníkov (parcela, druh pozemku, výmera, identifikácia vlastníka, počet vlastníkov);

5. podľa prípadných špecifických podmienok operačných programov v rámci fondov EÚ, pokiaľ mu tieto prípadné špecifické podmienky budú objednávateľom písomne alebo e-mailom oznámené najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy;
6. podľa podmienok výzvy na predkladanie ponúk a jej zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a iných úkonov vykonaných Objednávateľom / verejným obstarávateľom v rámci procesu verejného obstarávania;
7. podľa informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia stavby cyklodopravnej trasy;
8. pre všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, teda aj pre vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí a pod.). V dokumentácii bude vypracovaná situácia trvalého a dočasného záberu pozemkov v katastrálnej mape s identifikáciou vlastníkov (parcela, druh pozemku, výmera, identifikácia vlastníka, počet vlastníkov). Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podľa TP 019/2021 – Dokumentácia stavieb ciest, minimálne v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia a bude obsahovať textovú a výkresovú časť. Rozsah dokumentácie bude obsahovať nevyhnutné časti podľa TP 019/2021, ktoré sa dajú aplikovať ( použiť) pre cyklochodníky.
9. podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa vznesených na kontrolných dňoch;
10. ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na vydanie územného rozhodnutia.

Cyklotrasa bude navrhnutá (v prípade, že to priestorové podmienky dovolia) v šírke cyklistického chodníka 3 m s konštrukčnou vrstvou vozovky v skladbe (skladbu je možné po odsúhlasení objednávateľa zmeniť, ak to bude mať pozitívny vplyv na údržbu alebo užívanie cyklochodníka):

| | | |
|---|---|---|
| Asfaltový betón AC 11 O, I | 40 mm | STN EN 13108-1 |
| Spojovací postrek PS,CBP | 0,4 kg/m2 | STN 73 6129 |
| Asfaltový betón AC 22 L, II | 60 mm | STN EN 13108-1 |
| Infiltračný postrek PI, CBP | 0,35 kg/m2 | STN 73 6129 |
| Nestmelená vrstva zo ŠD UM ŠD 0/31,5 | 150 mm | STN EN 13 285 |
| Nestmelená vrstva zo ŠD UM ŠD 0/63 | 200 mm | STN EN 13 |

**Ostatné požadované časti:**

Súčasťou DUR bude aj:

1. Sprievodná správa (identifikačné údaje, údaje charakterizujúce stavbu, hlavné suroviny, materiály, vyvolané investície atď., členenie stavby, vecné a časové väzby, súlad s národnými, regionálnymi koncepciami, súlad s STN a TP, )
2. Technická správa (charakteristika územia a jeho vplyv na stavbu, opis stavby, stavebné a technické riešenie stavby)
3. Ekonomická správa (rozpočet členený podľa SO, prevádzkové náklady infraštruktúry)
4. Písomnosti a výkresy objektov Všeobecné výkresy- prehľadné situácie M 1:25 000, výkresy širších vzťahov, výkresy celkovej situácie M 1:5 000, ortofotomapa na podklade KN, koordinačné výkresy M 1:1000, vizualizácie pozemné komunikácie – použité normy a predpisy, situácia na geodetickom podklade, pozdĺžny profil, vzorové priečne rezy, charakteristické priečne rezy, trvalé a dočasné dopravné značenia, vytyčovacie výkresy, zábery pozemkov, výkaz – výmer

5. mostné objekty/lávky –výkresy situácie, pôdorys, pozdĺžne a priečne rezy, vytyčovacie výkresy, spodná stavby opôr a podpier, výkres tvaru nosnej konštrukcie, odvodnenie mosta a pod. ostatné objekty – rekultivácie, vegetačné úpravy, úpravy meliorácií
6. Dokladová časť (stanoviská dotknutých orgánov, záznamy z prerokovania projektovej dokumentácie)
7. Situácia trvalého a dočasného záberu pozemkov v katastrálnej mape s identifikáciou vlastníkov (parcela, druh pozemku, výmera, identifikácia vlastníka, číslo LV), okrem majetkovoprávneho usporiadania pozemkov (teda okrem uzatvárania zmlúv s vlastníkmi)
8. zákresy priebehov inžinierskych sietí a ich zapracovanie do DUR.
9. Prieskumy a štúdie (geologický, environmentálny, dopravnoinžiniersky)
10. Súvisiaca dokumentácia (meračské práce, zoznam dotknutých parciel , dokumentácia pre vyňatie z LP a PP, bezpečnosť, monitoring)

**Technické požiadavky na vypracovanie. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v nasledujúcom termíne, počte vyhotovení a formátoch:**

I. **etapa – Koncept DÚR do 90 dní** bez zapracovaných pripomienok dotknutých subjektov bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 10x v tlačenej forme, 10x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls);

II. **II. etapa – DUR do 150 dní** so zapracovanými pripomienkami dotknutých subjektov, vrátane inžinierskej činnosti bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 10x v tlačenej forme, 10x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls), Inžinierska činnosť - 1x originál vyjadrení + 10x kópia vyjadrení v tlačenej forme + 10x na elektronickom nosiči USB

**D/ Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia (DUR)**

1. Zhotoviteľ zabezpečí všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých subjektov a orgánov potrebných k vydaniu územného rozhodnutia, okrem zabezpečenia súhlasu vlastníkov pozemkov s plánovaným umiestnením stavby cyklodopravnej trasy. Za týmto účelom Zhotoviteľ podá žiadosti o záväzné stanovisko ku konceptu DUR do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného územného rozhodnutia bude zhotoviteľ zapracovávať do DÚR priebežne. Samotné podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia zabezpečí Objednávateľ.

To znamená, že je potrebné:

- zabezpečiť odsúhlasenie Dokumentácie so správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Železnicami Slovenskej republiky, Slovenským pozemkovým fondom okrem fyzických a právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územných rozhodnutí
- zabezpečiť odsúhlasenie trasovania stavby príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR,
- zabezpečiť prípravu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na odsúhlasenie objednávateľom. Zhotoviteľ žiadosť o územné rozhodnutie nepodáva. V cene za

„inžinierske činnosti" sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky a podobne).

Inžinierskou činnosťou sa rozumie aj spracovanie príslušnej dokumetácie, (dokladovej časti, ktorá bude obsahovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konaní) ktorá má byť výsledkom vyššie uvedených činností.

**Príloha č. 3**

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

1. Názov a adresa Zhotoviteľa:

| | **Obchodné meno, resp. mená členov skupiny** | **Identifikačné údaje** |
|---|---|---|
| **Zhotoviteľ** | | |

2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

| Poradové číslo | Názov subdodávateľa | Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb na zákazke (uviesť v % a v hodnote eur bez DPH) | Predmet subdodávky |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Údaje o subdodávateľoch v zmysle ustanovenia § 41 ZVO

Subdodávateľ č. 1
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:
Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:
Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:

Miesto a dátum: .....

Meno a priezvisko: .....

Podpis: .....