
ZMLUVA  O  DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

 

1.    ZMLUVNÉ  STRANY  

1.1. Objednávateľ:  Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. 

  Ulica T. Vansovej 24 

  971 01 Prievidza  

            Štatutárny orgán:  JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 

 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

 a) zmluvných:  JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 

b) technických: Peter Wittemann, vedúci technického úseku  

IČO:                                      363 494 29 

IČ DPH:                                   SK2022092490 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 

 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

 

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Ján Šmirina 

  J. Kráľa 18/6 

  971 01 Prievidza 

         Zastúpený:   Ing. Ján Šmirina 

       Bankové spojenie:  mBank S.S., Pribinova 10, 811 09 Bratislava 

   IBAN: SK48 9360 5207 0042 0758 4603 

 IČO:                                      37 013 734 

 Zapísaný:    Štatistický úrad      

 

 

2.   PREDMET  ZMLUVY  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej doku-

mentácie „Revitalizácia tržnice na sídlisku Píly“, ktorá bude zameraná na komplexnú rekon-

štrukciu existujúceho priestoru tržnice, prekrytia tržnice, vrátane priľahlých ciest, spevnených 

plôch, chodníka a sadových úprav, a to projektu pre vydanie stavebného povolenia s podrob-

nosťou realizačného projektu pre SO 01 Tržnica – časť statika prestrešenia, SO 02 Komuniká-

cie a spevnené plochy, SO 03 Chodník. Ostatné časti budú vypracované iba v stupni projektu 
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pre vydanie stavebného povolenia. Súčasťou zákazky je aj výkon autorského dohľadu počas 

realizácie stavby.  

Riešené územie je situované na území mesta Prievidza, sídlisko Píly, Trhová ulica, pozemok 

parcela registra C KN 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7 v k. ú. Prievidza – príloha č. 2 Situácia. 

Návrh bude riešený s prihliadnutím na ideové riešenie navrhnuté v rámci architektonickej štú-

die „Revitalizácia tržnice na sídlisku Píly“, vypracovaná spoločnosťou 23, s.r.o. so sídlom Ko-

menského 12/A, Banská Bystrica, dátum vypracovania september 2019. 

Objednávateľ poskytne víťaznému uchádzačovi popis skladby konštrukcie existujúcej spevne-

nej plochy súčasnej tržnice a cesty, na základe sondy vykonanej obstarávateľom. Zistenia z 

vykonaných sond budú zohľadnené v navrhovanom riešení. 

 

Požiadavky  na zhotovenie a obsah projektovej dokumentácie: 

 

SO 01 Tržnica 

- zhotovenie konštrukcie prestrešenia časti plochy tržnice vyčlenej pre umiestnenie pultov 

pre trhový predaj,  

- systém odvodu dažďovej vody,  

- zaústenie odvodu časti dažďových vôd do jestvujúcej kanalizácie,  

- výmenu pôvodných dažďových žľabov,  

- realizáciu nových vrstiev spevnených plôch,  

- vybudovanie nových parkovacích miest, 

- elektroinštalácia (realizácia bleskozvodu súvisiaca so stavebnými úpravami – prestrešením 

trhoviska), a to len v prípade, že bude, na základe odborného posúdenia, realizácia bleskoz-

vodu nevyhnutná, 

- elektroinštalácia - príprava pre prípadné doplnenie osvetlenia v prestrešenej časti, 

 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 

Miestna cesta 

- navrhnúť opravu alebo rekonštrukciu cesty na základe zistení z vykonaných sond, 

- odstránenie, prípadne frézovanie asfaltového krytu, rekonštrukcia alebo oprava pô-vod-

ného betónového krytu, podkladných vrstiev,  

- v prípade rekonštrukcie riešiť aj odvodnenie pláne, 

- odstránenie pôvodných obrubníkov, osadenie nových obrubníkov, 

- výšková úprava vpustov, šupátok, poklopov a šácht, 

- postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, 

- pokládka nových živičných vrstiev pre komunikácie z asfaltového betónu  AC 11,  

   AC 16, 

- úprava škár asfaltovou zálievkou, rezanie konštrukčných vrstiev, 

- terénne úpravy, 

- povrchové vody z vozovky navrhnúť odviesť prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho 

sklonu k okraju vozovky do uličných vpustov alebo do zelene, 
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- v prípade rekonštrukcie uvažovať s navrhovanou únosnosťou podložia Edef2= 45 MPa. 

Navrhnúť  výmenu podložia v maximálnej hrúbke do 500 mm pre vylepšenie nedostatočnej 

únosnosti. Zhutnenie pláne navrhnúť v celom rozsahu.  

- úprava dopravného režimu v časti od križovatky s Trhovou ulicou po napojenie na už revi-

talizované námestie – jednosmerná cesta, 

Spevnené plochy  

- povrch z betónovej dlažby a návrh podkladových vrstiev. Typ betónovej dlažby vodoprie-

pustný dlažobný systém betónovej dlažby hr. 80 mm pre ekologicky zmyslu-plné vsakovanie 

dažďovej vody  (napr. priesaková dlažba Premac SIKO).  

- ohraničenie plochy osadením betónových obrubníkov,  

- zabezpečenie dotknutých podzemných technických vedení. 

 

SO 03 Chodník 

- odstránenie asfaltového, betónového krytu, podkladných vrstiev. Odvoz, zhodnotenie, prí-

padne likvidácia stavebného odpadu. 

- vyrovnanie podložia a realizácia nových podkladných vrstiev zo štrkodrvy. 

- vybúranie jestvujúcich obrubníkov a pokládka nových obrubníkov.  

- výšková úprava šupátok, poklopov. 

- pokládka novej pochôdznej vrstvy z betónovej dlažby. 

- terénne úpravy. 

- povrchové vody z chodníka navrhnúť odviesť prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho 

sklonu do zelene. 

 

SO 04 Sadové úpravy 

- navrhnúť opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu z prestrešenia tržnice ako aj okoli-

tých spevnených plôch za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ide predo-

všetkým o budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. daž-

ďové záhrady, zberné jazierka, zelené infiltračné pásy, zelené vsakovacie prielahy, rigoly, 

ryhy a priekopy. Ich funkciou je znižovať od-tok zrážkových vôd a ich uchovanie v mieste do-

padu, ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia.  

- výsadba vhodného typu vzrastlých drevín a terénne úpravy. 

 

Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeo-

becne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely vydania stavebného povolenia v na-

sledovnej štruktúre a to najmä:  

- Sprievodná správa 

- Súhrnná technická správa 

- Celková situácia stavby (so zakreslením vzdialeností od podzemných technických     

     zariadení) 

- Vytyčovací výkres s vyznačením parcelných čísiel pozemkov 
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- Dokumentácia stavebných objektov – pozemný stavebný objekt, inžinierske objekty (archi-

tektonicko stavebné riešenie, statika, bleskozvod ....)  

- Trvalé dopravné značenie a prenosné dopravné značenie  

- Projekt organizácie výstavby 

- Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list,  sú-

hrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a 

dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a do-

dávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu 

objednávateľa. 

- Vizualizácia. 

 

Zatriedenie stavebných odpadov, odpadov z demolácií podľa katalógového čísla s uvedením 

kategórie odpadu, množstva, spôsobu nakladania budú súčasťou technickej správy. 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných 

zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a v súlade: 

- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-

kon), 

- s vyhláškou č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebné-ho zá-

kona, 

- s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskor-

ších predpisov, 

- so zákonom č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov, 

- Technickými podmienkami – TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, vydaných MDaV sekciou 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov, TP 117 Spoločné 

zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a podľa sadzobníka UNIKA. 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná odborne spôsobilou osobou – zhotoviteľ zod-

povedá za to, že jednotlivé časti projektu budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v prí-

slušnom odbore, v zmysle platných predpisov. 

 

Súčasťou projektových prác bude (je zahrnuté v cene o dielo): 

- vypracovanie geodetického zamerania územia (polohopis, výškopis) s podrobnosťou a 

rozsahom potrebným pre zadaný stupeň projektu, 

- vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich 

sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie (vytýčenie resp. overe-

nie existencie inžinierskych sietí bude zdokladované zápisom a doložené v časti – doklady),  
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- prekonzultovanie návrhu technického riešenia so správcami sietí, ktorých inžinierske siete 

budú v kolízii s predmetnou stavbou, 

- zapracovania požiadaviek správcov inžinierskych sietí do projektu (napojenie, prekládka či 

ich ochrana), 

- súhlasné stanovisko OR PZ – ODI, útvaru architekta mesta, 

- v prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, prípadne správcovia inžinierskych 

sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie projektovej dokumentácie 

z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak projek-

tová dokumentácia nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a platnej legislatívy, je 

zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť, 

- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby, t. j. sta-

novenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu 

výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uvedená súčin-

nosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne, 

- autorský dohľad počas realizácie stavby „Revitalizácia tržnice na sídlisku Píly“, ktorá bude 

zameraná na komplexnú rekonštrukciu jestvujúcej tržnice. 

 

2.2 Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej (tlače-

nej) formy a 2x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch 

*.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf. Zadanie s výkazom výmer a rozpočet s výkazom výmer 

stavby bude odovzdaný objednávateľovi 2x v písomnej (tlačenej) formy a 2x v elektronickej 

forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf. 

2.3 Cenová kalkulácia predložená Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom, na základe 

výzvy na predloženie cenovej ponuky, zo dňa 08.04.2024, tvorí Prílohu č. 1, ako ne-

oddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou špecifikácie Diela je výzva Objednávateľa 

na predloženie cenovej ponuky, zo dňa 28.03.2024, tvorí Prílohu č. 2 na základe kto-

rej je so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom uzatvorená táto zmluva. 

 

3.   AUTORSKÝ DOHĽAD 

3.1 Autorský dohľad, podľa Čl. 3, bod 3.3,  bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na zá-

klade požiadavky a výzvy objednávateľa v opodstatnených prípadoch. Každý výkon autor-

ského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku. 

3.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch do-

hodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. 

Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo 

výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. 

3.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou,  
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- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať do-

držiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväz-

ných právnych predpisoch a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti vý-

stavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schvále-

nej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších pod-

mienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na 

konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením, 

- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad roz-

sah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,  

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnos-

ťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v pro-

jektovej dokumentácii, tak navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane kom-

plexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom vý-

mer pokiaľ sa nejedná o naviac práce. Ak zistené skutočnosti nemohol zhotoviteľ 

predvídať alebo nemal dostatočné podklady v takom prípade sa jedná o naviac práce., 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, 

autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanove-

nom podľa zložitosti riešenia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v 

zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského 

dohľadu , 

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.  

 

4.   TERMÍNY  PLNENIA 

4.1  Začiatok vykonávania projektových prác: do 4 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4.2 Ukončenie a odovzdanie projektových prác:  do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu, na prípadné uplatnenie 

zmien, rozpracovanú projektovú dokumentáciu najneskôr do 45 dní od začatia vykonáva-

nia prác a druhýkrát ešte aj 15 dní pred plánovaným odovzdaním. 

4.4 Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, do 

dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 
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4.5 Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie doklad, ktorý obe 

zmluvné strany podpíšu. 

 

 

 

5.   CENA  

5.1  Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení  neskorších predpisov vo výške: 

a) Cena za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa Čl. 3. tejto 

zmluvy: 

4 800,00 eur – nie je platca DPH  

 Slovom: štyritisícosemsto eur. 

b) Cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu 

podľa Čl. 4. tejto zmluvy: 

400,00 eur – nie je platca DPH 

 

 Slovom: štyristo eur. 

 Kalkulácia cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.  

5.2  Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumen-

tácie a za výkon autorského dohľadu zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, prime-

raný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského do-

hľadu predmetného diela. 

5.3 Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý 

musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami 

všetkých zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 

18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

5.4  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávate-

ľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa 

zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto 

zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi všetkých zmluvných strán, ktorého obsahom 

bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác naviac zástupcom ob-

jednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť doda-

tok k tejto zmluve. 

 

6.   PLATOBNÉ  PODMIENKY  

6.1  Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vyko-

naní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácii objednávateľovi.  
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6.2  Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 

zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby 

objednávateľovi.    

6.3  Faktúra bude obsahovať tieto údaje : 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel, 

- číslo zmluvy, 

- číslo faktúry, 

- deň odoslania a splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- označenie služby, 

- celkovú fakturovanú sumu, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.  

6.5  Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. 

V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia 

doplnenej, resp. opravenej faktúry. 

6.6  Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

7.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 

nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich infor-

mácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu 

autorského dohľadu. 

7.2  Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu podľa Čl. 4. s odbornou 

starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná 

alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dohľadu do-

siahnutý a ktorý mu je známy. 

7.3  Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.  

 

8.   ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na  do-

jednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej do-

kumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Ak ide o vady spôsobené zane-

dbaním povinnosti zhotoviteľa je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objed-

návateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického 
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riešenia po dobu 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania projekto-

vej dokumentácie objednávateľovi.  

8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že 

počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

8.3  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k za-

isteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby 

záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti 

stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných vše-

obecne záväzných právnych predpisov. 

8.4  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (napr. ak sa prejavia počas, 

alebo po realizácii stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite 

alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentá-

cie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce 

alebo materiálu v rozpočte, nevhodnosť technických riešení na odstránenie nedostatkov 

stavby). 

8.5  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

8.6 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť   

písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.   

8.7 Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstrá-

nenie  vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na 

náklady zhotoviteľa.  

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 

s objednávateľom. 

8.9 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok urče-

ných v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

8.10 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného od-

kladu. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonáva-

nia diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto 

zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela ne-

zodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, 

zhotoviteľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstráne-

nie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného 

stavu v stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za pod-

statné porušenie zmluvnej povinnosti.   
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9.   ZMLUVNÉ  POKUTY 

9.1  V zmysle Čl. 4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi 

projektovú dokumentáciu do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

9.2  Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumen-

tácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň 

omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty zní-

žiť fakturáciu zhotoviteľa. 

9.3  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 8.1. alebo bodu 8.11 tejto zmluvy 

má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

10% z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1., písm. a) tejto zmluvy a povinnosť bez-

odkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 8.11 tejto zmluvy a nedostatky z nich 

vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť po-

rušenie bodu 8.1. alebo bodu 8.11 tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo 

opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej 

ceny za dielo uvedenej v bode 5.1., písm. a) tejto zmluvy a to až do úplného odstránenia 

porušenia podľa bodov 8.1 a 8.11 tejto zmluvy. Bezodkladnosť sa pre účely tejto zmluvy 

myslí do jedného týždňa od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. 

9.4  Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 20 eur jed-

notlivo za: 

a)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

na preberacom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni 

vopred,  

b)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, za 

každý deň, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred 

konaním operatívneho a kontrolného dňa, 

d)  za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia 

projektovej dokumentácie, 

e) za porušenie povinností pri plnení autorského dohľadu počas realizácie stavby, podľa 

Článku 3, tejto zmluvy. 

9.5  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zis-

tené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

9.6  V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 10 eur za 

každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 

dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie. 
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10.    SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 

10.1 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto 

zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), 

zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použi-

tie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, spôsobom podľa § 19, ods. 4 Au-

torského zákona. Zhotoviteľ poskytuje výhradnú licenciu objednávateľovi bezodplatne. 

10.2 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádza-

júce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstaráva-

nia a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. Zhotoviteľ vyhlasuje, že projek-

tová dokumentácia je jeho autorským dielom a zhotoviteľ je oprávnený na jej použitie v sú-

lade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa  tohto článku. 

10.3 Zhotoviteľ dáva, v zmysle §18, ods.5, autorského zákona,  súhlas objednávateľovi, resp. 

tretej osobe, ktorú určí objednávateľ, na zásah do svojich osobnostných autorských práv, a to 

v rozsahu zmien potrebných pre dosiahnutie účelu, pre ktorý je táto zmluva uzavretá, v prí-

pade, ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa podmienok tejto zmluvy, ani po písomnom 

upozornení objednávateľa v lehote, tam objednávateľom určenej.  

 

11.  ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou,  

b) odstúpením od zmluvy. 

11.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 

zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

11.3 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje: 

a)   nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5.,  

b)   omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia 

o viac ako  30 dní, 

c)   nedodržanie termínu na odstránenie vád diela, 

d)   porušenie bodu 8.11 tejto zmluvy, 

11.4  V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie  

zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej  le-

hote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.5  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy dru-

hej zmluvnej strane.  

11.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.7 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením 

zmluvy. 

11.8 Odstúpením od tejto zmluvy sa zmluva ruší ku dňu odstúpenia. 
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12.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

12.1  Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Ob-

chodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.  

12.2 Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlase-

ného a podpísaného oboma stranami. 

12.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluv-

ných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim  po dni jej 

zverejnenia povinnou osobou v centrálnom registri zmlúv SR.  

12.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane dve vyhotovenia.        

 

Za objednávateľa:                                                         Za zhotoviteľa:    

 

V Prievidzi dňa ......................   V ..................... dňa ......................   

 

 

 

 

 

 

 ............................................................  .................................................. 

 JUDr. Ján  M a r t i č e k  Ing. Ján Šmirina 

 konateľ    

 


