
 

ZMLUVA O DIELO 
UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB.  

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V PLATNOM ZNENÍ 
 

 
ČLÁNOK 1 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:   

Obchodné meno: Obec Smolenice 
Sídlo:   SNP 30/52, 919 04 Smolenice  
IČO:   00 312 983 
DIČ:   2023175684 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK64 0200 0000 0000 0422 4212 
Zastúpený:  Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce 
Osoba oprávnená konať v technických veciach:  Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce  
(ďalej len „Objednávateľ“). 

 
a 

 
1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Unipark s.r.o. 
Sídlo:   Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná  
Korešpondenčná adresa: Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná 
Zapísaný:  v OR OS Prešov, Oddiel: Sro vložka č. 37748/P 
Zápis v RPVS:  vložka č. 34920 
Zápis v zozname HS: registračné číslo ... 
IČO:   52 206 092 
IČ DPH:   SK212 113 6941 
Zastúpený:  Vladislav Novýsedlák, konateľ 
Osoba oprávnená konať v: 

• obchodných veciach: Mgr. Vladislav Novýsedlák 

• technických veciach: Róbert Kičin, Lukáš Holík, Jaroslav Bartoš 
(ďalej len „Zhotoviteľ“). 

 
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“) uzatvárajú medzi sebou podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). 

 
ČLÁNOK 2 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zákazka  je výsledkom verejného obstarávania vykonaného v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Dielo je financované z verejných financií 
prostredníctvom rozpočtu objednávateľa. 

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky 
vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
ČLÁNOK 3 

PREDMET ZMLUVY 
 
3.1 Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa: 
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3.1.1 zhotoviť kompletné Dielo na kľúč, to znamená, zhotoviť stavebné práce, tak aby stavba bola riadne 
skolaudovaná, uvedená do trvalej prevádzky a jej trvalé užívanie Objednávateľom bolo bez akýchkoľvek 
technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych 
a technických podmienok určených touto Zmluvou. 

3.1.2 zhotoviť Stavebné úpravy v rozsahu predmetnej štúdie a podľa nasledovných podkladov (ďalej len 
„Dokumentácia“): 
a) projektovej dokumentácie: 

„VOLNOCASOVÁ ZÓNA SMOLENICE, k.ú: Smolenice, parcela registra E 510/3 a parcele registra E 
1005/1“  vypracovanej Ing. Arch. Michaelou Švancarovou, a Ing. Arch. Janom Flídrom, dátum 
vypracovania: 28.11.2023,   

(ďalej len „Stavba“) 
b) podľa podmienok, stanovených stavebným úradom a podmienok a požiadaviek ostatných dotknutých 

úradov, 
c) súťažných podkladov zo dňa 28.2.2024 

3.1.3 a zároveň najmä všetkých nasledovných činností: 
a) zabezpečiť výkon činností koordinátora bezpečnosti na Stavenisku podľa nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa, 

b) zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa, 

(ďalej spolu len „Dielo“), 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vypracovania dielenskej dokumentácie a dokumentácie všetkých 

nevyhnutných detailov konzultovať s projektantom a zodpovedným zástupcom Objednávateľa, a to pred 
uskutočnením samotných prác a dodávok. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné 
nebezpečenstvo a v lehote dohodnutej v čl. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentáciou a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Dokumentácii: 
„VOLNOCASOVÁ ZÓNA SMOLENICE, k.ú: Smolenice, parcela registra E 510/3 a parcele registra E 1005/1“ zo 
dňa 28.11.2023, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, s medzinárodne prijímanou úrovňou kvality, 
ktorá Objednávateľovi umožní riadne užívanie Diela. Pre tento predmet plnenia sa doporučené normy považujú 
za záväzné. 

3.4 Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a 
štandard požadovaný Objednávateľom a Dokumentáciou podľa bodu 3.1.2 a budú v súlade so všetkými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike. 

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie Diela, že sa zoznámil so staveniskom a požiadavkami 
Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a Dokumentáciu a má tak všetky potrebné údaje 
súvisiace s predmetom plnenia. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie Diela 
dohodnutú v čl. 5 tejto Zmluvy. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebné spolupôsobenie pri realizácii diela. 
 

ČLÁNOK 4 
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 3 tejto Zmluvy v termíne do 31.08.2024. 
4.2 V prípade ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, 

zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, a to na základe písomného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len "Protokol"). 
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4.3 Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie: 
4.3.1 Diela Objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň; 
4.3.2 všetkých dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade s príslušnými platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a všetkých 
dokumentov v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy a zároveň; 

4.3.3 všetkej dokumentácie v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy. 
4.4 Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s  dohodnutým termínom podľa bodu 4.1 tejto 

Zmluvy. Prípadné ďalšie čiastkové termíny realizácie Diela ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela 
platia len po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k Zmluve. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to hneď najneskôr však v nasledujúci kalendárny deň písomne 
informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by 
mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade s touto Zmluvou. 

4.6 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k  takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému termínu riadneho dokončenia 
Diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy, ktoré by ohrozilo očakávaný termín sprevádzkovania Diela, je Zhotoviteľ 
povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to 
všetko bez nároku na zvýšenú úhradu. 

4.7 V prípade, ak sa Zhotoviteľ výlučne z dôvodov na jeho strane dostane do omeškania s plnením dohodnutých 
termínov stanovených Zmluvou o viac ako  5 pracovných dní  a/ alebo opakované preukázané porušovanie 
predpisov BOZP, PO, Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať Zhotoviteľovi akúkoľvek časť Diela a zadať 
zhotovenie odobratej časti Diela tretej osobe. Náklady takejto realizácie odobratej časti Diela budú 
Objednávateľom započítané na zaplatenie Ceny diela, ktorú má Zhotoviteľ obdržať podľa tejto Zmluvy. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie Ceny diela Zhotoviteľovi aj 
všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti Diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej 
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novozadaného Diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané 
náklady, prípadné pokuty a pod.). V prípade preukázateľne záväzne objednaného a/ alebo dodaného materiálu, 
ktorý mal byť zabudovaný v časti Diela v rámci prác a výkonov, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi odobral, 
Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi tento materiál po jeho dodávke na Stavenisko bez vád uhradiť, ak nie je 
možné objednávku takéhoto materiálu stornovať. Zhotoviteľ tiež berie na vedomie, že odobratie príslušnej časti 
diela v dôsledku jeho omeškania sa s plnením termínov, ho nezbavuje povinnosti dodržať ostatné termíny 
stanovené Zmluvou v ostatných častiach. Nárok Objednávateľa na zaplatenie dohodnutých zmluvných pokút tým 
nie je dotknutý. 

4.8 V prípade, ak sa zhotoviteľ dopustí porušenia zákonných, zmluvných alebo iných obchodnoprávnych záväzkových 
povinností súvisiacich so zmluvou, o ktorých existencii sa Objednávateľ dozvedel až po prevzatí diela, vzniká 
okrem zákonných nárokov z vád, Objednávateľovi nárok, nadväzujúc na negatívnu, resp. žiadnu odpoveď po 
poskytnutej dodatočnej lehote na dobrovoľné odstránenie vád vzniknutých z porušenia povinnosti Zhotoviteľa, 
Objednávateľovi právo na uplatnenie peňažného nároku voči Zhotoviteľovi za náklady spojené s náhradným 
plnením prostredníctvom tretej osoby, ktoré boli objektívne vynaložené na odstránenie vád vzniknutých z 
porušenej a neodstránenej povinnosti Zhotoviteľa.  

4.9 Všetky náklady spojené s uplatnením tzv. náhradného plnenia podľa tohto článku znáša Zhotoviteľ v celom 
rozsahu, a to bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku. Cena prác vykonaných treťou osobou počas náhradného 
plnenia bude Objednávateľom uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške skutočných nákladov vynaložených treťou 
osobou. Skutočnosť, že Zhotoviteľ výkony uskutočnené treťou osobou v rámci náhradného plnenia ocenil v 
Rozpise Ceny diela sumou nižšou, je vo vzťahu k hodnote náhradného plnenia irelevantná. 

4.10 Ak ešte nedošlo k odovzdaniu všetkých peňažných prostriedkov z Ceny diela Zhotoviteľovi, je Objednávateľ 
náklady náhradného plnenia oprávnený si jednostranne započítať na zaplatenie Ceny diela Zhotoviteľovi, resp. aj 
s akoukoľvek inou splatnou pohľadávkou, na ktorú má Zhotoviteľ podľa Zmluvy nárok, to aj vrátane zvýšených 
nákladov a výdajov spojených s náhradným plnení Objednávateľa. Ak už došlo k odovzdaniu plnej výšky Ceny 
diela Objednávateľom, resp. započítanie nepokrýva celkové náklady objektívne vynaložené Objednávateľom v 
spojení s náhradným plnením, je Objednávateľ oprávnený tento nezapočítaný rozdiel, resp. celkovú výšku 
peňažných nákladov si nárokovať voči Zhotoviteľovi z titulu náhrady vynaložených nákladov spojených s 
odstránením vád v súvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteľa, ak sa prioritne neuplatní iný titul nároku.  
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4.11 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a 
včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, 
zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Cena diela sa v takýchto prípadoch 
nemení. Zhotoviteľ znáša tiež v plnej výške všetky náklady vzniknuté aj po odovzdaní diela, ak vzniknú v súvislosti 
s vadami diela s porušením zákonnej, zmluvnej alebo inej obchodnoprávnej záväzkovej povinnosti Zhotoviteľa 
voči Objednávateľovi. 

 
ČLÁNOK 5 

CENA 
 

5.1 Cena za zhotovenie Diela podľa čl. 3 tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného 
obstarávania objednávateľa v podobe najnižšej vyhodnotenej ponuky úspešného zúčastneného uchádzača. Cena 
za zhotovenie Diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy má ďalej dohodnuté zmluvné vlastnosti ako cena pevná, 
konečná a nemenná. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela a je dohodnutá 
vo výške: 
Cena bez DPH:  143 550,00 EUR    
Suma DPH: 28 710,00 EUR 
Cena s DPH: 172 260,00 EUR 
(slovom: stosedemdesiatdvatisícdvestošesťdesiat EUR s DPH) 
(ďalej len „Cena“). 

5.3 DPH (Daň z Pridanej Hodnoty) bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky platnými ku dňu vystavenia príslušnej Faktúry. 

5.4 Cena Diela podľa tohto článku zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa všetkej 
Dokumentácie podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podľa tohto článku zahŕňa aj všetky náklady Zhotoviteľa 
pri všetkých prácach potrebných pre zabezpečenie všetkých nevyhnutných podkladov a prác súvisiacich 
s realizáciou diela (napr. potreba dielenskej dokumentácie a pod.), dokladov, testov, správ a inej dokumentácie 
potrebnej pre vydanie trvalého užívania stavby včítane výdavkov dočasných médií, ochranných pomôcok 
a všetkej dokumentácie potrebnej pre odskúšanie a uvedenie prevádzkových zariadení do trvalej prevádzky, plus 
povolenia na trvalé užívania stavby, a všetky ostatné povolenia súvisiace s predmetom diela podľa požiadaviek 
príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, Objednávateľa, bez ohľadu na to, či tieto práce, dodávky, 
služby a výkony nutné pre zhotovenie Diela boli obsiahnuté v Dokumentácii podľa bodu 3.1.2. 

5.5 Objednávateľ má právo rozšíriť či zúžiť rozsah Diela uvedený v bode 3.1 tejto Zmluvy, či požadovať od Zhotoviteľa 
zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné, a za týmto účelom má 
právo vydať písomný pokyn Zhotoviteľovi, aby uskutočnil práce potrebné na zabezpečenie takejto zmeny. 
Zhotoviteľ do 3 (slovom: troch) pracovných dní od doručenia takéhoto pokynu písomne oznámi Objednávateľovi 
prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú Cenu za Dielo a dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ 
je povinný vyjadriť sa k písomnému oznámeniu o zmenách zaslanému Zhotoviteľom do 3 (slovom: troch) 
pracovných dní od obdržania oznámenia. Žiadnou takouto zmenou nebude narušená ani zrušená platnosť Zmluvy 
alebo jej časti ani zmenené termíny vykonania Diela dohodnuté v čl. 4 tejto Zmluvy alebo iné práva a povinnosti 
stanovené Zmluvou, pokiaľ tak nebude stanovené v písomnom dodatku k Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ 
vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo v rozsahu 
jeho zodpovednosti, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela. 

5.6 Všetky zmeny Diela vykonané v súlade s bodom 5.5 tejto Zmluvy a všetky z toho vyplývajúce práce naviac, ktoré 
neboli riešené v Projektovej dokumentácii a práce menej ocení Zhotoviteľ vopred na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán (t.j. jednotková cena a množstvo). Uskutočnenie všetkých prác naviac a prác menej, ako aj 
prípadná dohoda o ich ocenení budú upravené formou dodatku k tejto Zmluve. 

5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto Zmluvy, prevezme na základe Protokolu 
a zaplatí za Dielo Cenu dohodnutú touto Zmluvou. 

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena zahŕňa všetky náklady a poplatky a úhrady Zhotoviteľa pri vykonávaní celého 
Diela podľa tejto Zmluvy. 

5.9   Cena Diela podľa tohto článku zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s likvidáciou odpadov, ktoré vznikli 
v súvislosti s realizáciou Diela. 

5.10 Cena Diela podľa tohto článku zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s riadením dopravnej situácie 
v blízkosti realizovaného Diela s osadením, kontrolou a odstránením dočasného dopravného značenia, tak aby 
bola zabezpečená najmä bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priľahlých cestných komunikáciách 
v súlade s platnými právnymi predpismi.  
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5.11 Cena diela obsahuje všetky nedostatky, na ktoré Zhotoviteľ mal možnosť poukázať v rámci preštudovania Štúdie 
a výkazu - výmer a Objednávateľa na ne pred podpisom tejto zmluvy neupozornil.  

 
ČLÁNOK 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi nasledovne: 

6.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo v  troch častiach, a to 

prvú časť vo výške 30 %, druhú časť vo výške 30 % a tretiu časť vo výške 40% z celkovej ceny za Dielo. 

6.1.2 Prvá časť ceny za Dielo vo výške 30 % bude uhradená  po skutočnej realizácii 30% stavebných prác 

určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Rozpočtu stavby – príloha č. 1 

tejto Zmluvy, a to na základe faktúry, ktorej prílohou je súpis skutočne vykonaných prác na diele 

potvrdených Objednávateľom. 

6.1.3 Druhá časť ceny za dielo vo výške 30 % bude uhradená  po skutočnej realizácii 60% stavebných prác 

určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Rozpočtu stavby – príloha č. 1 

tejto Zmluvy, a to na základe faktúry, ktorej prílohou je súpis skutočne vykonaných prác na diele 

potvrdených Objednávateľom. 

6.1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak nezistí rozpor medzi vykonanými stavebnými prácami 

a súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho 

predloženia Zhotoviteľom; ak Objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných 

prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác 

súhlasí. Ak bude mať Objednávateľ k predloženému súpisu vykonaných prác pripomienky, budú 

odstránené vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa 

požiadaviek Objednávateľa. 

6.1.5 Tretia časť ceny za dielo vo výške 40% z celkovej ceny bude uhradená na základe faktúry, po 

riadnom prevzatí vykonaného diela bez vád a nedorobkov. 

6.2 Faktúry budú vyhotovené na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis 
prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou Faktúry. V prípade, že Faktúry nebudú 
obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov alebo nebude splnená podmienka podľa prvej vety tohto bodu 6.2 tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ právo takúto Faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota 
splatnosti opravenej Faktúry začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej Faktúry 
Objednávateľovi. 

6.3 Splatnosť faktúry je 20 (slovom: dvadsať) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla 
Objednávateľa. 

6.4 Vystavenie konečnej Faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu Ceny. 
6.5 Za správne vyčíslenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
6.6 Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. 

o DPH v znení neskorších predpisov, a zároveň musí v nej byť ďalej uvedené aj (i)  číslo tejto zmluvy a (ii) názov 
projektu „VOLNOCASOVÁ ZÓNA SMOLENICE, k.ú: Smolenice, parcela registra E 510/3 a parcele registra E 
1005/1“. 

ČLÁNOK 7 
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
7.1 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu podľa tejto Zmluvy v zmysle čl. 9 tejto 

Zmluvy a trvá 2 (slovom: dva) roky na vykonané služby  a dodané materiály. 
7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a 

Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, 
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najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom 
Zhotoviteľovi. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ: 
7.3.1 neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne podľa bodu 7.2 alebo; 
7.3.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád Diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 

(slovom: troch) kalendárnych dní alebo; 
7.3.3 neodstráni vady Diela správne; 
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 7.4 tejto Zmluvy. 

7.4 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy, tak Objednávateľ je oprávnený: 
7.4.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo; 
7.4.2 odstrániť vady Diela sám alebo; 
7.4.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby, a to aj na náklady Zhotoviteľa. 

 Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 
7.5 Náhradu nákladov podľa bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za 

vynaložené náklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: 
desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi. 

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie Diela, ako aj v  záručnej dobe. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom Objednávateľom / 
užívateľom Diela po prevzatí Diela. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou 
Zhotoviteľovi. 

7.8 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela 
začína plynúť nová záručná doba. 

ČLÁNOK 8 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
8.1 Odovzdanie staveniska na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy bude uskutočnené na základe protokolu o 

odovzdaní a prevzatí staveniska v lehote do 60 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Od 
odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú 
prebiehať počas bežnej cestnej prevádzky na hranici s priľahlou cestnou infraštruktúrou a zaväzuje sa, že tomu 
prispôsobí všetku svoju činnosť tak, aby stavebné úpravy neobmedzovali zásadne plynulosť a najmä bezpečnosť 
cestnej premávky, pričom bude práce realizovať a ukončovať systematicky podľa vopred určeného 
harmonogramu prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu stavebného denníka. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v  období pracovného pokoja, na 
stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením 
zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením 
počas celej doby realizácie Diela. 

8.3 Zhotoviteľ si na stavenisku na svoje náklady dočasne zabezpečí všetky nevyhnutné dodávky elektriny, vody 
a ďalších médií po dobu realizácie Diela, vrátane všetkých nevyhnutných stavebno-technických zariadení, a pod., 
ktoré sú zohľadnené v Cene Diela. Všetky použité stavebno-technické zariadenia budú spĺňať požiadavky v zmysle 
príslušných Slovenských technických noriem. 

8.4 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný 
vplyv na výšku Ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie technicky 
jednoduchších a/alebo technicky bezpečnejších a/alebo finančne menej náročných riešení ako predpokladá 
Dokumentácia alebo táto Zmluva. Objednávateľ nemusí akceptovať pripomienky Zhotoviteľa k Dokumentácii, 
počas realizácie Diela upozorňujúce, že Dokumentácia obsahuje chyby, z ktorých by mohli vyplynúť práce naviac, 
ktoré by mal Zhotoviteľ záujem fakturovať Objednávateľovi ako práce naviac. Súhlas Objednávateľa so zmenou 
v  realizačnej projektovej dokumentácii Diela neznamená zbavenie Zhotoviteľa akejkoľvek občianskoprávnej 
zodpovednosti, zodpovednosti za škody z prevádzkovej činnosti v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného 
zákonníka, ohľadne nedostatkov v realizácii Stavby. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný 
denník musí byť denne k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov 
zmluvných strán. Záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Dokumentácie, 
údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, opis uskutočnených prác, informácie o dodávkach 
materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti 
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s uskutočňovaním Diela. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa je povinná priebežne kontrolovať 
zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky Zhotoviteľa. Jedna kópia stavebného 
denníka bude uchovávaná u Objednávateľa. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 2 dni vopred Objednávateľa 
na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými 
(napr. kontrola spevnenia lôžka parkovacej plochy pred zahrnutím a iné). Výzva musí byť doručená 
Objednávateľovi najneskôr 2 (slovom: dva) pracovné dní vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je 
povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými 
prostriedkami tak, aby nedošlo k  jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela 
Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na 
základe Protokolu. 

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným 
v Dokumentácii bez písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. 

8.9 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne 
odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva 
svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej 
prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu 
Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez 
zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

8.10 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 
delegovanie kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo 
podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil 
Objednávateľ sám. 

8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnancov) na 
stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať, alebo ich 
porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia 
alebo mali príslušné platné osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné 
pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti 
postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa 
resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o: 
8.11.1 pracovných úrazoch, 
8.11.2 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
8.11.3 škodách na životnom prostredí, 
8.11.4 požiaroch. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať resp. zdržiavať na priľahlých častiach staveniska, ktoré nesúvisia 
s výkonom prác podľa tejto Zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody 
spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov, alebo ak 
použili iné ako určené prístupové cesty. 

8.13 Objednávateľ, alebo oprávnená osoba Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz 
prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa resp. oprávnená osoba Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, 
alebo ak hrozia iné vážne škody. 

8.14 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom zariadení nachádzajúcom sa 
v priestoroch rekonštrukčných prác, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Protokolu. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a 
zariadení a ich presun na stavenisko. 

8.16 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska pre potreby realizácie Diela podľa tejto Zmluvy 
zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, ako 
aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné 
komunikácie, cestné komunikácie od vstupu a výstupu na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostávali tieto 
cestné komunikácia evidentne znečistené. Zhotoviteľ je povinný svoje stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval 
bezpečnosť v okolí staveniska a zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť 
zariadenia a prístrojové vybavenie na stavenisku. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 
zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 
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8.19 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že 
je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone 
č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

8.20 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu 
s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých 
otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

8.21 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov. 

8.22 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie 
Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím akýchkoľvek prác na Diele realizovaných na základe Zhotoviteľom 
spracovaného zmeneného realizačného projektu Stavby alebo dielenskej výrobnej dokumentácie, predloží túto 
zmenu projektu Objednávateľovi na schválenie a práce bude realizovať v súlade s takto Objednávateľom 
schválenou dokumentáciou v štandarde predpísanom Dokumentáciou podľa bodu 3.1.2. Objednávateľom 
schválená realizačná alebo dielenská dokumentácia, ktorá obsahuje iné technické riešenie ako Dokumentácia 
podľa bodu 3.1.2 nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za predmetné technické riešenie Diela. 

8.24 Zhotoviteľ nemá právo poveriť na základe akéhokoľvek vzťahu, výkonom časti diela subdodávateľa.  
8.25 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela sa riadiť jednotlivými ustanoveniami zákonných predpisov v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygienickými predpismi v platnom znení 
a vypracovať plány (Plán BOZP, Plán ochrany životného prostredia, Plán odpadového hospodárstva) upravujúce 
pomery na stavbe.  

8.26 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka Objednávateľa, predložiť ku kontrole 
všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa. 

8.27 Objednávateľ alebo zástupca Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov 
Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho 
výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať vstup na pracovisko dotknutému 
zamestnancovi Zhotoviteľa. 

8.28 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu, alebo inej omamnej látky, má Objednávateľ 
právo v prípade zamestnanca u Zhotoviteľa postupovať podľa bodu 10.7 tejto Zmluvy. 

8.29 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Stavbe a Stavenisku a na dotknutých verejných cestných komunikáciách 
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný 
dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všetkých príslušných platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa a nepoužívať na 
Stavenisku otvorený oheň. Zhotoviteľ je povinný Stavbu a Stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť 
na okolitom prostredí a nezasahoval do pozemkov, ktoré nesúvisia s výkonom prác na Diele. 

 
ČLÁNOK 9 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť (vykonať) Dielo ak budú splnené všetky podmienky uvedené v bodoch 
3.1 a 4.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 
5 (slovom: päť) kalendárnych dní pred jeho odovzdaním. 

9.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu Diela. 
Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s Dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami platnými v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvných strán, alebo touto 
Zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky práce predpokladané Dokumentáciou. Ďalej, ak neboli odovzdané 
všetky dokumenty podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy, alebo ak Dielo nemá výkonové parametre uvedené v 
Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu 
oboma zmluvnými stranami. 

9.3 O odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol, obsahujúci opis 
úplnosti a kvality Diela. V prípade zistených vád a nedorobkov bude spísaný zoznam zistených vád a nedorobkov 
s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru, 
nebrániace riadnemu užívaniu Diela a odstraňovanie zistených vád a nedorobkov, môže Objednávateľ prevziať 
Dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných vád a nedorobkov. Po odstránení vád a nedorobkov 
Diela bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby. 

9.4 K preberaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ Dielo bez vád, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov, 
potrebných k úspešnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najmä: 
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9.4.1 doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov; zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a ostatných právnych predpisov; 

9.4.2 stavebné denníky; 
9.4.3 projekty skutočného vyhotovenia Stavby a to 3x vo výkresovej forme a 3x v digitálnej forme (na CD vo 

formáte *.dwg, *.doc, *.pdf); 
9.4.4 konečnú Faktúru; 
9.4.5 všetku dokumentáciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy; 
9.4.6 vykonané skúšky, testy a vydané povolenia na prevádzku Diela. 
Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku, ak táto Zmluva neurčuje inak. 

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok Diela v zmysle osobitných 
právnych predpisov, technických noriem a Dokumentácie. Doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok 
podmieňujú prevzatie Diela Objednávateľom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie poplatku za vykonanie 
všetkých takýchto funkčných skúšok zabezpečí a znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne Dielo prevziať v stanovenom termíne, alebo nebude reagovať 
na výzvu Zhotoviteľa na prevzatie Diela po dobu 14 dní od zaslania tejto výzvy, má sa za to, že Dielo je 
Objednávateľom prebrané bez vád a nedorobkov a to v posledný deň 14-dňovej lehoty. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v takomto prípade sa Dielo považuje za riadne odovzdané a prevzaté aj bez spísania písomného 
protokolu, začína plynúť záručná doba a Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a predložiť záverečnú faktúru. 
Podmienka fikcie prevzatia diela podľa tohto bodu nastane výlučne v prípadoch, kedy Zhotoviteľ dielo zrealizoval 
riadne podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, je vyhotovené v súlade s projektovou 
dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa a aplikovateľnými vyjadreniami štátnych a iných orgánov, je v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN a EN a nebude prekážkou pri kolaudačnom konaní 
a je vyhotovené bez akýchkoľvek vád a nedorobkov.  V prípade, že dielo bude užívané, platí podmienka fikcie 
prevzatia diela aj bez splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcej vete. 

9.7 Po ukončení prác na Diele, avšak najneskôr do nasledujúceho dňa po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ 
povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 

 
ČLÁNOK 10 

ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE 
 

10.1 Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v súlade s čl. 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela ako 
celku, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške  0,5% (slovom: nula celá  päť 
percent) z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

10.2 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% (slovom: desať percent) z ceny 
diela bez DPH podľa čl. 5 tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie 
zmluvných povinností uložená podľa iného ustanovenia tejto Zmluvy. 

10.3 V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z prílohy k Protokolu v zmysle bodu 9.3 
tejto Zmluvy v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami a bol zapísaný v Protokole, zaplatí 
Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň 
omeškania, a to za každú vadu a/alebo nedorobok osobitne a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád 
a/alebo nedorobkov. 

10.4 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
Objednávateľom počas plynutia záručnej doby zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
€ (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania a to za každú vadu a/alebo nedorobok, a to až do dňa 
úplného odstránenia týchto vád a/alebo nedorobkov. 

10.5 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

10.6 Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.6 tejto Zmluvy je 500,- € (slovom: 
päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania až do termínu úplného vypratania staveniska. 

10.7 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci, ktorýmkoľvek zamestnancom Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každé takéto porušenie. 

10.8 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 13.1 je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc) za každé jedno porušenie. 

10.9 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane 
z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 
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10.10 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo preruší práce na vykonávaní Diela, 
je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak 
preukázateľne vznikli, a to v plnej výške. 

10.11 Zaplatením zmluvnej pokuty/ zmluvných pokút v zmysle tohto čl. 10 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje 
povinnosti vykonať Dielo. 

10.12 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú 
omeškaním s odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku 
Objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii Diela. 

10.13 Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla 
v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, 

10.14 Ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou poverí prevedením diela, i čo do časti, inú osobu, má Objednávateľ právo 
uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur) a to za každý jeden 
prípad porušenia povinnosti. 

10.15 Ak Zhotoviteľ bezdôvodne preruší práce na vykonávaní Diela, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) a to za každý jeden prípad prerušenia. 

10.16 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v 
platnom znení viesť počas realizácie diela stavebný/ montážny denník, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u 
zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za nevedenie denníka. 

10.17 Zmluvné strany sa dohodli, že súčet všetkých zmluvných pokút nesmie prekročiť sumu 15% z ceny diela bez DPH.   
 

ČLÁNOK 11 
VYŠŠIA MOC 

 
11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a ani ich 

zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 
11.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať 

na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene a času plnenia. Ak 
nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne 
spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

 
ČLÁNOK 12 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak: 
12.1.1 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 

Dokumentáciou, Slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou,  

12.1.2 Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa 
(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení,  

12.1.3 Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa, v primeranej 
lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. 
Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia,  

12.1.4 Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas, 
alebo zastaví práce na Diele pred jeho dokončením,  

12.1.5 sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh 
na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté 
vyrovnávacie konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,  

12.1.6 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa čl. 11 tejto Zmluvy, 
12.1.7 Zhotoviteľ sa dostane z dôvodov výlučne na jeho strane do omeškania s odovzdaním riadne a úplne 

vykonaného Diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní,  
 
12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak: 

12.2.1 Objednávateľ neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom termíne alebo, 
12.2.2 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci podľa čl. 11 tejto Zmluvy. 

12.3 Porušenia Zmluvy stanovené v bode 12.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a v bode 12.2 tejto Zmluvy zo strany 
Objednávateľa, sa považujú za podstatné porušenia Zmluvy. Ostatné porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa 
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alebo zo strany Zhotoviteľa sa považujú za nepodstatné porušenia Zmluvy a pre ich odstránenie sa určuje 
dodatočná 10 (slovom: desať) dňová lehota, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
ČLÁNOK 13 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela v zmysle 
príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že 
tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie Diela a riadne a včas Dielo 
vykonať. 

13.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať 
všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb a 
rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. 

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky 
(predovšetkým podľa čl. 3), práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu. 

 
ČLÁNOK 14 

VLASTNÍCKE PRÁVO 
 

14.1 Vlastníkom jednotlivých častí Diela je Objednávateľ, pričom vlastnícke právo k takýmto jednotlivým častiam Diela 
nadobúda Objednávateľ okamihom vzniku a/alebo zabudovania a/alebo spracovania takýchto jednotlivých častí 
Diela. Vlastníkom Diela je Objednávateľ, pričom vlastnícke právo k Dielu nadobúda Objednávateľ okamihom 
vzniku Diela. 

14.2 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, pričom nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo 
Zhotoviteľa na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na základe 
Protokolu podľa čl. 9 tejto Zmluvy. 

 
ČLÁNOK 15 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom uplynutia 
zákonom predpísanej lehoty po zverejnení podpísanej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

15.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oboma 
zmluvnými stranami. 

15.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 – Ponuka Zhotoviteľa (Položkový rozpočet Diela) 
Príloha č. 2 – Štúdia, súťažné podklady, stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby a vyjadrenia 

15.4 Vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

15.5 Táto Zmluva je vypracovaná v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Zmluvy každá zmluvná 
strana dostane jeden rovnopis. 

15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju 
podpisujú. 

 
V Smoleniciach, dňa      V Novej Lesnej, dňa  
 
ZA OBJEDNÁVATEĽA:      ZA ZHOTOVITEĽA: 
 
 
 
 
..............................................     .................................................. 
OBEC SMOLENICE       UNIPARK S.R.O. 
Ing. Svetlana Petrovičová     Mgr. Vladislav Novýsedlák  
starostka obce       konateľ 


