

ZMLUVA O DIELO

Č. 6348-10-000-24-90

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických: Ing. Martina Brišková
vo veciach právnych: Mgr. Tomáš Baláž

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36 308 862
DIČ: 2020176 43/SK2020176543
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických: Ing. Henrich Pavlík
vo veciach právnych: Ing. Igor Potočný
Email:
Tel.:

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné
strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na dodanie služby, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok III. Predmet zmluvy

1. Na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: **"Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)" : PD – Revitalizácia areálu** (ďalej len „Dielo“) v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona.

Predmetom zákazky je tak vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu Zmluvy v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a túto spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania.
4. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.
5. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle Vyhlášky MZP č. 453/2000 Z.z. s podrobnosťami realizačného projektu a bude obsahovať všetky potrebné údaje pre jej ďalšie použitie v obvyklom procese, bude spracovaná pre príslušnú fázu konania s rozpočtom

a výkazom výmer v členení na tovary, služby, stavebné práce tak, ako sa ich rozlíšenie z dôvodu separátneho obstarania vyžaduje zákonom o verejnom obstarávaní. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo. Dokumentácia musí byť vypracovaná v úzkej súčinnosti so zástupcami Objednávateľa a zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- polohopisné a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami
- zakreslenie diela do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa katastrálnych území (k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku)
- vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona
- zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých orgánov v rámci stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona do projektovej dokumentácie.

Rozsah projektovej dokumentácie:

1. objekt: „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne – Realizačný projekt

Predmetom je spracovanie realizačného projektu na podklade aktualizácie a doplnenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (vrátane občasného autorského dozoru), ktorý bude riešiť:

- audit všetkých novovybudovaných komunikácií, parkovacích miest a chodníkov v areáli Hokejovej akadémie a príslušných stredných škôl na podklade spracovanej PD - Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne z r. 10/2018, zrealizovaných prác v r. 2020 ako aj samotného miestneho šetrenia. Všetky zistené zmeny, nedostatky, skutočnosti a poškodenia, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou využívania areálu počas stavby musia byť identifikované a ich oprava, náhrada musí byť zapracovaná v „PD - Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne“ – Realizačný projekt, ako aj v rozpočte stavby.

- návrh 2 ks rámp (vstup, výstup) – hlavný vstup k HA, vrátane stavebných prác súvisiacich s ich osadením a dodávky príslušenstva na ich ovládanie (dorozumievacie zariadenie, kamera,..) pri vstupe, výstupe aj na recepcii HA, dopracovať do projektu TDZ a predložiť na odsúhlasenie príslušným orgánom (ODI PZ a Mesta Trenčín-určenie dopravného značenia)

- návrh 2 ks rámp (vstup, výstup) parkovisko pred ŠUP Trenčín vrátane elektrickej prípojky a stavebných prác a súvisiacich s ich osadením a dodávky príslušenstva na ich ovládanie napr. na kartu povoliujúcu vstup, GSM brána, alebo iným jednoduchým spôsobom, dopracovať do projektu TDZ a predložiť na odsúhlasenie príslušným orgánom (ODI PZ a Mesta Trenčín-určenie dopravného značenia)

- návrh 2 ks rámp (vstup, výstup) pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín (za priestorom určeným na elektro nabíjanie) vrátane elektrickej prípojky a stavebných prác a súvisiacich s ich osadením a dodávky príslušenstva na ich ovládanie napr. na kartu povoliujúcu vstup,

GSM brána , alebo iným jednoduchým spôsobom, dopracovať do projektu TDZ a predložiť na odsúhlasenie príslušným organom (ODI PZ a Mesta Trenčín-určenie dopravného značenia)

- návrh 1 ks rampy pred parkoviskami určenými pre autobusy a zásobovanie zo Školskej ulice vrátane stavebných prác súvisiacich s ich osadením a dodávky príslušenstva na ich ovládanie (dorozumievacie zariadenie, kamera,...), na vstupe a výstupe aj na recepcii HA, dopracovať do projektu TDZ a predložiť na odsúhlasenie príslušným organom (ODI PZ a Mesta Trenčín-určenie dopravného značenia)

- revitalizácia zeleného pásu medzi SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín príjazdovou komunikáciou k hlavnému vchodu HA TN zo strany Staničnej ulice: úprava zelene, vybudovanie geodetického bodového poľa (polohového a výškového), zabezpečenie nového skladového kontajnera (5000x2200x2200), odvoz a likvidácia starých unimobuniiek

- preverenie stavu už zrealizovaných káblových rozvodov k rampám, verejnému osvetleniu,...zabezpečenie samostatného merania elektrickej energie napr. podružným meraním po napojení elektrickej prípojky parkovísk a spevnených plôch na rozvádzači ŠUP TN.

- do projektu zapracovať polozenie prípojky NN k budúcemu stojisku elektro nabíjacie od overeného bodu pripojenia určeného ZSD a.s..

- aktualizácia a spracovanie rozpočtovaných položiek podľa aktuálnych cenníkov vrátane výkazu výmer

2. objekt: „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá TSK Trenčín - Aktualizácia

Predmetom je aktualizácia a doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (vrátame inžinierskej činnosti a občasného autorského dozoru), ktorá bude riešiť:

- aktualizáciu projektu: PD - Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá TSK Trenčín – NN prípojka z roku 11/2020. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci výstavby elektro nabíjačky vznikne samostatné odberné miesto je potrebné vhodne zapracovať do projektu aj osadenie meradla (hodín). Je potrebné preveriť aktuálnosť bodu napojenia vyplývajúci z vyjadrenia ZSD a.s. z roku 2020, resp. požiadať o určenie nového a následne projekčne spracovať prípojku NN k nabíjacej stanici, jej dodávku, montáž a zapojenie vrátane stavebných úprav parkovacích miest a dotknutého územia dopravného značenia – trvalé, dočasné,.. K uvedenému projektu je potrebné riešiť aj príslušnú inžiniersku činnosť, ktorej výsledkom bude právoplatné stavebné povolenie, resp. príslušné povolenie v zmysle stavebného zákona.

- spracovanie rozpočtu podľa aktuálnych cenníkov a výkazu výmer

3. objekt: „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ – Obnova átria ŠUP

Predmetom je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu, (vrátame občasného autorského dozoru) ktorá bude riešiť:

- revitalizáciu átria medzi školským pavilónom a spojovacou chodbou k telocvični ŠUP (terénne úpravy, sadové úpravy a výsadba trávy v „ovocnom sade“) po realizácii prípojky splaškovej kanalizácie pre HA Trenčín

- spracovanie rozpočtu podľa aktuálnych cenníkov a výkazu výmer

4. objekt: „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - Obnova spevnených plôch pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín

Predmetom je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu (vrátane inžinierskej činnosti a občasného autorského dozoru), ktorá bude riešiť:

- revitalizácia územia pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín, (rekonštrukcia asfaltového koberca prístupovej komunikácie, spevnených plôch a parkoviska), príslušné stavebné úpravy dotknutého územia, odvodnenie parkovacích plôch a prístupovej komunikácie, ORL (v prípade potreby), dočasné a trvalé dopravné značenie - vodorovné a zvislé, sadové úpravy)
- terénne úpravy, sadové úpravy, úprava zelene
- vybudovanie geodetického bodového poľa (polohového a výškového) medzi SPŠ stavebnou a Školskou ulicou
- vyčistenie fasády SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
- 1 ks rampy pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín vrátane elektrickej prípojky a stavebných prác a súvisiacich s ich osadením a dodávky príslušenstva na ich ovládanie napr. na kartu povolujúcu vstup, GSM brána , alebo iným jednoduchým spôsobom, dopracovať do projektu TDZ a predložiť na odsúhlasenie príslušným orgánom (ODI PZ a Mesta Trenčín-určenie dopravného značenia)
- k uvedenému projektu je potrebné riešiť aj príslušnú inžiniersku činnosť, ktorej výsledkom bude právoplatné stavebné povolenie, resp. príslušné povolenie v zmysle stavebného zákona.
- spracovanie rozpočtu podľa aktuálnych cenníkov a výkazu výmer

Výkazy výmer a kontrolné rozpočty budú spracované po objektoch.

Inžinierska činnosť zahŕňa:

- prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona,
- zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné konanie resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona,
- podanie návrhu na začatie stavebného konania resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania a získanie právoplatného stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona
- zabezpečenie úhrady poplatkov za vyjadrenia dotknutých orgánov.

Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi písomne po jednotlivých objektoch v 7 vyhotoveniach a 2 krát v elektronickej forme na pamäťovom médiu (pdf, xls, dwg, doc). Pokiaľ bude požadovať Objednávateľ ďalšie písomné vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.

UPOZORNENIE:

Povinnosťou odovzdávajúceho je zapracovať pripomienky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie, pričom táto povinnosť zostáva prevzatím diela nedotknutá, až do ukončenia schvaľovacieho alebo povoľovacieho konania.

Článok IV. Čas zhotovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

- a) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu “ - Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne – Realizačný projekt v požadovanom rozsahu najneskôr do **4- týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy** pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela (ako projekt TDZ odsúhlasený príslušným organom: ODI PZ a Mesta Trenčín-určenie dopravného značenia, potvrdený bod pripojenia prípojky k elektronabíjacej stanici od ZSD)
- b) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá TSK Trenčín - Aktualizácia v požadovanom rozsahu najneskôr **do 90 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy**, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela
- c) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona najneskôr **do 12 týždňov od dátumu protokolárneho odovzdania projektovej dokumentácie** „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá TSK Trenčín - Aktualizácia, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného stavebného povolenia/resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona, projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením projektovj dokumentácie overenej stavebným úradom
- d) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ – Obnova átria ŠUP v požadovanom rozsahu najneskôr **do 90 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy** pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.
- e) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ – Obnova spevnených plôch pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín v požadovanom rozsahu najneskôr **do 90 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy** pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela,

odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

- f) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona najneskôr **do 12 týždňov od dátumu protokolárneho odovzdania projektovej dokumentácie** „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ – Obnova spevnených plôch pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného stavebného povolenia/resp. príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona, projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti je platný len v prípade, ak zo strany príslušných správnych orgánov bude dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní a zákonné lehoty na vykonanie úkonov v nich, inak sa tento termín primerane predlžuje o dobu predĺženia daných konaní, najmä sa tieto termíny neuplatnia v prípadoch, ak dôjde k podaniu opravných prostriedkov tretích osôb v týchto konaniach, či k výkonu obštrukcií zo strany tretích osôb v týchto konaniach.

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti sa primerane predĺži podľa predchádzajúceho odseku len v prípade, ak Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že vyvinul maximálne úsilie, ktoré sa od Zhotoviteľa dá vyžadovať k tomu, aby bola dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní, najmä včasné a úplné podanie príslušných žiadostí a návrhov, preukázateľný záujem o stav veci zo strany Objednávateľa formou dopytov a urgencií a pod. Predĺženie termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom dodatku k Zmluve.

2. Dokončené Dielo v každej jeho časti (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. Deň podpisu priebežného protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania projektovej dokumentácie, deň podpisu záverečného protokolu Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania Diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
4. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.
5. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasť súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje minimálne raz za 14 dní informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.
7. Počas spracovania projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ spolupracovať so zástupcami objednávateľa a investora, z dôvodu správneho nastavenia údajov.

Článok V. Cena Diela

1. Cena za zhotovenie Diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa.

2. Cena Diela (projektová dokumentácia spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom občasného autorského dozoru) je stanovená nasledovne :

zmluvná cena bez DPH v EUR: 69 800,- EUR

slovom: šesťdesiatdeväťtisícosemsto eur

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 13 960,- EUR

slovom : trinásťtisícdeväťstošesťdesiat eur

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 83 760,- EUR

slovom: osemdesiattritisícsemdesiat eur (ďalej ako „Cena Diela“), pričom je

- a) z toho Cena projektovej dokumentácie „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - **Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne – Realizačný projekt bez DPH v EUR: 52 000,- EUR**

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 10 400,- EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 62 400,- EUR

- b) z toho Cena projektovej dokumentácie „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - **Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá TSK Trenčín - Aktualizácia bez DPH v EUR: 3 800,- EUR**

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 760,- EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 4 560,- EUR

c) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 1 500,- EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 300,- EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 1 800,- EUR

d) z toho Cena projektovej dokumentácie „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ – **Obnova átria ŠUP** bez DPH v EUR: 1 000,- EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 200,- EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 1 200,- EUR

e) z toho Cena projektovej dokumentácie „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ – **Obnova spevnených plôch pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín** bez DPH v EUR: 9 000,- EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 1 800,- EUR

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH v EUR: 10 800,- EUR

f) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 2 500,- EUR

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 500,- EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti vrátane DPH v EUR: 3 000,- EUR

3. V Cene Diela sú obsiahnuté všetky priame a nepriame náklady na úplné a kvalitné zhotovenie Diela podľa Zmluvy vrátane výkonu občasného autorského dozoru.
4. Práce navyše, zmeny a doplnky požadované Objednávateľom nad rámec dohodnutého v predmete Zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k Zmluve.
5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie výšky DPH sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi platnými v deň vzniku daňovej povinnosti.
6. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplatení.

7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že dokumenty, ktoré mu boli počas procesu verejného obstarávania poskytnuté Objednávateľom, ako osoba odborne spôsobilá na svoju vlastnú zodpovednosť skontroloval a pozná v nich uvedené skutočnosti a predpisy. Zhotoviteľ stanovil Cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutím na tieto informácie na základe svojich dostatočne veľkých profesných skúseností, za znalosti charakteristík potrebných stavebných a súvisiacich konaní, za dôkladnej znalosti miesta realizácie.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Cena Diela za vyhotovenie Diela je konečná. Zhotoviteľ sa za Cenu Diela za vyhotovenie Diela v plnom rozsahu zaväzuje na plnenie svojich zmluvných povinností. V Cene Diela za vyhotovenie Diela je obsiahnutá aj protihodnota autorského práva v zmysle čl. IX. Zmluvy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na úplnosť a kompletnosť služby, najmä v prípade tých položiek, ktoré nie sú predpísané v dokumentácii, ale na základe profesijných zvyklostí a súčasného stavu techniky patria k plneniu jeho zmluvných povinností a záväzkov v plnom rozsahu.

Článok VI. Financovanie

1. Zhotoviteľ po ukončení inžinierskej činnosti Diela na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ďalej Objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác, doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a Inžinierska činnosť spoločne, po vykonaní Diela, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

a) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - **Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne – Realizačný projekt**

zmluvná cena bez DPH:	52 000,- EUR
DPH 20%:	10 400,- EUR
zmluvná cena vrátane DPH:	62 400,- EUR
slovom:	šesťdesiatdvatisícštyristo eur

b) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - **Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá TSK Trenčín - Aktualizácia**

zmluvná cena bez DPH:	3 800,- EUR
DPH 20%:	760,- EUR
zmluvná cena vrátane DPH:	4 560,- EUR
slovom:	štyritisícpäťstošesťdesiat eur

c) inžinierska činnosť

zmluvná cena bez DPH: 1 500,- EUR

DPH 20%: 300,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 1 800,- EUR

slovom: jedentisícosemsto eur

d) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - **Obnova átria ŠUP**

zmluvná cena bez DPH: 1 000,- EUR

DPH 20%: 200,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 1 200,- EUR

slovom: jedentisícdivesto eur

e) projektová dokumentácia „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“: PD - Revitalizácia areálu“ - **Obnova spevnených plôch pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín**

zmluvná cena bez DPH: 9 000,- EUR

DPH 20%: 1 800,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 10 800,- EUR

slovom: desaťtisícosemsto eur

f) inžinierska činnosť

zmluvná cena bez DPH: 2 500,- EUR

DPH 20%: 500,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 3 000,- EUR

slovom: tritisíc eur

2. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom musia byť dodržané všetky formálne náležitosti faktúry a označenie Zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude vrátená Zhotoviteľovi späť na doplnenie.
3. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, a to bezhotovostným prevodom

na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry Zhotoviteľovi začína lehota splatnosti plynúť až po doručení faktúry spĺňajúcej všetky vyžadované náležitosti.

5. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávatel akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

6. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z Ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním projektovej dokumentácie Objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy alebo iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávatel'a, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty stanovenej v čl. VIII. ods. 2 Zmluvy.

Článok VII. Súčinnosť

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje. Zhotoviteľ ju je povinný vrátiť:

- a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s odovzdaním Diela,
- b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.

2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup do objektu za účelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

4. Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto Diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, predovšetkým poskytnúť odbornú a vecnú súčinnosť potrebnú pre zodpovedanie otázok a poskytnutie vysvetlení, týkajúcich sa obsahu projektovej dokumentácie, ako aj odstrániť nesúlad Diela so skutkovým stavom resp. vzájomný nesúlad častí Diela, ak k takej situácii počas procesu verejného obstarávania dôjde, a to prepracovaním Diela na vlastné náklady.

Článok VIII.

Vyhlásenia, náležitostné a právne záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa Zmluvy.
2. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.
3. Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzajúceho bodu má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vadu Diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie / zapracovanie požaduje stavebný úrad, príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.
6. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy nesplní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ bude vykonávať občasný autorský dozor realizácie stavby. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje na výzvu Objednávateľa zúčastňovať sa rokovaní s vybraným uchádzačom vykonávajúcim realizáciu stavby. Náklady Zhotoviteľa spojené s účasťou na týchto rokovaníach a náklady na vykonanie prípadných zmien Diela na žiadosť vybraného uchádzača, ktorý bude vykonávať realizáciu stavby, sú zahrnuté v cene Diela v zmysle článku V. tejto Zmluvy.

Občasný autorský dozor zahŕňa :

- poskytovanie vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby
- posudzovanie prípadných návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a

d'alších podmienok súvisiacich s predmetom stavby, vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na kontrolných dňoch

- posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
- zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku

8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a ručí za to, že disponuje oprávnením Zhotoviteľa, potrebným pre výkon Diela, a počas platnosti zmluvy a záručnej doby platnou poistnou zmluvou zodpovednosti projektanta. Poistná zmluva musí minimálne obsahovať nasledujúce údaje: názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, limit odškodnenia vo výške najmenej desaťnásobku Ceny Diela/1 škodovú udalosť). Poistná zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje na udržiavanie poistenia zodpovednosti projektanta počas trvania platnosti Zmluvy, do ktorej patrí aj doba záruky.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zaručuje, že všetky záväzky podľa Zmluvy a v rámci toho najmä činnosť smerujúcu na plnenie Diela, bude plniť s odbornosťou a starostlivosťou, ktorú je možné očakávať od projektantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podľa svojich najlepších vedomostí a s najväčšou obozretnosťou, ako aj v súlade s právnymi predpismi a normami/odbornými predpismi, ako aj vzťahujúcimi sa odbornými a úradnými predpismi a predpismi, určenými v Zmluve. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje k tomu, že počas plnenia Zmluvy bude postupovať v súlade s uplatneným záujmom Objednávateľa. Zhotoviteľ bude konať v mene a v prospech Objednávateľa.

10. Zhotoviteľ poskytuje záruku na zmluvné plnenie svojich povinností ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ďalej za vhodnosť a kvalitu aplikovaných riešení a postupov.

11. Zhotoviteľ je za prípadné projektové chyby a najmä s tým súvisiace zvýšené realizačné náklady Objednávateľa zodpovedný voči Objednávateľovi aj v tom prípade, ak Objednávateľ Dielo prebral a poskytol ho ďalej s cieľom realizácie alebo ďalšieho projektovania. Záruku, garanciu a zodpovednosť náhrady škody Zhotoviteľa neobmedzuje a nevylučuje to, že počas výkonu Diela, respektíve pri odovzdaní Diela Objednávateľ nevznesie námietku v súvislosti s plnením zmluvných povinností Zhotoviteľa.

12. Zhotoviteľ je okrem v zmluve predpísaných náležitostí povinný poskytnúť Dielo, ktoré zodpovedá moderným technickým požiadavkám a úradným predpisom a povoleniam, a súčasne potvrdené vyhovuje aj hľadiskám hospodárnosti, tak pri realizácii stavby, ako aj ohľadom prevádzkových nákladov. Protihodnota tejto úlohy je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa a poskytnúť súčinnosť pri realizácii

- častí prác v procese verejného obstarávania vypísaného na realizáciu na základe ním vyhotoveného Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že o okolnostiach, ktoré značne ohrozujú možnosť plnenia Zmluvy, respektíve ktoré plneniu konkrétne zabraňujú, po ich zistení neodkladne, ale najneskôr do 8 dní písomne upovedomí Objednávateľa (Informovanie o prekážkach).
 4. Ak v dôsledku prekážok podľa stanoviska Zhotoviteľa ktorýkoľvek z čiastkových termínov, alebo konečný termín realizácie nie je možný dodržať, v tom prípade je povinný Zhotoviteľ túto skutočnosť v rámci preklúzneho termínu do 8 dní od vzniku prekážky tieto Objednávateľovi písomne nahlásiť (Informovanie o prekážkach). Opodstatnenosť a odôvodnenosť Informovania o prekážkach Objednávateľ posúdi, pričom je oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať doplňujúce informácie a podklady.
 15. V prípade nepretržite pretrvávajúcich prekážok je Zhotoviteľ povinný uskutočniť Hlásenie o nároku v preklúznom 8-dňovom termíne s tým, že súčasne je povinný informovať o nepretržitosti prekážky a aj predpokladanú dobu jeho pretrvania. Počas doby prekážky je Zhotoviteľ povinný pravidelne, ale najvyšš každých 14 dní poslať Objednávateľovi hlásenie, v ktorom preukáže svoje kroky, ktoré učinil v záujme pokračovania plnenia, respektíve očakávateľné dôsledky, ktoré vzniknú v dôsledku pretrvania prekážky.
 16. Ak Zhotoviteľ nevykoná informovanie o prekážkach, v prípade jeho meškania, a to ani v prípade pretrvania iných podmienok, sa nemôže odvolávať na to, že v danej situácii konal tak, ako to bolo od neho očakávateľné. Strany na základe Informovania o prekážkach rokujú o pokračovaní realizácie, a ak je podľa názoru Objednávateľa potrebná modifikácia Zmluvy a pretrvávajú podmienky tejto modifikácie, Zmluva sa modifikuje.
 17. Realizačný čiastkový, resp. konečný termín je možné modifikovať len po Nahlásení nároku, prostredníctvom modifikácie Zmluvy.
 18. Modifikácia úlohy podľa predmetu Zmluvy sa môže uskutočniť výhradne prostredníctvom modifikácie Zmluvy, výhradne v tom prípade, ak úlohu podľa Zmluvy nie je možné vykonať za absencie modifikácie.
 19. Zhotoviteľ môže ďalší nárok na odmenu nad Cenu Diela za vyhotovenie Diela uplatniť výhradne v prípade modifikácie projektovej úlohy, v modifikácii Zmluvy smerujúcej na modifikáciu projektovej úlohy, ale aj v tomto prípade výhradne len v rámci možností určených právnymi predpismi o verejnom obstarávaní.
 20. Povinnosťou Zhotoviteľa je obhliadka, preskúmanie a zmapovanie miesta projektových prác a jeho okolia, aby on sám získal, na svoju vlastnú zodpovednosť všetky tie informácie, ktoré sú potrebné na prijatie a realizáciu jeho zmluvných povinností. V danej záležitosti je Zhotoviteľ podľa potreby povinný presvedčiť sa aj z verejných registrov o prvotných majetkových pomeroch a iných potrebných informáciách daného územia v záujme toho, aby boli dodržané

termíny a náklady určené na realizáciu Diela. Toto všetko sa uskutoční na vlastné riziko a náklady Zhotoviteľa.

21. Zhotoviteľ je povinný počas vyhotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovať potrebné koordinácie, najmä v súvislosti s potrebnými prieskumnými prácami na mieste, s inými projektovými dokumentáciami (statický posudok, prieskumy, zamerania, sondáže, vrty a pod.), ak je to nevyhnutné na komplexné spracovanie Diela; náklady na zabezpečenie potrebných koordinácií sú obsiahnuté v Cene Diela za vyhotovenie Diela.
22. Zhotoviteľ je zodpovedný za uhradenie škody voči Objednávateľovi za každé také navýšenie nákladov alebo škody, ktorá vyplýva z projektovej chyby, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, vyplývajúcej zo Zmluvy.
23. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
24. V prípade, že sa počas záručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použité technológie a podobne, má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávatelom. Rovnako má objednávatel nárok požadovať od zhotoviteľa bezodplatné náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou.
25. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.
26. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.
27. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí Objednávateľ alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

Článok IX.

Sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške z celej hodnoty Diela, ak Dielo alebo niektorá jeho časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.
2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Diela, ako aj v prípade dodania neúplného alebo nesprávneho Diela, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z Ceny Diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

Článok X.

Autorské práva

1. Objednávateľ si vyhradzuje svoje dispozičné právo s Dielom, preto ohľadom akéhokoľvek duševného diela, pre ktoré je možné poskytnúť právnu ochranu, poskytnutého k dispozícii v súvislosti so Zmluvou, ním ďalej voľne disponuje, po zaplatení protihodnoty danej časti práce Zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ vyslovene súhlasí s tým, že Objednávateľ použije duševné dielo nielen pre svoju internú činnosť, respektíve v rámci svojej prevádzkovej činnosti, ale môže ho zverejniť, môže ho odovzdať, respektíve predať tretej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbežný projekt, je možné v na seba nadväzujúcich projektových fázach voľne použiť.
3. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že na základe príslušných právnych predpisov autorského práva Objednávateľ v súvislosti s Dielom, ktoré vzniklo počas realizácie Zmluvy, a ktoré spadajú pod ochranu autorského práva, získa výhradné právo užívania na neurčitý čas v neobmedzenom rozsahu vo vzťahu každého prevoditeľného autorského práva, ďalej Zhotoviteľ poskytuje výslovné povolenie na to, aby Objednávateľ ako užívateľ poskytol tretej osobe ďalšie povolenie na použitie Diela.
4. Zhotoviteľ vyslovene prehlasuje, že povolenie na užívanie sa vzťahuje najmä: na prepracovanie Diela, a možnosti prevedenia práva prepracovateľnosti na tretiu osobu (prepracovanie), na rozmnoženie Diela, ktoré v sebe zahŕňa nahratie Diela na obrazovú alebo zvukovú nahrávku, respektíve aj jeho kópiu počítačom alebo na elektronický nosič, ako aj na prepustenie práva rozmnoženia, ktoré v sebe zahŕňa vyššie uvedené oprávnenia, pre tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že právo prepracovania, respektíve poskytnutie na prepracovanie v sebe zahŕňa najmä akúkoľvek modifikáciu, preprojektovanie, respektíve

d'alšie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentácie, zakonštruovanie, zaprojektovanie Diela (detailu Diela).

6. Zhotoviteľ môže postúpiť tretej osobe akúkoľvek pracovnú časť dokumentácie, alebo môže poskytnúť vyhlásenie o službe poskytnutej na základe Zmluvy len za predbežného písomného súhlasu Objednávateľa.
7. Odmena za prevod užívateľského práva je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zmluvné strany vyhlasujú, že protihodnota autorských práv, vrátane odmeny za užívateľské práva, je zahrnutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

Článok XI. Spôsoby ukončenia zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí lehoty na dokončenie Diela podľa Zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy môže oprávnená zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.
5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou Zmluvných strán.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe Zmluvy ako aj vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pokiaľ nie sú Zmluvou upravené odlišne.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených Zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

TRENČÍN
V dňa

V Trenčíne, dňa

.....
Objednávateľ
Ing. Jaroslav Baška, predseda
Trenčiansky samosprávny kraj

.....
Zhotoviteľ
Ing. RND. Pavel Mikuláš
Predseda predstavenstva
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.