Stredoslovenska vodarenska
spoloénost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy

ZMLUVA O DIELO ¢. 0155/2024/9001068
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Banska Bystrica, COV - rekonstrukcia mechanického predcistenia®
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo ur¢ené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: GORBAU, s.r.o.
Ulica pod Kyc¢erou 1341/50, 029 56 Zakamenné
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 60079/L
V mene ktorej kona:
Ing. Anton Koval' — konatel’ spolo¢nosti
Ing. Peter Lucivnak — konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e Vo veciach pravnych: Ing. Anton Koval’ — konatel” spolo¢nosti
e vo veciach technickych: Ing. Peter Lu¢iviiak — konatel” spolo¢nosti
1CO: 47 414 863 DIC: 2023855438 IC DPH: SK 2023855438
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo uctu IBAN: SK94 1100 0000 0029 2490 0825

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Banska Bystrica, COV - rekonstrukcia mechanického pred¢istenia
Priestor realizicie prac: areal COV Banska Bystrica (Rakytovce) v kat. 4. Badin
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: HYCOPROJEKT a.s., PreSovska 55, 821 02 Bratislava

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

s P o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica e
Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I
Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Stavebné povolenie: vydané Okresnym turadom Banska Bystrica, odbor starostlivosti

0 zivotné prostredie ¢. OU-BB-0SZP3-2020/007341-004 zo dia
18.02.2020

Stavebny dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo stramy Zhotovitel’a: Bude pisomne ozndmena bez zbyto¢ného
odkladu po uzatvoreni Zmluvy o dielo na ,,Stavbu* ¢. 0155/2024/9001068.

N

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Banska Bystrica, COV — rekon$trukcia mechanického
predcistenia“ v rozsahu:

Stavebné objekty:
SO-01 Rekonstrukcia objektu mechanického predcCistenia
SO-02 Rekonstrukcia lapacov piesku a tukov

Prevadzkové sibory:

PS—01 Strojnotechnologicka ¢ast’ objektu mechanického predcistenia
PS-02 Strojnotechnologicka ¢ast’ lapacov piesku a tukov

PS-03 Elektrotechnologicka ¢ast, MaR, ASRTP

Navrh rozsahu a obsahu prac na 1. rok (na rok 2024):
Stavebné objekty: SO-02 Rekonstrukeia lapacov piesku a tukov — kompletne,
Prevadzkové sibory: PS-02 Strojnotechnologicka Cast’ lapacov piesku a tukov:

- nefunkény lapac piesku a tuku ¢. 2 (1. etapa) — kompletne,

- lapac piesku a tuku €. 1 (5. etapa) — Cast’,

PS-03 Elektrotechnologicka cast’, MaR, ASRTP:

- prislusna elektrocast’ potrebna pre prevadzkovi funkcénost’ lapacov piesku
a tukov.

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky COV.
Rozsah plnenia Zhotovitera:

a)

b)

d)
€)

f)
9)

h)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:

— tejto Zmluvy o dielo

— stavebného povolenia/ohlasenia stavby,

— projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnost'ou RD,

— ponuky Zhotovitela - rozpoctu,

— vyjadreni dotknutych subjektov,

— sttaznych podkladov,

— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavaterla.

Vyssie uvedené dokumenty maji poradie zavdznosti v zostupnom poradi.
odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tdrzbu, reviznych sprav,
protokolov o vykonanych sktaskach a zaskolenie obsluhy;
sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;
vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;
v nevyhnutnej miere zabezpecit' odéerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac, ako
aj pocas realizacie diela;
zabezpecenie vytycenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;
obstaranie dodato¢nych povoleni (vratane povolenia na vypustanie odpadovych vod do povrchovych
vOd nad ramec limitnych hodnét znecistenia) a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe
(okrem stavebného povolenia);
zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na realizovana
¢ast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);



i) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odstuhlaseného porealiza¢ného geodetického
zamerania diela a ochranného pasma Vv rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2024 priloha €. 6,

Jj) dokumentacia komplexného vyskusania technoldgie v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych cinnosti UNIKA 2024 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skasok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'ug¢;

k) wvypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'i¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukoncenti;

I) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'i¢);

m) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

n) v pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatelovi a zaradenia diela
do majetku Objednavatela, vratane zabezpecCenia jeho chodu, materiadlu na prevadzku a odborného
personalneho zabezpecenia.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam dohodnutym
V tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v Zmluve.
Harmonogram postupu vystavby ajeho aktualizdcie budi dohodnuté so zéastupcom Objednéavatela
a prevadzkovatel'a COV Banské Bystrica, tak aby sa zasahovalo do prevadzky COV Banské Bystrica iba
Vv nevyhnutnej miere.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit' zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej ¢iastky, na ktora ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizicie diela, pracovné postupy, poziadavky
Objednavatel’a ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len, zamerania pre
potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit alebo zuzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac préace*
a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi
pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a spinenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: do 3 dni po nadobudnuti i¢innosti Zmluvy

b) zacatie prac na stavbe: do 5 dni od obdrzania pisomného pokynu k zacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom

c) ukonéenie prac na stavbe: do 31.08.2027

Miesto plnenia a splnenia: areal COV Banska Bystrica (Rakytovce) v kat. . Badin

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac. Harmonogram
prac Zhotovitel' vyhotovi so zretelom na skutonost, Ze prevadzka existujuicej COV nesmie byt
preruSena a kvalita vy€istenych odpadovych vod nesmie byt’ zhorSena.

Clanok V.- Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z..,

v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoc¢ného terminu ukoncenia diela a jeho odovzdania
Objednavatel'ovi vo vyske:



Cena bez DPH 2 973 548,87 Eur
DPH 20% 594 709,77 Eur
Cena vratane DPH 3568 258,64 Eur

Podrobnt $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy,
vratane nakladov najméd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni sprdvcami sieti, naklady za
obstaranie dodato¢nych rozhodnuti apovoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
Strazenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnti upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie
a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v
rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2024 priloha ¢. 6, dokumenticia komplexného vyskusania
technologie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2024 priloha ¢. 7 , ktoré budi odovzdana 6x v tlacenej forme,
3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD/USB kI'a€) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a
po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’ si
stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky s tym stvisiace informacie ¢o
do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych
podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materidlov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie
diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu
uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych
skutocnosti a vSetkych d’al§ich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov
podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvy$enim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.
Ma sa za t0, Zze Zhotovitel' ako odborne spdsobila osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku
Zmluvy vsetky naklady vyplyvajiice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia,
projektovej dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatel’a ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institucii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZzenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak s sucastou ktorejkol'vek dokumentacie resp.
vyjadrenia prislu§ného organu, organizacie a institlcie, na ktoru sa tito Zmluva odvolava alebo st v tejto
Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat’ platby za skuto¢ne zrealizované Casti diela postupne podla
vy¢lenenych finanénych prostriedkov v jednotlivych rokoch a jeho finan¢nych moznosti. V roku 2024
uhradi Zhotovitel'ovi sumu vo vyske max. 750 000,- Eur bez DPH. V nasledujucich rokoch si vyhradzuje
Objednavatel’ pravo uhradzat’ podla jeho finanénych moznosti a ekonomickych vysledkov do vysky
Cerpania pisomne oznamenej Zhotovitelovi do 31.01. prislusného kalendarneho roku. Bez oznamenia
finan¢ného limitu — milnika pre prislusny kalendarny rok a pokynu Objednévatel’a na pokraCovanie prac
Vv prislusnom kalendarnom roku, nie je Zhotovitel' opravneny pokracovat’ v realizacii Diela.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budl prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel takéto prace a
dodavky vykonat’ ako stucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda dohodnuté
v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak nebudi povazovat’
také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel', ako odborne sposobila osoba pri spracovani svojej ponuky mal
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zahrnit’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat' ako sucéast’ plnenia
podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platend Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moZznosti Objednavatel'a a
vo védzbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zadklade skutocne vynalozenych,
odovodnenych ariadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stilade so Zmluvou, maximalne vsak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stpisu prac Zhotovitel'om. Sti¢ast'ou kazde;j
faktary (Ciastkovej, koneénej), musi byt podrobny stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat” sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude koneéna fakttra vystavena Zhotovitelom (so zohl'adnenim
ciastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overiteInym spdsobom. Faktury musia byt zostavené prehl'adne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a 0znacenie, ktoré je v sulade s ocenenym opisom prace
podl'a Zmluvy. Stucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vazne listky za odovzdany odpad, vykresy
a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda ho
Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo nelplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel opravneny fakturu Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel’ je povinny faktiru podla charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit’ novii. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynut’ az diiom dorucenia opravenej
faktiry alebo novej faktury.

Zadrzant Ciastku vzmysle bodu 11) ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy aj
inym adekvatnym zabezpecenim prav Objednavatela a povinnosti Zhotovitel’a. Pre Gcely tejto Zmluvy je
Zhotovitel' opravneny pouzit' ako zabezpeCovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme a sposobe
odstihlasenej Objednavatelom) a/alebo Bankovu zaruku. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit
s nahradenim zadrzného prava inou formou zabezpecenia v zmysle tohto bodu, v takom pripade buda
platit’ ustanovenia o zadrznom prave vzmysle Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela s inym
zabezpecenim ako zadrznym pravom, podrobnosti upravi osobitnd dohoda. Ustanovenia o zadrznom
prave sa v pripade iného zabezpec€enia pouZziji primerane.

Zhotovitel moze poziadat' o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktoru
predlozi vo forme odstihlasenej Objednédvatel'om pred predlozenim prvej Ciastkovej faktiry. Zabezpeka
bude vystavena na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiciou, ktora bude odsuhlasena
Objednavatelom. Zhotovitel' zabezpeéi, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ nie je opravneny uvolnit’ Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od preukazatel'ného
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;
nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo iného rozhodnutia na
predmetnu stavbu. Ustanovenia o zadrznom platia obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit' si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikna voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad a nedorobkov
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diela, zo zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady $kody, ako dodato¢né néaklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi
v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VI.-Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2024,
Vv stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel’ povinny postupovat’ tak, ze za ziadnych okolnosti nenastane ¢o i len
Ciastocné obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod.
Obmedzenie zdsobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vdd, na nevyhnutny
¢as, je mozné jedine po dohode a suhlase prevadzkovatel'a a Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné cerpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poziadat’ prisluSny organ $tatnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona
364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest’ mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia
je potrebné stanovisko spravcu toku, o ktoré¢ musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného zakonnika)
v Case dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného prostredia
na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku verejnosti
alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu, hluku alebo d’alSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov a
STN tykajtcich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto
ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad o0 opravneni nakladat’ s odpadmi,
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy eSte pred zacatim
vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, zarad’'ovat’ odpady
podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, viest’ evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov
vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z.
0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny
odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ registraciu na zber odpadov podla § 98 zakona ¢.79/2015 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pred vznikom odpadov preukdzatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Vv platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v platnom zneni
(d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost’ Objednavatel’, splnomocnuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitel'a uzatvorit' zmluvny
vztah s osobou opravnenou nakladat s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel' je povinny bezodkladne
poskytnit’” Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu
s dokladom o takomto opravneni Objednavatel'ovi.
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V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel’ povinny pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demolaéné prace uskutociiovat, spdsob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategoriu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany sposob, ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou prédvnou tpravou. Po
ukonceni demolacnych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlésit’ Objednavatel'ovi a organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaatie demolacnych prac, vyhodnotenie
selektivnej demoléacie obsahujucej druh, kategoriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou tpravou.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce pdvodcovi odpadov
v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Ze povodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene suhlasi S tym, ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelenti organom $tatne;j
alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody.

V pripade, Ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) a ) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za bezpeénost a ochranu zdravia pri  praci os6b a za koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zdkona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR 147/2013
Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizdcie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych o0sob.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢. 264/1999
Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo vyhovovalo
v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl’ad pri Gprave povrchu vykopovych prac
(zhutiovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plén, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré su nevyhnutné k posudeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a predakov,
ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych anevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vasné
splnenie zdvizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody sposobené na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Zhotovitel’ bezodkladne odo dita nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy predlozi Objednéavatel'ovi doklady
preukazujliice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujiice vysku poistenia. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat do datumu vystavenia Preberaci protokol
stavby. Zhotovitel’ v plnej vyske znasa pripadnta skodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim majetku.
Zhotovitel je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel' je povinny
oznamit’ Objednavatelovi kazdi poistnti udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit’" primeranost’ poistenia po celu dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’” Objednavatelovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti
akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podl'a
tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odc¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky
Zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsuhlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom  (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych udajov
poddodavatelov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo, ¢islo uctu. V pripade,
ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne objem 20 %
z celkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo neuzavriet,(celkova
hodnota zékazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpecCit starostlivost o stavbu (najmd ochrana a udrzba diela, stavebnych
objektov) v obdobi od odovzdania a prevzatia diela do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, resp. povolenia na docasné uzivanie pocas skuSobnej prevadzky.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavdzné.

3. ZabezpeCenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty&enie ainé meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :
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a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres do
dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie  vSetkych  potrebnych  pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

Zhotovitel’ je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vietky smerové a vyskové body, zameriavacie

konstrukcie, vytyovacie koliky a d’alsie predmety (pomocky) pouZité pre vytyCenie stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel’ pravo na thradu preukazatel'ne vynalozenych naviac nakladov
spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o povodnom stave komunikacii,

povrchu tizemia, zdkladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy odovzda aj TDS

Objednavatela. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknt pochybnosti o ich stave pred zacatim

prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré¢ by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske siete,

ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti

na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich

lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady
odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urenej na ich odstranenie.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a =zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady na

tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel' je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom c¢ase pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou d’alSou
osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi

Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, mozZnosti uZivania atdrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednédvatela alebo na majetku tretich 0sdb je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stavislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’ dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach obstardva ich Zhotovitel, ktory zodpoveda i za

ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedos$lo k poskodeniu

ciest a mostov umozhiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek zjeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy,

vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ naklad tak, aby kazda doprava
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17.

18.

19.

na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materialov, strojného zariadenia
Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a mostoch.
Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné¢ naklady uvedenim do
povodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zuc¢astnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLADIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat” vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktorti
mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  poruSenim  podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstpit. Pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel’ musi
umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt zakryta
alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly zakrytia
takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednévatela trvat’ na dodato¢nom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS
Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zékonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania staveniska
do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vsetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
v ten den vykopané, iidajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej zeminy
v mé;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
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- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané udaje o poc¢te hodin ¢erpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt’ pred ich zasypom odstihlasené so spravcami
sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné adaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku
a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvilenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednédvatela s obsahom zidznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob¢asného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj TDS):

Ing. Romana Heborta

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Petra Luciviiaka

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS buda vykonavat' len osoby,

ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
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TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’ Zhotovitel'ovi
prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie su dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,
C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo
realizovanych ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhladom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel’a alebo taku, za ktoru je on zodpovedny,
nie su v stulade so Zmluvou.
Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvdlenie zmluvného diela Objedndvatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skutoéného vyhotovenia:

- bxvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kl'ig;

Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kT'a¢;

Dokumentacia komplexného vyskuSania technologie:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'uc;

Kompletna odovzdavacia dokumentacia:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'uc;

Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, resp. doplnok na realizovanu ¢ast’:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI't¢.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracovana a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. ,
- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po jeho
ukonceni.
Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky doklady
osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)
d)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzddvaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skGSok, vratane 1. tradnej skuasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a skaSok a pod. — v8etky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’, skuSok
zhutnenia, usekovej tlakovej skuasky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia a laboratéorneho
rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia,

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;
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10.

11.

g) =zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) zoznam zmien stavby odsuhlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim

J)  suhlasné stanovisko prislusného Inspektoratu prace a Regionalneho uradu verejného zdravotnictva

k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,
doklady o0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu oprédvnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

1) vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidenéné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

m) Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ Objednavatel'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zadkona
0 odpadoch, najma ale nie len:

i.  zabezpeCenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spitného zasypavania;

ii.  vykonavania selektivnej demolacie;

ili.  stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit’ pri svojej €innosti;

iv.  zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatel'ny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

V.  odovzdat ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demoldcie;

vi.  bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodinovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

n) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatelom pozemkov;

0) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kIG¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

p) odsthlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma vo formate
dwg/.dng + pdf, word aexcel pre potreby GIS (dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na
adresu: GIS-Import@stvps.sk a stcasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf
v urcenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na
CD/USB kl'uc);

g) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tla¢enej forme, 3x CD/USB kl'u¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo za
riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 6 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel' posidi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat’,
buda v =zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavézok Zhotovitel'a
splneny riadne az dhom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvysSuju cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.
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10.
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13.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podl'a platnych predpisov
a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na dobu 24
mesiacov.

Zarucnéa doba zacina plynut dilom uvedenia diela do prevadzky; v pripade, ze sa vykondva skiiSobna
prevadzka diela, zacina plynut’ zaru¢na doba zahajenim skuSobnej prevadzky.

V pripade ak povaha diela nevyzaduje jeho uvedenie do prevadzky, zaCina zaru¢na doba plynut diiom
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat' a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak podjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklaméacie do doby odstranenia vady.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatel’a alebo
v dbsledku neodborného uzivania prevadzkovatelom.

Zaru¢na doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a tidrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Pripadntl reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznac¢i vadu,
uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamécia je povazovana za uplatnenti
diom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie
i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeCuje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, méa pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost” Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich
ztejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo
poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vySke zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy
ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukdzat. PoruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom
Objednavatel’a od Zmluvy odstupit.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé& Objednavatel’ pravo na
zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zac¢aty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
(slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deni omeskania a spolupdsobenie zvlast’.

V pripade omeskania Objednavatel'a suhradou faktury ma Zhotovitel pravo na trok z omesSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
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Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajucej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamdcie zaplati Zhotovitel Objedndvatelovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a takto
dohodnuty termin odstrdnenia vady aj dodrzi.

V pripade omes$kania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat” Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pitdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, trokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyactovanu pokutu, Grok z omeskania alebo ndhradu skody zaplatit’ do
14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a
ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajica pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudia méct’ splnit’, alebo
ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, Ze by vyS$Sia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavizkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa dalsSej realizacie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutni na obstaranie tovarov na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poskodené¢ho vy$Sou mocou sa postuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$S$iu moc, pravo odstipit’ od Zmluvy.
Utinky odstipenia nastant ditom doru¢enia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

V pripade vy$sej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavéizku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprdvnena strana nema narok
na pripadnu zmluvna pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vy$sej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vys$Sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XI1. — Odstiipenie od Zmluvy a pred¢asny zinik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva predCasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exekiicie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odsthpit’ pred zadatim prac na stavbe ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky.
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Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi mozZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne. Uéinky

odstupenia od Zmluvy nastdvaju dnom dorufenia oznamenia o odstiapeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby, zaddrzného,
narokov Objednavatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezaniké pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XI11. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na el doruCovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za ukon doruéenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného doruéenia
aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom, z doévodu
neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’ uloZena
u postového dorucovatela, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy*, ato gj
V tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zésielka
povazuje za dorucentl na treti (3) dent odo dna odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gcel dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. § 271
ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam v rozpore so vSeobecne
zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.
Nahrada $kody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju
Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zv1ast’; to neplati
v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatelovi z pravnych noriem ztitulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske sposobenil porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt vzostupne
Cislované asu sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby boli
zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza aktkol'vek
predchadzajiacu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie su zname Zziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet' tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budt viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vble zmluvnych stran, ktord bola prejavend slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, S
uréenim 1 (jedného) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 2 (dvoch) vyhotoveni pre Objednavatela.

Priloha ¢. 1 Zmluvy — Cenova ponuka
Priloha ¢. 2 Zmluvy — Vysvetlenie stitaznych podkladov

V Banskej Bystrici, dna ............. V Zéakamennom, dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Luciviiak
podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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