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Zmluva o dielo č. 629/12 
 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasledovných ustanovení 

Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 

Názov:   Psychiatrická nemocnica Hronovce (ďalej len PNH) 

Adresa/Sídlo:  ul. Dr. J. Zelenyáka 65, Hronovce 935 61 

Štatutárny zástupca: Ing.Andrej Alakša, riaditeľ nemocnice 

Osoby oprávnené: 

rokovať vo veciach prevádzkových: Ing. Dušan Ďuriančik, námestník pre HTČ 

Zriaďovacia listina: MZ SR číslo: 1841/1990-A/III-6 

IČO:    00607266 

DIČ:   2020404649 

IČ DPH:   SK 2020404694 

Bankové spojenie:              Štátna pokladnica 

Č.účtu:    7000286645/8180 

Telefón:   036/7577200    

Fax:                        036/7577292 

( ďalej  len „ Objednávateľ “ ) 

 

 

a 

 

 

2.     Zhotoviteľ:        

        Názov:   Ľudovít Németh - LUNAP          

Adresa/Sídlo:  č.63, 935 67 Nýrovce                        

Štatutárny zástupca:  Ľudovít Németh           

IČO:    35044161                                   

        DIČ:    1020382946 

 IČ DPH:   SK 1020382946 

 Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

 Číslo účtu:  028636086/0900                                 

        Telefón:   0905420044                   

        Fax:     036/7731919       

( ďalej  len „ Zhotoviteľ “ ) 

 

 

 

 

Zmluva o dielo  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej 

len“ zákona o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto zmluvy použil 

postup verejného obstarávania – prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou. 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dodávka a montáž 28 ks vonkajších okenných žalúzií (Rolety RL - ALT – 

hliníkový bubon, lamely plastové, vodiace koľaje plastové s tesnením, rozmer 130 x 174 cm) v 

hlavnom pavilóne v Psychiatrickej nemocnici Hronovce . 
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Článok 3 

Čas plnenia 

 

1. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela:  maximálne do 8 týždňov odo dňa účinnosti 

zmluvy o dielo.  

 

Článok 4 

Cena za dielo 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu diela tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona číslo 18/96 Z. 

z.  o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán.  

 

2. Cena za zhotovenie diela je  

bez DPH    1 715,00 €  

20 % DPH           343,00 €  

Cena celkom vrátane DPH             2 058,00 €   

 

      Cena obsahuje všetky náklady spojené so zameraním, prepravou, dodávkou a montážou žalúzií. 

 

 

Článok 5 

Platobné podmienky 

 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví 

a odošle objednávateľovi po ukončení diela. 

2. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu  doručenia. V prípade omeškania úhrady faktúry si môže 

zhotoviteľ účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň 

omeškania. 

3. Objednávateľ môže zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu za omeškanie s dodávkou        

stavebných prác v termíne, ktorý bol dohodnutý v zmysle článku 3 tejto zmluvy. Táto pokuta je 

0,05 % z celkovej ceny diela  s DPH za každý deň omeškania. 

 

 

 

Článok 6 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ zabezpečí pre všetkých svojich zamestnancov vstupnú inštruktáž BOZP a PO.  

2. Zhotoviteľ bol upozornený, že je povinný viesť evidenciu zamestnancov od nástupu do práce až 

po opustenie pracoviska. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác odborne a zdravotne spôsobilými osobami pre práce vo 

výškach v súlade s ustanoveniami časti III. – spôsobilosť pracovníkov – Vyhl. č. 374/90 Zb. – 

o bezpečnosti práce pri stavebných prácach. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí výkon prác podľa vlastného technologického postupu pri zohľadnení rizík 

v zmysle ust. 8 a Zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež zabezpečí 

dodržiavanie zásad bezpečnej práce svojich zamestnancov v súlade s ustanoveniami citovaného 

zákona. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a miesto pod prácami vo výškach v súlade 

s ustanoveniami časti IX. Vyhl. 374/90 Zb. zvlášť § 52 a 58.   

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov 

a dodržiavať všetky zmluvné podmienky, interné smernice a postupy s ktorými bude 

preukázateľne oboznámení pri vstupnej inštruktáži. V prípade, že  objednávateľ zistí, že 

zamestnanci zhotoviteľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti 

práce a ochrany zdravia, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na 

náhradu prípadnej škody, alebo nabehnutých nákladov.  
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7. Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol do areálu a použil pri 

realizácií predmetu zmluvy, vzniknú odpady, vystupuje ako pôvodca odpadu a je povinný s takto 

vzniknutým odpadom nakladať v súlade s platnými predpismi pre oblasť odpadov. Zhotoviteľ 

znáša všetky dôsledky za nedodržanie pravidiel zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a jeho 

vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za zaradenie vzniknutého odpadu podľa Vyhl. 

MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhromažďovanie a manipuláciu 

s odpadom koordinuje s objednávateľom. V prípade prepravy nebezpečného odpadu zhotoviteľ 

predloží tiež kópiu platného súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu príslušného prepravcu.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa životného prostredia 

a BOZP v areáli Psychiatrickej nemocnice Hronovce.. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhl. č.124/2006  Zb. Zhotoviteľ musí prerušiť 

prácu pri ohrození osôb a majetku, alebo pri podozrení, že zamestnanci sú pod vplyvom alkoholu. 

Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu objednávateľovi s cieľom 

zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 

10. V prípade neplnenia bodov 1 – 9 zo strany zhotoviteľa v rozsahu ohrozujúcom bezpečnosť práce, 

objednávateľ je povinný zastaviť práce a môže odstúpiť od zmluvy o dielo s tým, že zhotoviteľ mu  

uhradí všetky škody, spôsobené omeškaním s realizáciou diela.  

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich 

dodržaní písomne trval. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia v areáli nemocnice. 

13. Zhotoviteľ znáša škody na zhotovenom diele. Nebezpečenstvo za škody prechádza na 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

14. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky 

preukazujúce kvalitu , funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov predpísaných 

v projekte stavby, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy. 

15. Technickým pracovníkom zhotoviteľa je : Čomor Gabriel.  

 

 

Článok 7 

Povinnosti objednávateľa 

 

1.  Technickým pracovníkom objednávateľa  je poverený : Imrich Blaho, vedúci údržby.  

2. Objednávateľ zabezpečí a zodpovedá za koordináciu činnosti iných pracovníkov s činnosťou 

pracovníkov zhotoviteľa. 

3.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 

 

 

Článok 8 

Odovzdanie diela 

 

1.  Dielo je ukončené odovzdaním zo strany zhotoviteľa objednávateľovi. 

2.  O odovzdaní a prevzatí diela napíšu zmluvné strany preberací protokol.  

 

 

 

Článok 9 

Záruky, zodpovednosť za vady 

 

1.   Na zhotovené  dielo  je záruka 2 rokov. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom  prevzatia ukončeného diela objednávateľom na základe 

preberacieho protokolu. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky, stroje, 

zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávatelia dodávajú. 
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Článok 10 

Ostatné dojednania 

  

1. V prípade nutnosti definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa 

a následného odstúpenia od zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi namiesto ceny diela, 

skutočne nabehnuté náklady do doby zastavenia prác odsúhlasené komisiou zloženou zo 

zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

2. V prípade nutnosti definitívneho zastavenia prác z dôvodov na strane zhotoviteľa vis major ( 

nezvládnutie technických riešení, konkurz a pod.) nastáva dôvod na prerušenie výstavby 

a následné odstúpenie od zmluvy. 

3. Ak zistí zhotoviteľ pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie diela 

dohodnutým spôsobom, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť 

objednávateľovi a v rozsahu svojich možností mu navrhnúť zmenu diela. 

 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné vzťahy a otázky touto zmluvou neriešené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

2. Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné po potvrdení a podpísaní oboma zmluvnými stranami.  

3. Táto zmluva o dielo je  vyhotovená v 2-och exemplároch, z ktorých po 1vyhotovení dostane každá 

zmluvná strana. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke Úradu vlády SR.  

 

 

 

 

Nýrovce, dňa 25.4.2012                                              V Hronovciach, dňa 25.4.2012 

 

Za zhotoviteľa:                            Za objednávateľa: 

    

 

 

 

..........................................................    ....................................................... 

 Ľudovít Németh                                  Ing. Andrej Alakša                               

                       riaditeľ nemocnice 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


