

**Názov zákazky: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík**

Verejný obstarávateľ: Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Referenčné číslo:

---

### ZMLUVA O DIELO 03/2024/ZoD

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ

Obchodné meno:	<b>Obec Bzovík</b>
Sídlo:	Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Zastúpený:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
IČO:	00319767
DIČ:	2021152430
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
c) výkonu technického dozoru investora stavby:	Ing. Igor Kokavec
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK32 0200 0000 0043 7447 0451
Telefón:	+421 907 852 925
E-mail:	<a href="mailto:bzovik.starosta@gmail.com">bzovik.starosta@gmail.com</a> , <a href="mailto:obecnyuradbzovik@gmail.com">obecnyuradbzovik@gmail.com</a>

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno:	<b>Eubomír Dado</b>
Sídlo:	Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina
Zapísaný	v ŽR SR OÚ Zvolen, číslo ŽR 605-1082
IČO:	34788905
DIČ:	1020605740
IČ DPH:	SK1020605740
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK45 0200 0000 0012 2394 7853
zastúpený:	Eubomír Dado
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Maroš Dado
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby:	Ing. Jaroslav Dulovec
Telefón:	0907 817 874
E-mail:	marosdado2@gmail.com

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivoj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík**“, ktoré realizoval verejný obstarávateľ/Objednávateľ v súlade s § 108 zákona (§ 112 ods. 7 druhá písm. b)) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v Súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

## Článok č. I Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.
- 1.2 Predmetom Diela sú stavebné práce s cieľom Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík na pozemku parcelné č. 438/4, 438/1 KN-C (431 KN-E) v k. ú. Bzovík. Podrobné informácie sa nachádzajú v časti *B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky* a v prílohách *Súťažných podkladov - Projektová dokumentácia a Zadanie (výkaz výmer)*.
- 1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
  - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
  - b) v súlade s projektovou dokumentáciou „*Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík*“, ktorú vypracoval projektant Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt (reg. číslo 0348 AA) – Ing. arch. Ivan Supuka TRIA, PROJEKČNÝ ATELIÉR, Internátna 47, 974 01 Banská Bystrica, ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,
  - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
  - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
  - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
- 1.5 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

## Článok č. II Čas plnenia

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne (listinne poštou alebo elektronicky emailom) upovedomiť Zhotoviteľa o skutočnosti, že Zmluva nadobudla účinnosť a to do piatich pracovných dní odo dňa ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Objednávateľ sa dohodne so Zhotoviteľom na termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude zaznamenané v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) vykonať Dielo v lehote do **14 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné, najneskôr však do **31.12.2025**.
  - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela akceptovať požiadavky Objednávateľa týkajúce sa úpravy časového harmonogramu vo vzťahu k zabezpečeniu školskej prevádzky.

- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
  - neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
  - v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien Riadiacim orgánom.
- 2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
- 2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 10 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

### **Článok č. III Cena za Dielo**

- 3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	<b>298 970,85 EUR</b>
Sadzba DPH	<b>20 %</b>
Hodnota DPH	<b>59 794,17 EUR</b>
Cena celkom vrátane DPH	<b>358 765,02 EUR</b>

- 3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 tohto Článku.
- 3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.5 písm. a) tohto článku.

3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti, energetický certifikát vrátane správy a pod.
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na vyhotovenie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom

verejnóm obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. d) tohto Článku Zmluvy,

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.

3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným dozom Objednávateľa.

3.6.3 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.

Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),

b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite Krupina,

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku, budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,

d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS resp. alternatívneho cenníka.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota všetkých zmien presiahla 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnóm obstarávaní.

V prípade zmien Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie sa vzťahuje na každú zmenu.

3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.

3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

a) vlastných chýb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,

- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť,
- e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zateplovaní odtrhové skúšky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svietidiel na fasáde a pod.).
- 3.9 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Článok č. IV** **Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:
- a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (*finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať minimálne 50 % z celkovej ceny diela*).
- b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (*finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať maximálne 50 % z celkovej ceny diela*).
- 4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- názov Diela,
  - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
  - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
  - číslo Zmluvy,

- predmet úhrady,
  - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - deň zdaniteľného plnenia,
  - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (sadzba DPH) a celková fakturovaná suma v eurách,
  - meno osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - názov projektu „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovik“ a odkaz na číslo Zmluvy o Poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej „PPM“) Plánu obnovy a odolnosti.
- 4.6 Písomná faktúra sa doručuje **v štyroch vyhotoveniach** na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúry je **90 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 90-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi PPM podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa financovanie projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu bude realizovať systémom zálohových platieb a/alebo systémom refundácie.
- 4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

## **Článok č. V**

### **Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- 5.4 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť **stavebný denník** v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov podľa remesiel (vrátane subdodávateľov), údaje o počasi, počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, odvoze a likvidácii odpadu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník musí obsahovať aj prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili, prehľad objednávok subdodávateľov, vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác týkajú a zoznam technickej a inej dokumentácie.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **5 pracovných dní** odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
  - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
  - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
  - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
  - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
  - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
  - c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  - d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
  - f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,



- g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
- i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- k) **Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov** (príloha č. 5 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na odporu obnovy a odolnosti – Výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl)

#### 5.7 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za mesiac kontrolného dňa Diela
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/DVD alebo USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti o platbu,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázajúci zhodu platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,

p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,

q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:

**stavbyvedúci – pozemné stavby: Ing. Jaroslav Dulovec, číslo osvedčenia 11843,**

r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru Objednávateľa za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude uzavretý dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve,

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,

w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,

x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,

y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,

aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.8 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj **poistenie za škody**, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. **Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu rovnú hodnote Diela podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy.**

5.9 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

5.10 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:

- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
- b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
- c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.11 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, a súčasne poskytovateľom PPM v rámci tzv. zmenového konania, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

5.12 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

5.13 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:

- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
- c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, a pod.),
- e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
- f) kópií zo stavebného denníka,
- g) dokladov o preukázaní zhody s deklaroványmi alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
- h) potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
- i) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,

- k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči (Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať každú položku z výkazu výmer, čo bude predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu)
- l) POV – plán organizácie výstavby.

**5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu rešpektovať podmienky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ a v rámci realizácie stavby zabezpečiť v kooperácii s Objednávateľom splnenie najmä nasledovných podmienok:**

- a) opätovné použitie, recykláciu a ďalšie **zhodnotenie aspoň 70 % stavebného odpadu** a odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku;
- b) **realizáciu obnovy budovy v súlade s normou ISO 20887/2020** Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitelnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia;
- c) pri použití dreva pri obnove konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav **najmenej 70 % (objem) všetkých výrobkov z dreva musí byť recyklovaných**, opätovne použitých alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.

5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

5.16 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie.

## **Článok č. VI**

### **Práva a povinnosti Objednávateľa**

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
- 6.2 Objednávateľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska odovzdať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.
- 6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi **najmenej každý mesiac** kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený zavolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.
- 6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

## **Článok č. VII Subdodávateľa**

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
- 7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
  - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
  - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
  - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
  - e) doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,
  - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
  - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.6 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 7.7 Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávatel'ovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

## **Článok č. VIII**

### **Odobzdanie a prevzatie Diela**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto Zmluvy.
- 8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 1.5 a č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

## **Článok č. IX**

### **Vlastníctvo Diela, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu**

- 9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na Dielo ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
- 9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Dielo.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## Článok č. X Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzдания, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 10.4 Dielo má vady, ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Záručná doba Diela je **60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcami technológií** a začína plynúť dňom vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia.
- 10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiadá o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.

- 10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
- 10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje.
- 10.16 Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

### **Článok č. XI** **Sankcie a ukončenie Zmluvy**

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémie a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
- 11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa v období od prevzatia staveniska a pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § č. 369 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník.
- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,
  - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 11.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za



podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

- 11.9 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškani, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 11.10 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.
- 11.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.12 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
- 11.13 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.
  - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.
- 11.15 V prípade rozhodnutia Poskytovateľa PPM, že Objednávateľ je povinný vrátiť príspevok/jeho časť z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby, zámena materiálu bez predchádzajúceho odsúhlasenia), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške neoprávneného príspevku/jeho časti do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľom.
- 11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

- 11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 11.18 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka vo výške 10% z celkovej sumy diela s DPH (35 876,50 EUR).**
- 11.19 Zhotoviteľ je povinný **ku dňu odovzdania objektu** zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi **originál bankovej záruky** v hodnote podľa bodu 11.18 tohto článku.
- 11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 10% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10% z Realizačnej zábezpeky.
- 11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ nezloží na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku/nedoručí originál bankovej záruky podľa bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní v súlade s bodom 11.20 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku/bankovú záruku, resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do **5 pracovných dní** od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

## Článok č. XII

### Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

- 12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
- 12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
- 12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
  - sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
  - boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
  - boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
- 12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.

- 12.6 Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
- 12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

### Článok č. XIII

#### Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje odkladáciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo. Zmluva nadobudne účinnosť keď nadobudne účinnosť Zmluva o PPM uzavretej medzi Vykonávateľom a Prijímateľom/Objednávateľom.
- 13.3 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 13.4 **Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.**
- 13.5 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, pričom postup uzatvárania dodatkov musí byť vždy vykonaný v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.6 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 13.7 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 13.8 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
- 13.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručenia osobne, sa tieto považujú za doručenie dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
- 13.10 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné

škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana.

- 13.11 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

**Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**

**Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe + v elektronickej verzii na CD/DVD**

**Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie projektu**

**Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov**

V Bzovíku	V Krupine
dňa 26.04.2024	dňa 26.04.2024
..... <i>podpis</i>	..... <i>podpis</i>
Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objednávateľa	Eubomír Dado štatutárny zástupca Zhotoviteľa
<i>pečiatka</i>	<i>pečiatka</i>

## VÝKAZ VÝMER – ROZPOČET

*Samostatný súbor Excel*

Uchádzač pre každú položku uvedie svoj návrh ceny. Formulár „Rozpočet“ bude prílohou Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

**Uchádzač vyplní rozpočet v tabuľkovom editore Excel a v ponuke ho predloží vo formáte XLS/XLSX (bez podpisu a pečiatky) a zároveň vo formáte .PDF (sken podpísaného a opečiatkovaného dokumentu).**

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak vo Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer alebo ktorejkoľvek inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom slovné označenie, niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok **ekvivalentným výrobkom** alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Ak uchádzač plánuje použiť ekvivalentné výrobky, predloží v ponuke „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“

## ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a celé Dielo budem realizovať podľa Zadania predloženého verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch \*

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

~~**BUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a za týmto účelom predkladám nižšie v tabuľke zoznam ekvivalentných výrobkov vrátane dokladov k preukázaniu požadovaných technických a funkčných parametrov navrhnutých ekvivalentných výrobkov\*.~~

~~*\*Nehodiace sa prečiarknuť*~~

Objekt, časť	Por. číslo položky	Kód položky	Pôvodný popis položky uvedený vo Výkaze výmer	Nový popis položky (navrhovaný ekvivalent)	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

### Príloha:

Na preukázanie požadovaných technických a funkčných vlastností ekvivalentných výrobkov predkladám technické listy, vyhlásenia o zhode, podrobnú špecifikáciu a pod..

V Krupine, dňa 26.04.2024

Lubomír Dado

[uviesť miesto a dátum podpisu]

[vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača]  
podpis + pečiatka (ak sa používa)

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 161  
Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

JKSO:  
Miesto: Bzovík

Objednávateľ:  
Obec Bzovík

Zhotoviteľ:  
Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Projektant:  
Ing.Arch.Ivan SUPUKA

Spracovateľ:  
Ľ.Dado

Poznámka:

KS:  
Dátum: 16. 2. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 34788905  
IČ DPH: SK1020605740

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>298 970,85</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>298 970,85</b>	<b>59 794,17</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>358 765,02</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 161

**Stavba:** Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Miesto: Bzovík

Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant: Ing.Arch.Ivan SUPUKA

Zhotoviteľ: Lubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

L.Dado

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>298 970,85</b>	<b>358 765,02</b>
161-1	SO-01 Prístavba k materskej škole	287 439,57	344 927,48
161-2	SO-02 Preložka kanalizácie	11 531,28	13 837,54



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:

**161-1 - SO-01 Prístavba k materskej škole**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

IČO:

34788905

IČ DPH:

SK1020605740

Projektant:

Ing.Arch.Ivan SUPUKA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ľ.Dado

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**287 439,57**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	287 439,57	20,00%	57 487,91

**Cena s DPH**

**v EUR**

**344 927,48**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:

161-1 - SO-01 Prístavba k materskej škole

Miesto:

Bzovík

Dátum:

16. 2. 2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

Projektant:

Ing.Arch.Ivan  
SUPUKA

Zhotoviteľ:

Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ľ.Dado

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

287 439,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV					168 908,41
D	1	Zemné práce					4 422,71
1	K	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	10,125	1,81	18,33
2	K	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ?až. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	18,725	4,25	79,58
3	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	8,600	21,21	182,41
4	K	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	25,600	1,75	44,80
5	K	12210-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	25,600	2,54	65,02
6	K	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	236,320	3,73	881,47
7	K	12220-1109	Príplatok za lepivos? horniny tr.3	m3	236,320	0,99	233,96
8	K	12220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,610	3,94	96,96
9	K	12220-1409	Príplatok za lepivos? horniny tr.3	m3	24,610	0,53	13,04
10	K	13220-1101	H?benie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,690	31,85	690,83
11	K	13220-1110	Príplatok za lepivos? horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	m3	21,690	9,01	195,43
12	K	13221-1101	H?benie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ru?ne	m3	3,010	72,67	218,74
13	K	16220-1211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	50,210	4,28	214,90
14	K	16220-1219	Príplatok za každých ?a?ších 10m vod. premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4	m3	100,420	3,89	390,63
15	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	236,320	1,52	359,21
16	K	16270-1109	Príplatok za každých ?alších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2 363,200	0,04	94,53
17	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	236,320	1,82	430,10
18	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,610	0,66	16,24
19	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	24,610	3,53	86,87
20	K	18040-1211	Založenie lú?neho trávniku výsevom v rovine	m2	120,000	0,32	38,40
21	K	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	2,400	5,36	12,86
22	K	18100-6113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	m2	120,000	0,32	38,40
23	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	50,000	0,40	20,00
D	2	Zakladanie					4 995,82
24	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	8,630	37,58	324,32
25	K	27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	11,209	92,69	1 038,96
26	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	3,668	14,32	52,53
27	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	3,668	2,93	10,75
28	K	27336-2028	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 100x100 mm	m2	97,143	4,60	446,86
29	K	27431-5224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	24,700	103,64	2 559,91
30	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	32,608	14,32	466,95
31	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	32,608	2,93	95,54
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					34 993,02
32	K	31027983R	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 400 mm	m3	1,359	77,82	105,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	31027984R	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárniciami v murive hr. do 400 mm	m3	0,988	76,51	75,59
34	K	31127-2200	Murivo nosné z betónových tvárník PREMAC DT15 hr. 150mm s výpl?ou B30	m3	0,335	226,50	75,88
35	K	31127-3152	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong Jumbo, 250mm, P3-450 Univerzal	m3	7,701	220,43	1 697,53
36	K	31127-3156	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong Jumbo, 300mm, P3-450 Univerzal	m3	59,824	262,49	15 703,20
37	K	31236-1821	Výstuž nadzákladových múrov výpl?ových BSt 500 (10505)	t	0,007	1 415,38	9,91
38	K	31714-2324	Preklady nenosné Ytong 1200x100x250 mm	kus	9,000	37,05	333,45
39	K	31714-2327	Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm	kus	5,000	49,66	248,30
40	K	31714265R	Preklady nenosné Ytong 1500x150x250 mm	kus	2,000	44,16	88,32
41	K	31714-3515	Preklady nosné Ytong 1500x250x249mm	kus	11,000	122,43	1 346,73
42	K	31714-3531	Preklady nosné Ytong 2250x250x249mm	kus	1,000	180,46	180,46
43	K	31714-3611	Preklady nosné Ytong 1250x300x249mm	kus	6,000	104,91	629,46
44	K	31714-3615	Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm	kus	6,000	120,99	725,94
45	K	31714-3623	Preklady nosné Ytong 1750x300x249mm	kus	16,000	141,87	2 269,92
46	K	31714-3633	Preklady nosné Ytong 2890x300x249mm	kus	1,000	200,64	200,64
47	K	31732-1511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,420	123,38	51,82
48	K	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	4,580	21,53	98,61
49	K	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	4,580	7,49	34,30
50	K	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	0,041	1 668,62	68,41
51	K	31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov ?. 14-22	t	0,781	1 516,44	1 184,34
52	K	32732-1116	Konštrukcie oporných múrov zo železobetónu mrazuvzdorného C25/30 XF3	m3	2,600	102,47	266,42
53	K	32735-1010	Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie	m2	15,040	24,38	366,68
54	K	32735-2010	Debnenie oporných múrov rovinné odstránenie	m2	15,040	11,52	173,26
55	K	32736-5111	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 12 mm	t	0,078	1 558,79	121,59
56	K	33032-1410	St?py a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,279	110,35	141,14
57	K	33135-1101	Debnenie st?pov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	13,818	20,27	280,09
58	K	33135-1102	Debnenie st?pov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	13,818	3,46	47,81
59	K	33136-1821	Výstuž st?pov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,166	1 834,80	304,58
60	K	34227-2336	Prie?ky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	66,219	30,43	2 015,04
61	K	34227-2536	Prie?ky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	127,329	38,04	4 843,60
62	K	34229-1111	Ukotvenie prie?ok montážnou polyuretánovou penou hr. prie?ky do 100 mm	m	27,750	1,78	49,40
63	K	34229-1112	Ukotvenie prie?ok montážnou polyuretánovou penou hr. prie?ky nad 100 mm	m	44,150	2,67	117,88
64	K	34229-1122	Ukotvenie prie?ok hr. do 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	48,510	5,70	276,51
65	K	34229-1122.1	Ukotvenie prie?ok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	39,830	11,40	454,06
66	K	34627-2113	Ochranné primurovky hr. 100 mm z porobetónových presných prie?koviek Ytong	m2	9,188	44,23	406,39
D	4		Vodorovné konštrukcie				18 154,84
67	K	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	29,453	112,88	3 324,65
68	K	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	147,148	13,22	1 945,30
69	K	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	147,148	4,73	696,01
70	K	41135-4175	Podperná konštr. stropov pre za?aženie do 20 kPa zhotovenie	m2	155,633	11,51	1 791,34
71	K	41135-4176	Podperná konštr. stropov pre za?aženie do 20 kPa odstránenie	m2	155,633	3,09	480,91
72	K	41135-4236	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 mm hr. 1 mm	m2	10,560	15,77	166,53
73	K	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	2,992	1 722,74	5 154,44
74	K	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	5,690	118,08	671,88
75	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	44,925	13,96	627,15
76	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	44,925	3,84	172,51
77	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,843	1 404,68	1 184,15
78	K	43032-1414	Schodiš?ové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,909	136,32	532,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	43036-1821	Výstuž schodiš?ových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,255	1 831,67	467,08
80	K	43135-1121	Debnenie podest priamo?iar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	3,000	27,81	83,43
81	K	43135-1122	Debnenie podest priamo?iar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	3,000	5,25	15,75
82	K	43335-1131	Debnenie schodníc priamo?iarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	15,228	26,07	396,99
83	K	43335-1132	Debnenie schodníc priamo?iarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	15,228	6,00	91,37
84	K	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	16,250	9,69	157,46
85	K	43435-1141	Debnenie stup?ov priamo?iarych zhotovenie	m2	9,349	16,91	158,09
86	K	43435-1142	Debnenie stup?ov priamo?iarych odstránenie	m2	9,349	3,95	36,93
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				73 442,21
87	K	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 500,000	1,73	2 595,00
88	K	61140-1311	Oprava omietky stropov do plochy 0,25-1,00 m2	kus	5,000	14,31	71,55
89	K	61146-0112	Príprava podkladu, h?bkovou penetráciou pod omietku stropov	m2	150,450	2,90	436,31
90	K	61147-4214	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí tenkovrstvová vápenná hr. 6mm	m2	150,450	10,24	1 540,61
91	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	16,000	12,39	198,24
92	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	50,000	11,41	570,50
93	K	61245-7165	Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 6 mm	m2	763,048	9,66	7 371,04
94	K	61246-5115	Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.pri?na. náteru	m2	763,048	1,88	1 434,53
95	K	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	763,048	2,05	1 564,25
96	K	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	271,900	2,53	687,91
97	K	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	763,048	7,43	5 669,45
98	K	62246-6115	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. prí?navosti	m2	570,399	2,50	1 426,00
99	K	62247511R	Omietka vonk. stien silikátová Baumit hr. 1,5mm škrabaná štrukt.	m2	570,399	11,87	6 770,64
100	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu	m2	5,940	7,61	45,20
101	K	62249118R	Príplatok za viacfarebné zhotovenie omietky	m2	570,399	0,97	553,29
102	K	62460-1010	Pretmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Ceresit CS-biely	m	100,000	7,93	793,00
103	K	62460151R	Tmelenie škár silikónovým tmelom	m	250,000	1,65	412,50
104	K	62525-3408	Kontaktný zatep?ovací systém BAUMIT Pro hr. 80 mm z minerálnych dosiek	m2	136,130	36,29	4 940,16
105	K	62525-3418	Kontaktný zatep?ovací systém BAUMIT Pro hr.180 mm z minerálnych dosiek	m2	235,260	53,36	12 553,47
106	K	62525811R	Zatepl. vonk. konštr. bez povrch. úpravy Styrodur prikovt. hr. izol. 160 mm	m2	98,730	48,23	4 761,75
107	K	62525962R	Kontaktný zatep?ovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm	m2	58,726	38,29	2 248,62
108	K	62598-1123	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 75 mm	m2	18,039	9,50	171,37
109	K	63243511R	Penetrácia bet. podkladu - zábrana proti vlhkosti "P1-P5"	m2	402,270	0,55	221,25
110	K	63245-0233	Vyrovnávací cem. poter samoniv. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm "P5"	m2	15,000	47,00	705,00
111	K	63245-0234	Vyrovnávací cem. poter samoniv. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 60 mm "P1,P3"	m2	107,630	29,22	3 144,95
112	K	63245-0234.1	Vyrovnávací cem. poter samoniv. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 64 mm "P2,P4"	m2	279,640	31,28	8 747,14
113	K	63711-1112	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 150 mm so zhutnením	m2	26,350	4,74	124,90
114	K	63721-1111	Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 40 mm na MC 10	m2	26,350	34,98	921,72
115	K	63731-1122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	27,500	16,50	453,75
116	K	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	18,000	47,96	863,28
117	K	55330120R	Zárub?a oce?ová 60x197cm "D2"	kus	6,000	38,33	229,98
118	K	55330120R.1	Zárub?a oce?ová 80x197cm "D1"	kus	2,000	39,25	78,50
119	K	55330122R	Zárub?a oce?ová 70x197cm "D3"	kus	7,000	38,83	271,81
120	K	55330123R	Zárub?a oce?ová 110x197cm "D4"	kus	3,000	44,92	134,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	3,000	200,23	600,69
122	K	55330124R	Zárubňa oceňová 110x197cm "D5"	kus	2,000	44,92	89,84
123	K	55330125R	Zárubňa oceňová 80x197cm "D6"	kus	1,000	39,25	39,25
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 899,81
124	K	93890-2123	Vyčistenie plôch betónových konštrukcií oceňovými kefami	m <sup>2</sup>	12,500	0,93	11,63
125	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m <sup>2</sup>	571,000	2,63	1 501,73
126	K	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m <sup>2</sup>	2 855,000	1,50	4 282,50
127	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m <sup>2</sup>	571,000	1,76	1 004,96
128	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	200,000	4,26	852,00
129	K	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m <sup>2</sup>	685,000	5,12	3 507,20
130	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo obývan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m <sup>2</sup>	500,140	4,33	2 165,61
131	K	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	80,650	4,12	332,28
132	K	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	m	307,500	3,68	1 131,60
133	K	95394-5223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	m	270,300	3,28	886,58
134	K	95394-5413	Lišta zakladacia hliníková pre hrúbku izolantu hr. 18cm	m	72,800	8,52	620,26
135	K	95394827R	Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyčistením otvoru	kus	20,000	11,37	227,40
136	K	96203-1132	Búranie priekoz z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,786	2,76	40,81
137	K	96203-1133	Búranie priekoz z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,238	2,76	33,78
138	K	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3,581	24,48	87,66
139	K	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,375	77,52	29,07
140	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m <sup>2</sup>	kus	3,000	0,68	2,04
141	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	1,23	1,23
142	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,800	22,07	105,94
143	K	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,000	16,55	49,65
144	K	96808-1115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m <sup>2</sup>	kus	14,000	0,44	6,16
145	K	96808-1116	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m <sup>2</sup>	kus	3,000	0,83	2,49
146	K	96808-2110	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,760	15,17	87,38
147	K	96808-2120	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 1 do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,350	10,76	14,53
148	K	96808-2140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,750	7,86	53,06
149	K	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m <sup>2</sup> v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m <sup>3</sup>	0,220	74,62	16,42
150	K	97103-3621	Vybúr. otvorov do 4 m <sup>2</sup> v murive teh. MV, MVC hr. do 10 cm	m <sup>2</sup>	1,600	3,37	5,39
151	K	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m <sup>2</sup> v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m <sup>3</sup>	5,405	50,03	270,41
152	K	97502-1311	Podchytenie nadzákl. muriva pod stropom hr. do 60 cm	m	10,000	92,30	923,00
153	K	97807-2112	Demontáž kontakt. zateplenia z EPS dosiek s povrchovou úpravou hr. nad 80 -120 mm	m <sup>2</sup>	19,380	2,28	44,19
154	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	43,725	10,25	448,18
155	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	43,725	7,18	313,95
156	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,725	12,54	548,31
157	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km (19km)	t	830,775	0,38	315,69
158	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,725	10,34	452,12
159	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	437,250	1,16	507,21
160	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	43,725	45,00	1 967,63
161	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m <sup>3</sup>	236,320	12,00	2 835,84
162	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	398,571	11,25	4 483,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3-bližšie nešpecifikované práce	hod	200,000	13,65	2 730,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>97 106,16</b>
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>1 471,94</b>
164	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	74,725	0,23	17,19
165	K	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	18,360	0,29	5,32
166	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy "P1"	t	0,029	2 017,24	58,50
167	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	74,725	4,32	322,81
168	K	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	18,360	4,68	85,92
169	M	6282E1017	Pás asfaltový (napr. Foalbit AL S 40) - protiradónová zábrana bal.7,5m2 "P1"	m2	107,966	4,62	498,80
170	M	71125-1130	Pružná hydroizolácia Flexdicht (kúpeľne, sprchovacie kúty, prá?ovne...)	m2	8,010	51,50	412,52
171	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	35,000	2,03	70,88
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>3 730,35</b>
172	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	151,280	1,88	284,41
173	M	6315A125R	Doska izola?ná Nobasil hr.150mm "S1"	m2	154,306	4,50	694,38
174	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	322,580	0,93	300,00
175	M	2831BA213	Doska izola?ná Isover eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm "P3,P4"	m2	329,032	1,84	605,42
176	K	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	64,690	1,89	122,26
177	M	2831BA216	Doska izola?ná Isover eps 100 S-6 hr.60mm 1000x500mm "P1,P2"	m2	131,968	4,50	593,86
178	K	71312-1211	Montáž tepelnej izolácie podláh volne kladenými okrajovými páskami	m	255,800	1,50	383,70
179	K	28622601R	Okrajový podlahový dilata?ný pásik	m	294,170	0,29	85,31
180	K	71313-3202	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prilepením celoplošne	m2	12,225	5,29	64,67
181	M	2831F1327	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm	m2	12,470	14,10	175,83
182	K	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	86,986	4,11	357,51
183	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	60,000	1,05	63,00
<b>D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>							<b>15 926,58</b>
184	K	72111111R	Zdravotechnika	EUR	1,000	15 926,58	15 926,58
<b>D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>							<b>1 051,37</b>
185	K	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	6,000	6,65	39,90
186	K	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	7,000	5,17	36,19
187	K	72524-0811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	1,000	9,89	9,89
188	K	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	7,000	3,77	26,39
189	K	72599-9904	Zariadenie predmety HZS T4 - demontáž rozvodov,ventilov a pod.	hod	50,000	18,78	939,00
<b>D 731 Ústredné kúrenie - kotolne</b>							<b>7 245,68</b>
190	K	73111111R	Ústredné kúrenie	EUR	1,000	7 245,68	7 245,68
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>2 263,46</b>
191	K	76221-4811	Demontáž schodiska šírky do 1,5 m s podstupnicami	m	24,000	7,46	179,04
192	K	76234-1660	Montáž debnenia štítových okapových ríms z palubiek	m2	27,760	14,12	391,97
193	K	61191751R	Obloženie palubové hr.17 š. 80-100mm d?žka 4-6 m	m2	31,924	19,50	622,52
194	K	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	14,800	1,43	21,16
195	K	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	103,660	2,85	295,43
196	M	605171123	Strešná lata 3,5x5cm SM 1 400-600cm "S1"	m	342,078	0,88	301,03
197	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	m3	1,237	28,41	35,14
198	K	76242-1002	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	m	55,520	5,67	314,80
199	M	605171800	Lata podkladná 60/40 mm	m	61,072	0,68	41,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	K	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	0,147	0,60	0,09
201	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	18,000	3,38	60,75
D 763			Konštrukcie - drevostavby				9 912,98
202	K	76308-0131	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových prie?ok, jednokrídlových	m2	9,600	4,35	41,76
203	K	76311-9011	Demontáž SDK prie?ky,jednoduchá nosná oce?ová konštrukcia,jednoduché opláštenie	m2	69,325	2,21	153,21
204	K	76311-9210	Základný penetra?ný náter Grundierung	m2	260,170	0,89	231,55
205	K	76312-7311	SDK inštal?ná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, 1xRBI 12,5 mm	m2	5,400	17,37	93,80
206	K	76313-3010	Podh?ady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm	m2	254,770	20,65	5 261,00
207	K	76373211R	Drevostavby, montáž a dod. strechy z priehradových väzníkov s povrchovou úpravou	m	98,000	40,61	3 979,78
208	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	45,000	3,38	151,88
D 764			Konštrukcie klampiarske				7 693,05
209	K	76417131R	Klomp. zastrešenie trap. plech Rannila Monterrey do 30° s príslušenstvom "S1"	m2	109,500	45,29	4 959,26
210	K	76435721R	Montáž a dod.PVC-PMMA ž?aby StabiCor-P pododkvap. polkruhové D 150	m	14,200	22,76	323,19
211	K	76435-7316	Montáž a dod. PVC-PMMA ž?abové hrdlo StabiCor-P s odtokom D100 ž?ab d-150	kus	2,000	24,56	49,12
212	K	76441026R	Klomp. PZ pl. poplast. oplechovanie parapetov rš 350	m	36,900	17,43	643,17
213	K	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	69,650	1,31	91,24
214	K	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	44,000	0,83	36,52
215	K	76445721R	Montáž a dod. PVC-PMMA rúry StabiCor-P odkvapové kruhové D-150	m	44,000	25,18	1 107,92
216	K	76499-9905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 - úprava pôv. klam. výrobkov	hod	20,000	19,50	390,00
217	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	65,000	1,43	92,63
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 173,47
218	K	76590-1157	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	125,925	8,35	1 051,47
219	K	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	20,000	6,10	122,00
D 66			Montáž stolárskych konštrukcií				3 383,93
220	K	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	31,250	6,74	210,63
221	K	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	31,250	1,21	37,81
222	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	15,000	19,72	295,80
223	M	61161711R	Dvere vnútorné plné 60x197cm komplet "D2"	kus	6,000	80,80	484,80
224	M	61161712R	Dvere vnútorné plné 70x197cm komplet "D3"	kus	7,000	85,00	595,00
225	M	61161713R	Dvere vnútorné plné 80x197cm komplet "D1"	kus	2,000	95,00	190,00
226	K	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	3,000	19,72	59,16
227	M	61161714R	Dvere vnútorné plné 110x197cm komplet "D4"	kus	3,000	106,30	318,90
228	K	76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	1,000	29,06	29,06
229	M	61165209R	Dvere vnútorné plné protipožiarné EW 30-C 80x197cm komplet "D6"	kus	1,000	161,50	161,50
230	K	76666-1422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	1,000	29,06	29,06
231	M	61165211R	Dvere vnútorné plné protipožiarné EW 30-C 110x197cm komplet "D5"	kus	2,000	255,00	510,00
232	K	76666-9117	Dokovanie samozatv. na zárube? oce?ovú pri mont. komp. dvier	kus	3,000	9,98	29,94
233	M	5491A121R	Samozatvára? TS "D5,D6"	kus	3,000	42,50	127,50
234	K	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	21,000	7,97	167,37
235	M	61187441R	Prah bukový d?žka 100 šírka 15cm "D1-D6"	m	16,400	6,00	98,40
236	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	65,000	0,60	39,00
D 68			Montáž oceľových konštrukcií				18 418,61
237	K	76711111R	Schody oce?ové s podestou a zábradlím spájané zvarovaním s povrch. úpravou	kg	899,250	3,90	3 507,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
238	K	76715111R	Zábradlie schodiskové oce?. rovné s povrch. úpravou	m	19,400	21,00	407,40
239	K	76715112R	Oce?. prestrešenie s konštrukciou, kotvením a povrchovou úpravou	m	12,200	19,50	237,90
240	K	76759-0110	Montáž podlahových konštrukcií roštov zváraním	kg	293,760	0,94	276,13
241	M	55346886R	Pororošt podlahový pozinkovaný hr. 50mm	m2	9,384	58,50	548,96
242	K	76763111R	Montáž a dod. okien plastových 1kr S 1200x600mm s vn. parapetom, pásky "P1"	kus	5,000	217,39	1 086,95
243	K	76763112R	Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1500x1850mm s vn. parapetom, pásky "P2"	kus	2,000	524,50	1 049,00
244	K	76763113R	Montáž a dod. okien plastových 1kr S 600x600mm s vn. parapetom, pásky "P3"	kus	2,000	141,35	282,70
245	K	76763114R	Montáž a dod. vstup. PVC dvere 1kr z 2/3 presklené s nadsv. 1000x2100+600mm "P4"	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
246	K	76763115R	Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1500x2100mm s vn. parapetom, pásky "P5"	kus	6,000	534,00	3 204,00
247	K	76763116R	Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 900x1500mm s vn. parapetom, pásky "P6"	kus	1,000	356,87	356,87
248	K	76763117R	Montáž a dod. vstup. PVC dvere 1kr z 2/3 presklené s nadsv. 1200x2100+600mm "P7"	kus	1,000	1 177,20	1 177,20
249	K	76763118R	Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1200x1500mm s vn. parapetom, pásky "P8"	kus	4,000	398,00	1 592,00
250	K	76763119R	Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1500x1500mm s vn. parapetom, pásky "P9"	kus	5,000	510,89	2 554,45
251	K	76763120R	Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 750x1500mm s vn. parapetom, pásky "P10"	kus	1,000	324,62	324,62
252	K	76763121R	Montáž a dod. okien plastových 1kr S 750x750mm s vn. parapetom, pásky "P11"	kus	3,000	164,45	493,35
253	K	76799-6803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	250,000	0,87	217,50
254	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	0,83	82,50

D 771 Podlahy z dlaždíc 5 885,22

255	K	77107117R	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom	m2	5,460	21,28	116,19
256	K	59781114R	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	5,733	19,50	111,79
257	K	77127-3123	Montáž obkl.stup?ov skl.keram.do lep.do 30cm	m	30,000	21,58	647,40
258	K	77127-3232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	m	30,000	9,00	270,00
259	M	59767221R	Dlažba keramická hr. 10mm "P5"	m2	15,750	14,10	222,08
260	K	77127-4123	Montáž obkl.stup?ov skl.keram.do flex.lep.do 30cm	m	33,600	9,00	302,40
261	K	77127-4232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	m	33,600	8,25	277,20
262	M	59781115R	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	18,312	13,30	243,55
263	K	77141-3113	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 12cm	m	60,800	4,40	267,52
264	K	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flex.lep.do 12cm	m	6,400	3,91	25,02
265	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	107,630	14,97	1 611,22
266	M	59781111R	Dlažba keramická hr. 10mm "P1,P3"	m2	119,396	14,10	1 683,48
267	M	77160-1115	Pružná páska Dichtband-120	bm	6,300	3,23	20,35
268	M	77160-1116	Pružná páska Dichtband-100 Spezial (samolepiaca páska)	bm	6,400	3,60	23,04
269	K	77160-1117	Škárovanie a tesnenie Bostik 2720 - balkóny, terasy	bm	6,400	1,77	11,33
270	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	18,000	2,93	52,65

D 776 Podlahy povlakové 7 211,81

271	K	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mä?ených plastov	m	109,740	2,20	241,43
272	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	279,640	7,78	2 175,60
273	M	28410245R	Podlahovina PVC "P2,P4"	m2	321,586	14,90	4 791,63
274	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	12,000	0,26	3,15

D 781 Obklady 4 247,78

275	K	78144-6344	Montáž obkladov stien z obklada?iek hutných, keram. do tmelu	m2	138,718	17,44	2 419,24
276	M	59767222R	Obklad keramický hr. 6mm	m2	145,654	11,60	1 689,59
277	K	78149-311R	Montáž a dod. profilov kovových do lepidla, roh	m	120,050	1,02	122,45
278	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	10,000	1,65	16,50

D 783 Nátery 2 189,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
279	K	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	27,760	3,31	91,89
280	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	243,601	3,29	801,45
281	K	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	m2	92,760	13,97	1 295,86
D 784 Maľby							5 300,73
282	K	78441331R	Penetrácie stien a stropov v miestnostiach a na schodisku	m2	1 043,447	1,41	1 471,26
283	K	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 298,127	2,95	3 829,47
D M Práce a dodávky M							21 425,00
D 21-M Elektromontáže							15 980,77
284	K	21011111R	M21 - Elektromontáže,bleskozvod	Eur	1,000	15 980,77	15 980,77
D 23-M Montáže VZT zariadení a sušiarí							5 444,23
285	K	24011111R	M24 - Vzduchotechnika	Eur	1,000	5 444,23	5 444,23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:

**161-2 - SO-02 Preložka kanalizácie**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

IČO:

34788905

IČ DPH:

SK1020605740

Projektant:

Ing.Arch.Ivan SUPUKA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ľ.Dado

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 531,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 531,28	20,00%	2 306,26

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 837,54**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:

161-2 - SO-02 Preložka kanalizácie

Miesto: Bzovík

Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant: Ing.Arch.Ivan  
SUPUKA

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ľ.Dado

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

11 531,28

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				11 515,28
D	1		ZEMNE PRÁCE				4 516,84
1	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	88,600	30,57	2 708,50
2	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	88,600	8,65	766,39
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	33,200	1,45	48,14
4	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,400	3,39	187,81
5	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	24,750	16,13	399,22
6	K	583311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	24,750	14,90	368,78
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	100,000	0,38	38,00
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				173,00
8	K	359901111	Vyčistenie stôk	m	50,000	3,46	173,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				397,90
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	8,250	48,23	397,90
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				3 888,39
10	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otv. výkope DN 150,tesnenie gum. krúžkami	m	14,000	0,76	10,64
11	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	3,080	25,75	79,31
12	K	87138-3121	Montáž potrubia z kan. rúr korug. PVC-U v otv. výkope DN 300,tesnenie gum. krúžkami	m	36,000	1,86	66,96
13	M	2865D1511	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná hrdlová, SN8, d300, 6m	kus	6,000	106,67	640,02
14	K	87737-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	7,000	5,23	36,61
15	M	286508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	7,000	20,65	144,55
16	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	14,000	1,80	25,20
17	K	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	36,000	2,26	81,36
18	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	3,000	593,17	1 779,51
19	M	592241670	Skruž prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9	kus	3,000	76,70	230,10
20	M	59224C12R	Skruž výšky 300mm TBS-Q.1 100/30/9 PS 1000/300/90mm	kus	9,000	37,50	337,50
21	K	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	kus	3,000	29,71	89,13
22	M	552433300	Poklop kruhový 600 s rámom	kus	3,000	122,50	367,50
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 539,15
23	K	97608531R	Výrez a montáž - napojenie do exist. šachty	kus	2,000	79,20	158,40
24	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	33,200	10,80	358,56
25	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	56,930	27,61	1 571,84
26	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	15,365	29,31	450,35
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				16,00
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				16,00
27	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	50,000	0,32	16,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácie - ZAPOČÍTANÉ V SO 01	EČO	
		Miesto	Bzovík
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bzovík		
Projektant	Ing.Arch.Ivan SUPUKA		
Zhotoviteľ	Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina	34788905	SK1020605740
Spracoval	Ľ.Dado		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	16.02.2024		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 353,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	7 106,06				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	6 176,72				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 638,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 342,15

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	15 980,77
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 15 980,77	3 196,15
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>19 176,92</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER</b>						
2	<b>Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík</b>						
3	<b>Objekt: Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01</b>						
4	<b>Časť: Elektroinštalácia</b>						
5							
6	Objednávateľ: Obec Bzovík						
7	Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina				Spracoval: Ľ.Dado		
8	Miesto: Bzovík				Dátum: 20. 2. 2024		
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 328,32</b>
14		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>38,90</b>
15	67	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,000	19,45	38,90
16		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 289,42</b>
17	66	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	146,000	1,27	185,42
18	65	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	800,000	1,38	1 104,00
19		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>11 131,43</b>
20		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>10 735,11</b>
21	1	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	150,000	1,35	202,50
22	2	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	150,000	0,54	81,00
23	3	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	84,000	1,37	115,08
24	4	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	84,000	0,20	16,80
25	5	210010321a	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová, príp. WAGO sv. pod vypínač	ks	60,000	5,83	349,80
26	6	345410002600	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	60,000	2,90	174,00
27	7	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	220,000	1,27	279,40
28	8	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	220,000	0,02	4,40
29	43	210020801a	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou, veľkosť do 0,20 m2	ks	3,000	5,28	15,84
30	44	343820000910	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou	ks	3,000	21,50	64,50
31	18	210100101.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	25,000	1,84	46,00
32	19	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	22,000	5,69	125,18
33	20	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	4,000	5,22	20,88
34	21	210110041a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	14,000	2,21	30,94
35	22	345320002901	Vypínač 1-pól. domový, 250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	14,000	2,67	37,38
36	23	210110043a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	ks	5,000	2,64	13,20
37	24	345320002905	Sériový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	5,000	4,17	20,85
38	25	210110044a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 6+6	ks	2,000	2,31	4,62
39	26	345320002908	Striedavý prep. dvojité domový, 250V, 10A, IP20, r.6+6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	2,000	4,50	9,00
40	27	210110045a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,53	10,12
41	28	345320002906	Striedavý prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	4,000	2,75	11,00

	A	B	C	D	E	F	G
42	31	210111011a	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	25,000	3,74	93,50
43	32	345510005810	Jednózásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	ks	3,000	2,92	8,76
44	33	345510005820	Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	22,000	4,33	95,26
45	29	210111012a	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	34,000	4,90	166,60
46	30	345510005820	Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	34,000	4,33	147,22
47	45	210190007	Montáž el. spotrebiča iných profesií	ks	16,000	5,45	87,20
48	49	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	79,000	4,77	376,83
49	50	348120002930	LED svietidlo nešpecifikované "D", cca 20W, min. 1760lm, IP20, ECG FIX	ks	1,000	44,90	44,90
50	51	348120002940	LED svietidlo nešpecifikované "E", cca 28W, min. 2550lm, IP20, ECG FIX	ks	3,000	25,57	76,71
51	52	348120002944	LED svietidlo nešpecifikované "E4", 28W, 2550lm, IP20, s čidlom pohybu	ks	1,000	29,71	29,71
52	53	348120002954	LED svietidlo nešpecifikované "F4", cca 36W, 3350lm, IP20, s čidlom pohybu	ks	7,000	35,10	245,70
53	54	348120003994	LED svietidlo nešpecifikované "M", 42W, 4242lm, IP20, UGR19, do pohľadu 600x600, vr. montáže na povrch	ks	10,000	37,23	372,30
54	55	348120004016	LED svietidlo nešpecifikované "R2", 24W, 2590lm, IP20	ks	16,000	16,97	271,52
55	56	348120004019	LED svietidlo nešpecifikované "S", 34W, 3930lm, IP20	ks	2,000	30,17	60,34
56	57	348120003996a	LED svietidlo nešpecifikované "W", 26W, 2773lm, IP20	ks	30,000	15,21	456,30
57	58	348120004011	LED svietidlo nešpecifikované "P", 9W, 1249lm, IP20	ks	9,000	13,97	125,73
58	59	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	4,000	5,88	23,52
59	60	348120002977	LED svietidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, IP44, s čidlom pohybu	ks	4,000	7,10	28,40
60	61	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	14,000	5,40	75,60
61	63	348150000558	Svietidlo núdzové stropné LED "Eva", INTELIGHT, SUPREMA LED, 3W LED, NM, IP54, min. 1hod, 15m, autotest, evakuačné, nástenné	ks	13,000	55,94	727,22
62	64	348150000580	Svietidlo núdzové stropné LED "APc", SEC MULTILED SPOT2-C-P-AT 2xLED.1h, 3,5W, NM, IP20, 1hod, 450lm, nasvietenie hydrantu	ks	1,000	37,98	37,98
63	46	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	4,000	7,79	31,16
64	47	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	75,000	12,40	930,00
65	48	210201922.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	8,74	26,22
66	35	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	18,75	37,50
67	36	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	4,92	9,84
68	40	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	10,000	4,56	45,60
69	41	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,75	7,50
70	42	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	0,92	9,20
71	37	210220301a	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	210,000	0,95	199,50
72	38	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	60,000	0,67	40,20
73	39	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	150,000	1,00	150,00
74	9	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 075,000	0,83	892,25
75	10	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	510,000	0,92	469,20
76	11	341610014300.Sa	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE	m	265,000	0,92	243,80
77	12	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	760,000	0,94	714,40
78	13	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	760,000	1,42	1 079,20
79	14	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	75,000	0,90	67,50
80	15	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	75,000	1,29	96,75
81	16	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	85,000	1,40	119,00
82	17	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	85,000	4,50	382,50
83		<b>95-M</b>	<b>Revízie</b>				<b>396,32</b>
84	71	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	2,000	15,26	30,52

	A	B	C	D	E	F	G
85	72	950103003.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	22,000	11,31	248,82
86	73	950106006.S	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	mer.	22,000	2,13	46,86
87	74	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	22,000	1,75	38,50
88	75	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	6,000	5,27	31,62
89		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>1 044,35</b>
90	68	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	16,01	240,15
91	70	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	18,53	277,95
92	69	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	21,05	526,25
93			<b>Celkom</b>				<b>13 504,10</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER</b>						
2	<b>Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík</b>						
3	<b>Objekt: Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01</b>						
4	<b>Časť:</b>		<b>Rozvádzače</b>				
5							
6	Objednávateľ: Obec Bzovík						
7	Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina				Spracoval: Ľ.Dado		
8	Miesto: Bzovík				Dátum: 20. 2. 2024		
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 337,10</b>
14		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>1 337,10</b>
15	5	210110401.S	Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu	ks	2,000	4,13	8,26
16	6	<a href="#">OEZ:35678</a>	<a href="#">Kolískový spínač MSK-10</a>	ks	2,000	22,50	45,00
17	7	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	2,000	5,88	11,76
18	8	<a href="#">OEZ:42331</a>	<a href="#">Vypínač MSO-32-3</a>	ks	2,000	22,90	45,80
19	17	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	23,000	4,13	94,99
20	18	<a href="#">OEZ:41876</a>	<a href="#">Istič LTE-6B-1</a>	ks	2,000	3,83	7,66
21	19	<a href="#">OEZ:41880</a>	<a href="#">Istič LTE-16B-1</a>	ks	15,000	2,33	34,95
22	20	<a href="#">OEZ:41891</a>	<a href="#">Istič LTE-10C-1</a>	ks	6,000	3,38	20,28
23	21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,56	11,12
24	22	<a href="#">OEZ:41933</a>	<a href="#">Istič LTE-20B-3</a>	ks	2,000	8,94	17,88
25	9	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	6,84	27,36
26	10	<a href="#">OEZ:42395</a>	<a href="#">Prúdový chránič LFE-25-4-030AC</a>	ks	1,000	28,17	28,17
27	11	<a href="#">OEZ:42396</a>	<a href="#">Prúdový chránič LFE-40-4-030AC</a>	ks	3,000	34,75	104,25
28	12	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	2,000	5,88	11,76
29	13	<a href="#">OEZ:38315</a>	<a href="#">Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-16B-1N-030AC</a>	ks	1,000	48,70	48,70
30	14	<a href="#">OEZ:38321</a>	<a href="#">Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-10C-1N-030AC</a>	ks	1,000	87,92	87,92
31	15	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	2,000	7,95	15,90
32	16	<a href="#">OEZ:38367</a>	<a href="#">Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ</a>	ks	2,000	127,80	255,60
33	23	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	6,31	6,31
34	24	<a href="#">OEZ:36610</a>	<a href="#">Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230</a>	ks	1,000	28,13	28,13
35	25	210130106.S	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	7,47	7,47
36	26	<a href="#">OEZ:36617</a>	<a href="#">Inštalčný stýkač RSI-25-40-A230</a>	ks	1,000	35,00	35,00
37	27	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	2,000	20,19	40,38
38	29	<a href="#">389810000316</a>	<a href="#">Elektromer 3F 63-100A na priame pripojenie, LE-03d MID</a>	ks	2,000	98,67	197,34
39	1	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	16,37	16,37
40	2	<a href="#">OEZ:42601</a>	<a href="#">Rozvodnicová skriňa RZA-Z-3S42</a>	ks	1,000	58,90	58,90
41	3	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	20,02	20,02
42	4	<a href="#">OEZ:42602</a>	<a href="#">Rozvodnicová skriňa RZA-Z-4S56</a>	ks	1,000	49,82	49,82
43			<b>Celkom</b>				<b>1 337,10</b>



	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER</b>						
2	<b>Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík</b>						
3	<b>Objekt: Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01</b>						
4	<b>Časť:</b>	<b>Bleskozvod</b>					
5							
6	Objednávateľ: Obec Bzovík						
7	Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina				Spracoval: Ľ.Dado		
8	Miesto: Bzovík				Dátum: 20. 2. 2024		
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>27,52</b>
14		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>27,52</b>
15	30	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	16,000	1,72	27,52
16		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>814,25</b>
17		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>685,37</b>
18	20	210220010a	náter zemného spoja	ks	4,000	1,07	4,28
19	21	226320000100.S	<i>Decht náterový strešný</i>	kg	0,200	0,51	0,10
20	16	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	36,000	1,87	67,32
21	17	354410058800.S	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm</i>	kg	34,200	1,88	64,30
22	18	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,35	13,50
23	19	3544224155	<i>Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 izolovaný</i>	m	6,250	12,00	75,00
24	22	210220035	Montáž revízných dvierok pre skrytý zvod	ks	2,000	10,66	21,32
25	23	354410064450	<i>Revízne dvierka pre skrytý zvod 476 020, nerez, 205x145mm</i>	ks	2,000	25,10	50,20
26	24	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,83	1,66
27	25	354410064600.S	<i>Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody</i>	ks	2,000	0,70	1,40
28	26	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	2,66	5,32
29	27	354410000500.S	<i>Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)</i>	ks	2,000	1,08	2,16
30	28	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	1,86	3,72
31	29	354410000900.S	<i>Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A</i>	ks	2,000	1,08	2,16
32	8	210220656a	Svorka nerez na odkvapový žľab SO	ks	2,000	2,09	4,18
33	9	3544237151	<i>Svorka okapová nerez SO dvojité - 339 119</i>	ks	2,000	3,70	7,40
34	10	210220657a	Svorka nerez skúšobná SZ	ks	2,000	2,09	4,18
35	11	3544237201	<i>Svorka skúšobná nerez SZ - 459 129</i>	ks	2,000	3,20	6,40
36	12	210220660a	Svorka nerez univerzálna SU	ks	2,000	1,46	2,92
37	13	3544237901	<i>Svorka univerzálna nerez SU - 315 115</i>	ks	2,000	3,20	6,40
38	1	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	28,000	2,06	57,68
39	2	354410064200.S	<i>Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al</i>	kg	3,920	5,92	23,21
40	3	210220804	Skrytý zvod AlMgSi drôt izolovaný zvodový O 8	m	18,000	1,24	22,32
41	4	354410064400.S	<i>Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC</i>	kg	3,600	12,10	43,56
42	14	210220805	Ochranná manžeta pre skrytý zvod	m	2,000	10,48	20,96
43	15	354410064410	<i>Ochranná manžeta pre skrytý zvod 276 056</i>	ks	2,000	8,70	17,40
44	5	2102208111	Podpery vedenia zliatina AlMgSi	ks	56,000	0,91	50,96
45	6	354410050110	<i>Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi</i>	ks	24,000	1,79	42,96
46	7	354410052425	<i>Podpera vedenia DEHN 273 019 - držiak so sponou nerez (skrytý zvod)</i>	ks	32,000	1,95	62,40

	A	B	C	D	E	F	G
47		<b>95-M</b>	<b>Revízie</b>				<b>128,88</b>
48	33	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	2,000	55,40	110,80
49	34	950106010.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	2,000	9,04	18,08
50		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>297,80</b>
51	31	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,53	185,30
52	32	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	22,50	112,50
53			<b>Celkom</b>				<b>1 139,57</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt: SO-01 Prístavba k materskej škole

Časť: Vykurovanie - ZAPOČITANÉ V SO 01

Objednávateľ: Obec Bzovík

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Spracoval: Ľ.Dado

Miesto: Bzovík

Dátum: 20. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV Práce a dodávky PSV

**7 245,68**

### 713 Izolácie tepelné

**688,68**

1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	211,000	2,86	603,46
3	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,38	19,00
4	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	0,38	0,76
5	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,000	0,50	12,00
2	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	135,000	0,33	44,55
64	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,258	0,96	8,91

### 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

**3 626,74**

28	733167115	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	m	135,000	4,57	616,95
29	286130002800	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	135,000	2,54	342,90
36	286220045200	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 16 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	68,000	1,10	74,80
30	733167118	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	m	50,000	5,01	250,50
31	286130003000	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	50,000	0,50	25,00
37	286220045300	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	16,000	1,24	19,84
32	733167121	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	m	2,000	5,68	11,36
33	286130003100	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	2,000	0,67	1,34
38	286220045400	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	4,000	1,67	6,68
34	733167124	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	m	24,000	7,26	174,24
35	286130003300	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	24,000	0,97	23,28
39	286220045500	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	6,000	3,36	20,16
40	733167136	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 16	ks	24,000	3,45	82,80
41	286220042400	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	24,000	3,45	82,80
42	733167139	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 20	ks	10,000	3,90	39,00

43	286220042500	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	10,000	4,85	48,50
44	733167145	Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN lisovaním D 32	ks	14,000	5,97	83,58
45	286220042700	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	12,000	11,35	136,20
46	286220043200	Spojka redukovaná RAUTITAN PX D 32-25 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	11,35	22,70
47	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN lisovaním D 16	ks	32,000	3,45	110,40
48	198730019700	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 16 - R 3/4 /L15, červený bronz, REHAU	ks	32,000	7,98	255,36
49	733167178	Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN lisovaním D 16	ks	52,000	3,45	179,40
50	286220006800	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími zádržkami D 16 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	52,000	5,41	281,32
51	733167181	Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN lisovaním D 20	ks	14,000	3,90	54,60
52	286220006900	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími zádržkami D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	14,000	6,78	94,92
53	733167187	Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN lisovaním D 32	ks	8,000	5,97	47,76
54	286220007100	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími zádržkami D 32 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	8,000	16,50	132,00
55	733167199	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 16	ks	18,000	3,45	62,10
56	286220017000	T-Kus RAUTITAN PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	18,000	7,07	127,26
57	733167200	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	ks	8,000	3,90	31,20
58	286220017400	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	6,000	7,58	45,48
59	286220017500	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	8,05	16,10
60	733167203	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	ks	2,000	4,40	8,80
61	286220018400	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	9,16	18,32
62	733167206	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	ks	2,000	5,97	11,94
63	286220019700	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	20,51	41,02
65	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	44,525	1,04	46,13

### 734

### Ústredné kúrenie - armatúry

1 087,85

22	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	16,000	2,39	38,24
23	551280001400	Termostatická hlavica kvapalinová T470C, leštený chróm, max. 10 bar, GIACOMINI	ks	16,000	26,08	417,28
24	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích teles	ks	16,000	3,42	54,72
25	003L0280	RLV-K, priame, DN3/4" AG, DN1/2" IG, prestavitelné z dvoj na jednorúrkovú prevádzku	ks	16,000	26,08	417,28
26	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	32,000	2,86	91,52
27	013G4156	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 16 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom	ks	32,000	2,08	66,56
66	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,178	0,19	2,25

### 735

### Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 842,41

6	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	9,40	18,80
7	10060040-60-0010	RADIK VK 10-0600/0400	ks	2,000	68,40	136,80
8	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	9,56	28,68
9	21060040-60-0010	RADIK VK 21-0600/0400	ks	1,000	81,00	81,00
10	21060050-60-0010	RADIK VK 21-0600/0500	ks	2,000	84,00	168,00

11	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	10,22	10,22
12	21060080-60-0010	RADIK VK 21-0600/0800	ks	1,000	99,00	99,00
13	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	10,88	65,28
14	21060100-60-0010	RADIK VK 21-0600/1000	ks	5,000	109,00	545,00
15	22060100-60-0010	RADIK VK 22-0600/1000	ks	1,000	127,00	127,00
16	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	10,42	10,42
17	21090050-60-0010	RADIK VK 21-0900/0500	ks	1,000	107,00	107,00
18	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	11,51	34,53
19	21090070-60-0010	RADIK VK 21-0900/0700	ks	1,000	119,00	119,00
20	21090080-60-0010	RADIK VK 21-0900/0800	ks	1,000	95,46	95,46
21	22090090-60-0010	RADIK VK 22-0900/0900	ks	1,000	157,00	157,00
67	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	33,124	1,18	39,22

**Celkom**

**7 245,68**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt: SO-01 Prístavba k materskej škole

Časť: Zdravotechnika - ZAPOČITANÉ V SO 01

Objednávateľ: Obec Bzovík

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Spracoval: Ľ.Dado

Miesto: Bzovík

Dátum: 20. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV 667,80

### 1 Zemné práce 477,17

1	13220-1101	Hľbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,200	31,42	163,38
2	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,200	8,89	46,23
3	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	5,200	39,79	206,91
4	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtie alebo okolo objektu	m3	3,120	3,49	10,89
5	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,560	16,58	25,86
6	583311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	1,560	15,32	23,90

### 4 Vodorovné konštrukcie 25,78

7	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	0,520	49,57	25,78
---	------------	---	----	-------	-------	-------

### 8 Rúrové vedenie 21,60

8	88121811R	Zaustenie prípojky do exist. kanalizačného potrubia	kus	1,000	21,60	21,60
---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 143,25

9	97110-2306	Vŕtanie príklepom diery do d 65 mm do betónu	kus	5,000	8,24	41,20
10	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	3,596	28,38	102,05

## PSV Práce a dodávky PSV 15 258,78

### 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 168,00

11	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	3,000	23,48	70,44
12	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	3,000	24,60	73,80
13	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	7,000	29,38	205,66
14	72117-3606	Potrubie kanalizačné z PPR hrdlové odpadné DN 100	m	49,000	24,82	1 216,18
15	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PPR pripojovacie DN 40	m	26,000	22,75	591,50
16	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PPR pripojovacie DN 50	m	23,000	22,75	523,25
17	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PPR pripojovacie DN 75	m	6,000	23,85	143,10
18	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	19,000	3,70	70,30
19	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	4,10	8,20
20	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	13,000	6,07	78,91
21	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	3,000	15,59	46,77
22	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	152,000	0,84	127,68
23	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	15,000	0,81	12,21

### 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 288,88

24	72217-4021	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	33,000	10,75	354,75
----	------------	--	---	--------	-------	--------

25	72217-4022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	95,000	10,65	1 011,75
26	72217-4023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	27,000	12,89	348,03
27	72217-4024	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	8,000	15,79	126,32
28	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou DN 16	m	33,000	1,84	60,72
29	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	m	95,000	2,90	275,50
30	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	m	27,000	2,04	55,08
31	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN 32	m	8,000	2,99	23,92
32	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	58,000	7,95	461,10
33	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	48,000	3,88	186,24
34	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	4,000	7,56	30,24
35	72222-2219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťa?ací K 275 M G 1/2	kus	3,000	3,88	11,64
36	72223-1043	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúva? klinový VE 3040 G 1	kus	1,000	4,41	4,41
37	72223-1142	Ventil závitový poistný rohový G 3/4	kus	3,000	12,58	37,74
38	72223-2044	Kohút gu?ový priamy G 3/4	kus	6,000	15,99	95,94
39	72223-2045	Kohút gu?ový priamy G 1	kus	4,000	27,60	110,40
40	72223-2046	Kohút gu?ový priamy G 1 1/2	kus	2,000	27,60	55,20
41	72223211R	Ventil gu?ový priamy G 3/4 s odvodnením	kus	3,000	15,99	47,97
42	72223212R	Ventil gu?ový termostatický min. 0,2 bar, uzavretie TÚV do 1s	kus	2,000	22,46	44,92
43	72223213R	Spätná klapka G 1 kontrolovate?ná	kus	1,000	4,46	4,46
44	72225-4229	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/20 na stenu 700x700x200mm	súbo r	1,000	444,00	444,00
45	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	163,000	1,54	251,02
46	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	163,000	1,11	180,93
47	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	120,000	0,56	66,60

**725**

**Zdravotechnika - zariadenie predmety**

**7 746,90**

48	72511-9109	Montáž splach. nádrží bez roh. ventilu vysoko položené	súbo r	3,000	10,52	31,56
49	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbo r	13,000	27,20	353,60
50	551672910	Sedátko záchodové štandardná kvalita	kus	3,000	15,00	45,00
51	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	kus	3,000	84,40	253,20
52	642373110	Misa záchodová BABY 2703.7 biela vnút. zapus. odp. V	kus	10,000	104,30	1 043,00
53	6423E9003	Sedadlo BABY 9703.7	kus	10,000	28,50	285,00
54	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	13,000	1,48	19,24
55	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbo r	19,000	35,05	665,95
56	642143310	Umývadlo biele 600x490x205mm so zadnou stenou typ 1433 V-4 V	kus	5,000	27,40	137,00
57	64218101R	Umývadlo biele diturvitové detské	kus	10,000	59,10	591,00
58	64221131R	Umývatko biele malé -WC	kus	4,000	28,00	112,00
59	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	19,000	1,48	28,12
60	72524-9101	Montáž sprchových kabín	súbo r	1,000	44,70	44,70
61	5521F0957	Dvere sprchové transparent	kus	1,000	162,00	162,00
62	72524-9104	Montáž sprchovej vani?ky	súbo r	1,000	39,97	39,97
63	5521C011R	Vani?ka sprchová oce?. smalt. biela	kus	1,000	50,40	50,40
64	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbo r	3,000	17,68	53,04
65	642711010	Výlevka keramická typ 71046 biela 1	kus	3,000	68,50	205,50

66	725539252	Montáž elektr.ohrieva? 50 l	súbo r	1,000	42,16	42,16
67	54132237R	Elektr. ohrieva? vody 50l akumulacný (2kW/230V)	kus	1,000	379,92	379,92
68	72553-9253	Montáž elektr.ohrieva? 80 l	súbo r	1,000	45,13	45,13
69	54132241R	Elektr. ohrieva? vody 80l akumulacný (2kW/230V)	kus	1,000	433,88	433,88
70	72553-9255	Montáž elektr.ohrieva? 120 l	súbo r	1,000	47,15	47,15
71	54132244R	Elektr. ohrieva? vody 120l akumulacný (2kW/230V)	kus	1,000	475,13	475,13
72	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbo r	44,000	6,62	291,28
73	55141010R	Ventil rohový G 1/2x3/8	kus	44,000	4,42	194,48
74	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbo r	3,000	56,70	170,10
75	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	19,000	42,50	807,50
76	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbo r	1,000	42,70	42,70
77	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	19,000	25,90	492,10
78	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	1,000	7,55	7,55
79	551618230	Uzávierka zápach sprch samo? HL 514	kus	1,000	46,54	46,54
80	72598-0113	Dvierka kovové lakované 30/30	kus	5,000	23,00	115,00
81	99872-5202	Presun hmôt pre zaria?. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	120,000	0,30	36,00

**734**

**Armatúry**

**55,00**

82	73442113R	Montáž a dodávka manometer	kus	1,000	45,00	45,00
83	998734202	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	10,00	10,00

**Celkom**

**15 926,58**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt: SO-01 Prístavba k materskej škole

Časť: VZDUCHOTECHNIKA - ZAPOČITANÉ V SO 01

Objednávateľ: Obec Bzovík

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto: Bzovík

Spracoval: Ľ.Dado

Dátum: 16. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Z1-VETRANIE MIESTNOSTI SOCIALNYCH ZARIADENI

**491,73**

		KOD11136 S DOBEHOM - V=160m3/hod, N=15W/230V-KRYTIE IPX4	ks	5,000	43,89	219,45
		SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 125 - NA SPIRO	ks	2,000	48,06	96,12
		FLEXO TERMOFLEX MO 100	bm	6,000	10,79	64,74
		FLEXO ALUFLEX Mo 127	bm	3,000	5,14	15,42

### POTRUBIE SPIRO

		POTRUBIE SPIRO-D100/20%TVAR	bm	8,000	6,50	52,00
		RURA 125/1500-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	2,000	22,00	44,00

## Z2-VETRANIE S REKUPERACIOU

**3 252,50**

		REKUPERACNA JEDNOTKA MULTI VAC-REG SMART-100/600 V=40m3/HOD., TERM. UCINNOST REK.-75%, N=28,3W/230V, HLUC.-40dB/A/	ks	4,000	742,00	2 968,00
		POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY	HZS	10,000	28,45	284,50

## SPOLOČNÝ MATERIÁL

**1 700,00**

		SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	10,000	35,00	350,00
		MATERIAL NA ZAVESY	kg	5,000	33,00	165,00
		ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	5,000	35,00	175,00
		DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA	%	8,000	50,00	400,00
		PRESUN HMÔT, VVP	%	5,000	50,00	250,00
		SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	12,000	30,00	360,00

**Celkom**

**5 444,23**

**ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU**

*Samostatná príloha vo formáte .PDF  
predloží až úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy o dielo*

## Harmonogram postupu prác

Názov zákazky	Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík - stavebné práce
Dĺžka realizácie	14 mesiacov

Popis	Mesiac realizácie																																																							
	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.				8.				9.				10.				11.				12.				13.				14.			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
<b>BÚRACIE PRÁCE BUDOVY</b>																																																								
<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																								
<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																								
Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																								
Zdravotechnika - zariadenie predmety																																																								
Konštrukcie tesárske																																																								
Konštrukcie klampiarske																																																								
Konštrukcie stolárske																																																								
Podlahy povlakové																																																								
Zasklievanie																																																								
<b>Práce a dodávky M</b>																																																								
Elektromontáže																																																								
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení																																																								
<b>REKONŠTRUKCIA OBJEKTU</b>																																																								
<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																								
Zvislé a kompletne konštrukcie																																																								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																								
Presun hmôt HSV																																																								
<b>Práce a dodávky PSV</b>																																																								
Izolácie proti vode a vlhkosti																																																								
Izolácie tepelné																																																								
Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																								
Konštrukcie tesárske																																																								
Konštrukcie - drevostavby																																																								
Konštrukcie klampiarske																																																								
Konštrukcie - krytiny tvrdé																																																								
Konštrukcie stolárske																																																								
Konštrukcie doplnkové - kovové																																																								
Podlahy z dlaždíc																																																								
Podlahy povlakové																																																								
Podlahy syntetické																																																								
Obklady																																																								
Nátery																																																								
Maľby																																																								
<b>ELEKTROINŠTALÁCIA</b>																																																								
<b>Práce a dodávky HSV</b>																																																								





### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM \***

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

~~**BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch\*:**~~

~~*\*Nehodiace sa prečiarknuť*~~

#### Subdodávateľ č. 1

**Obchodné meno:** .....

Sídlo: .....

Zastúpený: .....

Zapísaný: .....

IČO: .....

DIČ: .....

**Predmet subdodávky:** .....

**Podiel subdodávky v %:** .....

*v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa*

V Krupine, dňa 26.04.2024

Eubomír Dado

[uviesť miesto a dátum podpisu]

[vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača]  
podpis + pečiatka (ak sa používa)