Vystavba novej budovy Zékladnej Skoly Kamenna Poruba

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: 403/2024

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/2024

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Obec Kamenna Poruba

093 03 Kamennd Poruba 207

Mgr. Miroslav Janosko, starosta obce
00332461

2020630106

VUB, a.s.

SK12 0200 0000 0043 7130 7253

Real invest SK Zilina, s.r.o.
Skolska 812/29, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom
ORSR, vlozka ¢islo 51685/L
Gabriela Majercikova — konatel spoloc¢nosti

Gabriela Majercikova

Pavol Majercik

44916132

2022866340

SK2022866340

CSOB banka a.s.

SK74 7500 0000 0040 2981 3177
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Vystavba novej budovy Zékladnej Skoly Kamenna Poruba

Preambula

Zhotovitel je UspesSnym uchadzacom v podlimitnej zakazke s ndzvom: Vystavba novej budovy
Zakladnej gkoly Kamennd Poruba k projektu s ndzvom: Vystavba novej budovy ZS Kamenna
Poruba - dostavba

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v rdmci verejného obstardvania na zakazku: Vystavba novej budovy Zakladnej skoly

Kamenna Poruba predloZil v rdmci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace

kritéria:

a. Cas potrebny na realizaciu predmetu obstaravania od prevzatia staveniska 112
kalendarnych dni.

Objednéavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Peter Stefanko
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢.07139*10%)

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Pavol Majercik
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky ¢. 09793*10%)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) Vystavba novej budovy Zakladnej Skoly Kamenna Poruba podla Projektovej
dokumentdcie a Technickej sprdvy tvoriacej Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a taktiez zdvazok
Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela
a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 523 165,18 €
DPH 104 633,04 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 627 798,22 €

Slovom: Seststodvadsatsedemtisicsedemstodevatdesiatosem EUR 22/100

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je moziné za vykonané stavebné price ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objedndvatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
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dvojmesacnych intervaloch, po ich protokoldarnom prebrati Objedndvatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
stavebnych préac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudt prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej fakttry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto
zmluvy vinkulovat na bankovom Uéte Zhotovitela finantné prostriedky alebo poskytnat
bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokoldrnom
prebrati a odovzdani diela.

Il
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: obec Kamenna Poruba parc.¢. 161/1.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 112 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa zacne realizovat diiom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 30 dni
od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spésobe dalSieho
postupu pri vykonavani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
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c)

d)
e)

aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v él. 11., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu mdze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)
c)

d)

f)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych uUdajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, ozndmit Objednavatelovi
zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od povodného subdoddvatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dfa zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukaze Objedndvatelovi do 14 dni po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy.
Zhotovitel je zarovern povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenl na majetku tretich oséb v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii
diela.

Zhotovitel' je povinny poistenie udrZiavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tuto
skutocnost kedykolvek na poZiadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poZiadavky, aj preukazat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
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h)

j)

k)

p)

q)

zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schviélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zdkona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fnom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpedit osadenie docasného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusnym dopravnym inSpektoratom a prislusnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapricinenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych c¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pokyny Objednévatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory méa pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom suilade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa déd nepochybne urcit povodca skdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objedndvatela na prevzatie préac, ktoré budd v buduicnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zadpisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou.

Strana 5/11



Vystavba novej budovy Zékladnej Skoly Kamenna Poruba

u)

v)

y)

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarucend pozadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomaocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpodet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnid pokutu vo vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského sprdvania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovud zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecénost uskuto¢niovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vdZne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny ztc¢astrfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,

s U¢astou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

bb) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho

cc)

na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tato povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnl pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny der.

dd) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy

a tuto odovzdda Objednavatelovi pri odovzdani diela.
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ee) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaruéna doba zacina plynat driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratSiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajuice zo zaruc¢nych listov,
navodov na poufZitie, navodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 0918613123

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:

a) pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moZe Objedndavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢&lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdésobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zarucéna doba.
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VI.
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla él. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel vykondva stavebné priace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZzité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 — Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela bez zbytocného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZfujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spOsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel poc¢as plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy aj zacaty defi omeskania, pokial toto vzniklo vyluc¢ne z
dovodov na strane Zhotovitela a nie zdovodov na strane Objedndvatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcéasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
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zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania aZz do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho periainého zdvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu Skody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré spésobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstUpenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vyssia moc),

b) Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

c) Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bod 3 pism. c) a d) tejto zmluvy,

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
posobenia vy$sej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
drnom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.
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IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V slvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznactenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spbsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM (zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zaklade vyzvy ,
Odstranenie dvojzmennej prevadzky v zdkladnych skolach“- kéd 07102-20-V01) a vykonavany
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a poskytnut im
vSetku potrebnd sucéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze na zaklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer

Priloha €. 2: Casovy harmonogram realiz4cie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentécia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Udaje subdodavatelov

Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda G¢innost
po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde knadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o PPM (zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zadklade vyzvy ,, Odstranenie dvojzmennej
prevadzky v zakladnych skolach“- kéd 07102-20-V01) a

b) d6éjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovatelom prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, objednéavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi
v takomto pripade nevznika Ziaden narok na ndhradu skody.

Platnost zmluvy skonci ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.
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10.

11.

Obidve zmluvné strany sa zavadzuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknud zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pradvnej formy, statutdrnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajluce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvnd strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, zZe
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
......................... (o[ - T LVZS PSRRI o | o - ISR
Gabriela Majercikova Mgr. Miroslav Janosko
Konatel spolo¢nosti starosta obce
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