
Zmluva o dielo Č.900/2024/PS-TP

na realizáciu diela „Oprava zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8,974 01 Banská Bystrica“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických :

Bankové spojenie :
BIC :
IBAN:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
Ján Nosko, primátor mesta

Roman Kostúr, e-mail: romän.kostur@banskabystrica.sk 
tel.: 048/4330 461
Milan Paprčka , e-mail: milan.paprcka@banskabystrica.sk 
tel.: 048/ 4330 445
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica 
CEKOSKBX
SK77 7500 0000 0040 1679 5432
00 313 271
2020451587
SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Stavbyvedúci: 
tel. kontakt:
Bankové spojenie :
BIC :
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH :

PRIMÁ INVEST, spol. s r. o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S
Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová, konatelia
Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová, konatelia
Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová, konatelia
Ing. Jozef Skladaný, konateľ
Ing. Miroslav Dušek, stavbyvedúci

316 44 791
2020457450
SK2020457450

(ďalej len „Zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 
strany“)

PREAMBULA

1. Predmetná Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky „Oprava 
zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica“. Základným účelom 
uzatvorenia tejto zmluvy je vykonanie diela, ktoré spočíva v realizácii prác a činností podľa 
Stavebného zákona „Oprava zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská 
Bystrica“ vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela a ich dodania do 
miesta vykonania diela podľa tejto Zmluvy a Príloh tejto Zmluvy.
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1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotovíte ľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, 
v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v 
realizácii prác a činností podľa Stavebného zákona „Oprava zatekania pivničných priestorov ZŠ 
Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica“ vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie 
diela a ich dodania do miesta vykonania diela (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne 
vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

1.2 Dielo bude členené na nasledovné časti:
• Búracie práce, výkopové práce, odvoz sute
• Hydroizolačné práce,
• Zásypové práce
• Betonárske práce,
• Vyčistenie staveniska a preprava odpadov, ich odovzdane oprávnenej osobe a zneškodňovanie 

odpadovT
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:

a) podľa ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou : zákazky „Oprava 
zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica“ (ďalej len „Ponuka 
Zhotoviteľa“), ktorá je Prílohou č. 1 Zmluvy,

b) podľa oceneného rozpočtu diela s výkazom výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení 
uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č.l tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet 
stavby“),

c) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo 
verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť 
Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,

d) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
(ďalej spolu len „Podkladová dokumentácia“).

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy 
postupovať s odbornou starostlivosťou.

1.5 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných 
parametrov diela podľa tejto Zmluvy a Prílohy č. 1, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch 
požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a zápisničným odovzdaním 
a prevzatím vykonaného diela Objednávateľov, ako aj odstránením prípadných vád diela a nedorobkov 
a jeho prevzatím a potvrdením Objednávateľom podľa tejto Zmluvy.

2. MIESTO A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

2.1 Miestom vykonania diela sú pozemky na parcele registra „C“ KN č. 4787/1 druh pozemku : zastavaná 
plocha a nádvorie, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská 
Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, LV č. 7760, vo výlučnom 
vlastníctve Objednávateľa.

2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať 
v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.3 tejto 
Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia 
potrebných mechanizmov, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a 
zhromažďovanie, skladovanie, prepravu odpadu, jeho odovzdanie oprávnenej osobe a nakladanie 
s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, zabezpečenie
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strojového vybavenia, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod, ako aj všetky plnenia 
nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako 
aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.

2.4 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa 
zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov 
zadefinovaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky 
na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

2.5 V prípade vzniku rozporu medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 
kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného 
orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa 
rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

2.6 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu 
alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:
3.1.1 Prevzatie staveniska: Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote do troch (3) 

pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.

3.1.2 Začatie prác : Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote do troch (3) pracovných 
dní od protokolárneho odovzdania staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve 
Zhotoviteľa v zmysle ods. 3.1.1.

3.1.3 Ukončenie stavebných prác (termín odovzdania diela ako celku) : Zhotoviteľ sa zaväzuje 
ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote do 30.6.2024.

Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska,
odovzdávacie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa
v súlade s metodikou Objednávateľa.

3.2 Časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v časovom pláne výstavby podľa Prílohy č. 2 
tejto Zmluvy, ktorý obsahuje vecne vymedzené začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje predložiť časový harmonogram Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy.

3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný 
samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých 
zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. 
Cena za dielo podľa čl. 4. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.

3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, 
Objednávateľ je oprávnený vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi, bez vážneho dôvodu, 
odopreté.

3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní 
diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ 
povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade 
prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, 
stanovené v časovom pláne výstavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele.
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Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 
troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

4. CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe Ponuky 
Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje 
sumu vo výške:

bez DPH 16 998,10 €
20% výška DPH 3 399,62 €

spolu 20 397,72 € slovom: dvadsaťtisíctristodeväťdesiatsedem eur 72/100 centov
(ďalej len „Cena za dielo“)

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena 
za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. 
Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2. tejto 
Zmluvy, vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a 
mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, 
dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a 
ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, 
poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, 
zvýšené náklady za prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, nakladanie, vrátane 
zneškodňovania odpadu, zhromažďovanie a skladovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie 
podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, 
dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj 
prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, 
pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy 
na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácii podľa Podkladovej 
dokumentácie. V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo 
nebude zvýšená, ale upravená na základ dane a sadzbu DPH.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne 
vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu 
stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode
4.1 tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré 
vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Dokumentácii stavby 
a/alebo v tejto zmluve a nebolo ich možné predvídať, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) 
pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu 
vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú 
predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní 
a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe 
jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude 
obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie 
naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia 
predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková 
cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.

4.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce 
nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom 
vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi 
uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa
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zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamená (bez 
ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, 
ani iné zmeny Zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie 
diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok 
realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu 
realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

4.7 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň 
vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, 
podľa článku 1. a článku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na 
riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu 

stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi 
neposkytne.

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v lehote do siedmich 
(7) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku bez vád 
a nedorobkov v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude 
vystavená v troch (3) origináloch.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení technickým dozorom Objednávateľa, predkladať 
na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho správnosť 
potvrdí technický dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho 
riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že technický dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, 
vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací 
protokol je povinný technický dozor Objednávateľa odsúhlasiť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) 
pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami technického dozoru Objednávateľa. 
Prílohou zisťovacieho protokolu budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov a 
fotodokumentácia všetkých jednotlivých fakturovaných položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a 
jednotlivých konštrukcií pred ich zakrytím, tak aby bolo zrejmé technické riešenie uloženia použitého 
materiálu, ako aj fotodokumentácia detailov jednotlivých etáp technologických postupov na 
pamäťovom nosiči stavby.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade 
s nasledovnými požiadavkami:

• položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte 
stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

• súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá 
tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby ( Príloha č. 1 tejto Zmluvy), 
ktorý je súčasťou Zmluvy;

• súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru jeho podpisom,
• súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny 

položiek v súlade Rozpočtom stavby ( Príloha č. 1 tejto Zmluvy).
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5.5 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Zhotoviteľom na zaplatenie Ceny za dielo je tridsať (30) dní odo 
dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných 
prostriedkov z účtu Objednávateľa.

5.6 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne 
a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na 
prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú 
faktúry podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi 
neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo 
opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená 
Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.

6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní 
staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor a zároveň s 
písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi meno technického dozoru. Osoba 
vykonávajúca technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných 
podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako 
i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať 
Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením 
jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu 
preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času 
musí byť denník na stavbe trvalé prístupný.

6.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených 
Poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša 
Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť 
bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

6.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 
stráženie.

6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému 
zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.

6.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvalé zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, 
pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti 
a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží 
všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných 
výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho 
ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie 
byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto 
práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že 
Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť 
Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. V prípade, že sa pri 
dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať 
zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť 
foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť 
Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na 
schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov 
jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
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6.8 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi 
dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v piaty (5) deň 
od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.

6.9 Pred riadnym odovzdaním diela technický dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis 
zistených vád a nedostatkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu prevzatiu 
diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených vád a nedostatkov. Protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať 
dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom 
odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční 
opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.8 
sa rovnako použijú na opakované preberacie konanie primerane. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela budú tvoriť :

a) stavebný denník
b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
c) záručné listy, návody na údržbu
d) doklady o preprave a o zneškodnení odpadu
e) fotodokumentácia
f) iné dokumenty požadované Objednávateľom

Uvedené prílohy je potrebné dodať v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na 
USB.

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho 
činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia 
diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k 
jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri 
zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné 
oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá 
za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, 
výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád 
(nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú 
zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania 
neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, 
na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným 
vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné 
zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený 
použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne 
na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného 
ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu 
Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.

6.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí 
Zhotoviteľ.

6.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí 
nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa ojej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi 
písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku 
Objednávateľa.

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým 
podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi 
predpismi.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu 
subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak
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bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto 
Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne 
predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom 
zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany 
upravia túto skutočnosť v rozsahu údajov uvedených v bode 2.4 tejto Zmluvy, a to formou dodatku 
k tejto Zmluve.

6.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov 
odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.

6.16 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a 
likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.

6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov ako 
aj jeho externých zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.

6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú 
predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sú 
legálne zamestnávaní.

6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých 
môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká 
poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia 
alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať 
príslušnou dokumentáciou.

6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú 
vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa veci, na ktorej sa má výmena 
vykonať, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela 
dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je Zhotoviteľ oprávnený 
vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene Zmluvy, môže 
ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.

6.23 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojho technického dozoru kontrolovať vykonávanie diela, 
a to či sa vykonáva podľa požiadaviek Objednávateľa, podmienok dohodnutých touto Zmluvou, 
technických noriem a iných súvisiacich právnych predpisov. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou, požiadavkami Objednávateľa, technickými normami a inými 
súvisiacimi právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený dožadovať do toho, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak 
Zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy.

6.24 Podmienkou riadneho ukončenia diela podľa tejto Zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísanými osobitnými predpismi, záväznými normami, touto Zmluvou, prípadne aj rozhodnutím
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príslušného štátneho orgánu, podľa bodu 6.7 tejto Zmluvy, ako aj na skúšku tesnosti kanalizačného 
rozvodu pred ukončením celého diela.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej 
z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným 
Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady diela po odovzdaní diela, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti 
Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za 
vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej 
Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú 
povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávam diela písomne trval, alebo ak 
Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.

7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne 
dokončeného diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu 
podľa článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade 
zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné 
doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.

7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti
a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu 
poveternostných podmienok.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to 
prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 
alebo písomne na adresu uvedenú vo verejnom registri, alebo do elektronickej schránky. Oznámenie 
Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len 
„Oznámenie o vade“).

7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín 
po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj 
bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

7.7 V prípade :
a) vzniku vád diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ 

povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodplatne, najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie 
takýchto vád diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia 
oznámenia o vade;

b) vzniku kritických vád, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ 
povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne, najneskôr však do 
dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela bezodplatne, v čo najkratšom možnom termíne, 
najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň 
povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.

7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád diela alebo s ich 
odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený 
zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád diela na náklady Zhotoviteľa.

7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne 
informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, alebo do elektronickej schránky, alebo iným, zmluvnými stranami písomne 
dohodnutým spôsobom.
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7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku 
živelnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je 
povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej 
pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými 
stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť 
Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ 
povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.

7.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním 
niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, 
ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v 
častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. POISTENIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý 
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene 
jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela 
alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného plnenia minimálne do 

výšky Ceny za dielo;
b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený 

byť neoddeliteľnou súčasťou Diela) a ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v 
jeho mene;

(ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
8.2 Poistné zmluvy podľa bodu 8.1 musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v 

prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 8.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
8.3 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa 
podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so 
Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu 
realizácie diela.

8.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku 
poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod
3.1 bod 3.1.3 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo 
(bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) 
dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.

9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. 
bod 5.5 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania 
s plnením.

9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. 
bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania 
s odstránením vady a za každú vadu samostatne.

9.4 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch 
(3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

9.5 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe 
a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu 
nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

9.6 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 
škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej 
výšku zmluvnej pokuty.

9.7 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

9.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti 
pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich 
časť natretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky 
vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s 
plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

10. DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY

10.1 Predmetná Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade 
s ust. § 5a ods.l zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2 Predmetná Zmluva zanikne:
10.2.1 splnením predmetu zmluvy;
10.2.2 odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy, pričom o podstatné 

porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak
a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť 

odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal 
v zmysle článku 1. bod 1.3, článku 2. bod 2.3, článku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, článku 
6., bod 6.2, 6.17, 6.19 tejto Zmluvy;

b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť 
odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal 
v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;

10.2.3 odstúpením Objednávateľa od Zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz 
alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné 
podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo 
na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle 
zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti 
a účinnosti tejto Zmluvy.

10.2.4 zrušením Zmluvy zaplatením odstupného v prípade, ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť 
svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť, a to
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zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré 
Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;

10.2.4.1 zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť 
zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal 
Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí 
Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo 
zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;

10.2.4.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa bodu 10.2.4 dôjde len v prípade, ak budú
súčasne splnené nasledovné podmienky:

a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na 
zrušenie zmluvy - a -

b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;
pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa bodu 10.2.4. dôjde 
len v prípade kumulatívneho splnenia podmienokuvedených v bode 10.2.4.2. tohto článku 
Zmluvy.

10.3 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, 
všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, 
potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti 
a účinnosti Zmluvy.

HlV prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, 
Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť 
Objednávateľovi vyúčtovanie Ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie 
diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie Ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí 
vyúčtovanie Ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia 
ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo 
zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. DORUČOVANIE

11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú 
doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo 
(c) do elektronickej schránky. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, 
budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.

11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán 
uvedené vo verejnom registri, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa 
považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.

11.3 Písomnosti sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú vo verejnom registri. 
Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich 
identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.

11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície 
zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju 
zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za 
doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia 
vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovala na 
poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka 
sa v tomto prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.

11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické 
schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou
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13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 
Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 
vznikne.

13.7 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.8 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

13.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
• Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
• Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby
• Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa...

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová,
primátor Mesta Banská Bystrica konatelia spoločnosti
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upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované 
elektronické schránky pre doručovanie.

12. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

12.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením 
predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s 
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné 
informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa 
zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej 
v texte len „dôverné informácie“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia 
príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch 
poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.

12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 
nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani 
neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia 
orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu 
sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

12.3 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a 
účinnosti tejto Zmluvy.

12.4 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti 

dotknutou zmluvnou stranou,
b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych 

predpisov.
12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými 

informáciami (ďalej v texte len „incident“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné 
strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky 
incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky 
opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, 
písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 
nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sú povinné 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, 
ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.

13.4 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 
údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná 
oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže 
by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.

13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 
nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému 
súdu v Slovenskej republike.
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 900/2024/PS-TP 
Rozpočet stavby (Ponuka Zhotoviteľa) - priložený osobitne

V Banskej Bystrici, dňa: V Banskej Bystrici, dňa.........“.ľ...............

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová 
konatelia spoločnosti
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oprava zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská 
Bystrica

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 18. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00313271
Mesto Banská Bystrica IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ: IČO: 31572227
PRIMÁ INVEST spol. s r.o., IČ DPH: SK2020460057

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jozef Skladaný IČ DPH:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

2 918,18 
14 079,93

16 998,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
□PH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 998,10 20,00% ■ 3 399,62

Cena s DPH v EUR 20 397,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:
Oprava zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská 
Bystrica

Miesto: Dátum: 18.3.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PRIMÁ INVEST spol. s r.o.,

Projektant:
Spracovateľ: Ing.Jozef Skladaný

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 918,18 14 079,93 16 998,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 381,62 13 166,20 15 547,82
1 - Zemné práce 860,37 7 287,36 8 147,73

2 - Zakladanie 35,49 28,07 63,56

5 - Komunikácie 1 305,55 5 379,67 6 685,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 157,87 5 085,09 5 242,97

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 180,21 390,68 570,89

99 - Presun hmôt HSV 0,00 80,42 80,42

PSV - Práce a dodávky PSV 536,56 316,55 853,11
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 536,56 316,55 853,11

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 115,82 115,82

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00 481,35 481,35
VRN06 - Zariadenie staveniska 0,00 296,66 296,66

VRN09 - Vplyv územia 0,00 184,69 184,69
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ROZPOČET
Stavba:

Oprava zatekania pivničných priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská
Bystrica

Miesto: Dátum: 18. 3. 2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: PRIMÁ INVEST spol. s r.o., Spracovateľ: Ing.Jozef Skladaný

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo ícfím ^ J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]
[tUKJ

Náklady z rozpočtu 1 e 998,102

d HSV Práce a dodávky HSV 15 547,823

□ 1 Zemné práce 8 147,731
| 1 | K |l32201201.S |výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 | m3 | 28,000| 0,000| 25,3311 709,268

W 4*1,0*3,5 14,000
W 4*1,0*3,5 14,000
W Súčet 28,000

2 K 132211101.S
Hĺbenie rýh širky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 4,000 0,000 89,955 359,820

3 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosf pri hĺbeni rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 32,000 0,000 12,274 392,768

4 K 151101102.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príiožné do 4 m m2 28,000 1,055 8,313 262,304

W 4*1,0*3,5 14,000
W 4*1,0*3,5 14,000
W Súčet 28,000

5 K 151101112.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hlbkv do 4 m m2 28,000 0,000 5,740 160,720

6 K 151401601.S Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri 
pažení príložnom, hlbkv do 4 m m2 28,000 0,000 4,274 119,672

7 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 32,000 0,000 4,870 155,840

8 K 162501183.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalších a začatých 1000 m

m3 1 632,000 0,000 0,246 401,472

W 32 32,000
W 32*51 'Prepočítané koeficientom množstva 1 632,000

9 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 32,000 0,000 9,712 310,784

10 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 60,800 0,000 56,159 3 414,467

W 32*1,9 60,800

n K 174101102 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu m3 26,000 0,000 13,605 353,730

12 M 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm t 46,800 16,131 754,931

13 K 175101101.2

Ubsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
alebo mater, pripraveným pozdĺž výkopu vo 
vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, bez prehodenia
svnaninu

m3 2,500 0,000 14,230 35,575

w 10*1*0,25 2,500
14 | /W ]5833Í0000900.S jKamen/vo ťažené ňn/ŕé íra/cc/a 4-8 mm | t \ 4,7501 15,9781 | 75,896

w 2,5*1,9 4,750
15] K |979089715.S |Prenájom kontajneru 16 m3 | ks | 4,000| 0,000 160,121 640,484

□ 2 Zakladanie 63,560
161 K (212752125 (irativodyzflexodrenážnych rúr DN 100 | m | 10,000| 3,549| 2,807| 63,560

D 5 Komunikácie 6 685.221

17 K 566902214
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 
mm

m2 38,000 5,242 3,317 325,242

w 3*4 12,000
W 1,2*5 6,000
W 5*4 20,000
W Súčet 38,000

18 M 583410004200 Štrkodrva frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 +A1 ŕ 18,050 15,290 275,985
w 38*0,25*1,9 18,050
W Súčet 18,050

19 K 581114113.S Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších 
hr. 100 mm m2 38,000 11,731 3,496 578,626

w 38 38,000

20 K 273362421.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm m2 41,200 5,503 0,866 262,403

w 3*4*1,1 13,200
W 4*5*1,1 22,000
W 1,2*5 6,000
W Súčet 41,200

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 242,965

21 K 113107132.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 m2 43,000 0,000 45,246 1 945,578

W 3*4 12,000
W 1,2*5 6,000
w
w
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25,000
Súčet

5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 5,050

21,5*10 'Prepočítané koeficientom množstva

PČ Typ Množstvo J. materiál 
[EUR] J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

916561111.5

592170001800.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, prírodný

43,000

12,771

39,010

979082111

979089612.S

979089715.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09), ostatné
Prenájom kontajneru 16 m3

215,000

21,500

21,500

143,326

80,307

11,028

1 726,601

237,102

429,978

919735124.S

979081111.S

979081121.5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalši 1 km

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

215,000

20,000

21,500 16,750

13,392 388,600

360,125

103,200

D 6______________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie_____________ ____________________________________________________________________ 570,892

30 K 622460112.5 Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové 
podklady kontaktným mostíkom m2 28,000 1,425 1,766 89,348

31 K 622460231.5 Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm m2 28,000 5,011 8,591 380,856

32 K 622401962.5 Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka 
vonkajších stien, pilierov a podhľadov, hladká m2 28,000 0,000 3,596 100,688

W 4*3,5 14,000
W 4*3,5 14,000
w Súčet 28,000

D 99_____________ Presun hmôt HSV______________________________ ______ ___________________________ __________________________________ 80,419

33 K 998225311.5 Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk 
s krytom asfaltovým alebo betónovým t 61,956 0,000 1,298 80,419

D PSV Práce a dodávky PSV 853,109
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 853,109

34 K 711112001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studená m2 28,000 0,000 0,357 9,996

W 8*3,5 28,000
35 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný 0,010 2 316,232 23,162

W 28*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,010

36 K 711131102.5 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú m2 8,000 0,000 0,620 4,960

W 8 8,000
37 M 693110004710,S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 9,200 1,418 13,046

W 8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 9,200

38 K 711132107.5 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóliou položenou voľne na ploche zvislej m2 28,000 0,541 3,926 125,076

W 8*3,5 28,000

39 M 283230002700
Nopová HDPE fotia FONDALINE 500, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu, ONDULINE

m2 32,200 1,571 50,586

W 28*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 32,200

40 K 711142559.5 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením m2 28,000 0,741 5,895 185,808

41 M 628330000100
Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre 
jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL

m2 33,600 10,810 363,216

W 28*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva 33,600

42 K 711490020 Delta Terraxx - zakončovací profil pri použití tepelnej 
izolácie m 10,000 5,065 0,499 55,640

43 K 998711201.5 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m % 8,315 0,000 2,600 21,619

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 115,818

44 K HZS000112
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 6,000 0,000 19,303 115,818

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 481,352

D VRN06 Zariadenie staveniska 296,664

45 K 000600021.1 Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska kpl. 1,000 0,000 163,278 163,278

46 K 000600042 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia kpl. 1,000 0,000 133,386 133,386

D VRN09 Vplyv územia 184,688

47 K 000900023 Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými 
podmienkami čistenie komunikácií kpl. 1,000 0,000 184,688 184,688

Strana 4 z 4



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 900/2024/PS-TP
Časový harmonogram realizácie diela v súlade s čl.3 bod 3.2 tejto Zmluvy - priložený osobitne

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová,
primátor Mesta Banská Bystrica konatelia spoločnosti

Zmluva o dielo č. 900 /2024/PS-TP 16



Harmonogram stavby "Oprava zatekania pivničných 
priestorov ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica"

Týždeň 21 22 23 24 25 26
Popis 41 dní

Búracie práce, zemné práce, odvoz sute ISBGE
äSSHK

Hydroizolačné práce, omietky

Zásypové práce

Betonárske práce

Vyčistenie staveniska



Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 900/2024/PS-TP 
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o 
subdodávateľovi 

(Názov, sídlo, IČO)
Práca určená pre 
subdodávateľa

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia)

% podiel subdodávky 
na celkových 

nákladoch stavby

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová
primátor Mesta Banská Bystrica konatelia spoločnosti
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