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' ZMLUVA O DIEI',O ) Wy 2 s, oal L j’ Mi
UZAVRETA V ZMYSLE UST. § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB.
OBCHODNEHO ZAKONNIKA V ZNENI NESKORSICH PREDPISOV NA DIELO

Rekonstrukeia interiéru suterénu — 1. a 2 . faza - Krajska prokuratara Bratislava

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel”  Krajska prokuratira Bratislava, Vajnorska 47, 812 56 Bratislava
Zastupena: JUDr. Rastislav Remeta, PhD. krajsky prokurator
Sidlo: Vajnorska 47, 812 56 Bratislava
ICO: 00 166 448
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Druska
vo veciach technickych: Ing. Michal Druska, Ing. Daniela Kurtulikova

Bankové spojenie: Statna pokladnica.

¢. aetu: IBAN SK NN
BIC kéd banky: SPSRSKBA

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: J-TRADE BUILD s.r.o.
Zastupeny : Jozef Jasko
Sidlo: 1. mdja 24, 900 29 Nova Dedinka

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jozef Jasko

vo veciach technickych: Michal Jasko

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Cislo uetu: SK37 | G
/ucet vedeny na zhotovitela/

ICO: 46071164

DIC pre DPH: SK2023219385

Telefon: 0905318307

E-mailova adresa: info@)j-tradebuild.sk

Zapisany : OR Mestského stidu Bratislava I11.
0dd:Sro, Vlozka ¢.: 71468/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

CLANOK 1L
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a (oceneny vykaz
vymer), ktord tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

CLANOK II1.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela riadne avas za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dielo RekonStrukcia interiéru suterénu — 1. a 2. faza
Krajskej prokuratiry Bratislava a to podl'a projektovej dokumentacie spracovanej Ing.
arch. Petrom Mrazkom, projektova kanceldria, IN FASHION s.r.o., Zadunajska cesta 9,
851 01 Bratislava v rozsahu prac $pecifikovanych v ocenenom vykaze vymer — 1. a 2. faza
(cenovej ponuke zhotovitel'a), ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
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3.2

4.1

4.2

4.3

A
Miestom vykonania diela si nehnutel'nosti vo vlastnictve objednéavatela zapisané v katastri
nehnutelnosti pre mestsku ¢ast’ Bratislava-Nové Mesto v katastrdlnom uzemi Bratislava-
Nové Mesto, na liste vlastnictva ¢. 2134, ato stavba so supisnym cCislom 1316 —
administrativna budova Krajskej prokuratiry Bratislava postavena na pozemku parcela
registra ,,C*“ 12211/4 v k. 0., obec Bratislava — m.¢. Nové Mesto, okres Bratislava III.

Predmetom diela je realizacia Rekonstrukcie interiéru suterénu -1. a 2. faza - Krajska
prokuratira Bratislava v rozsahu— vybuduje sa nova zasadacia miestnost, WC pre muzov
a zeny, sklad a vestibul. Predmetom rekon$trukcie je aj modernizécia vsSetkych
povrchovych tprav, zadnd vstupna chodba, vymena vykurovacich telies a dobudovanie
chladenia v novo vybudovanej zasadacej miestnosti, miestnosti a rekonstrukcia zahriia

- Buracie prace,

- ASRaST,

- InStalacia NN,

- Slaboprud,

- Rozvadzac RPrl,

- Zdravotechnika,

- Ustredné vykurovanie,

- Chladenie,

- Zabudované prvky a zariadenia,
- Osvetlenie,

- Nové stropné konstrukcie,
- Zadna vstupna chodba.

Podrobnejsi opis predmetu zdkazky je vo vyzve a Vykaze a vymere rozpoc¢tu (Kryci list
rozpoctu.

Sucast'ou realizdcie diela a cenovej ponuky zhotovitel'a su aj tieto Cinnosti:

e Uprava okolia, ktoré bolo dotknuté vystavbou;

e ndklady na ¢istenie okolia pocas realizacie a po ukonceni stavebnych prac;

e naklady na likvidaciu odpadu.

Objednavatel’ sa zavézuje prevziat' dielo vykonané zhotovitel'om riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v¢as v termine podl'a ¢. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. V. a VI. tejto
zmluvy.

CLANOK 1V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Dielo bude zhotovitel'om vykonané a odovzdané do 02. decembra 2024,

Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskér do 3 kalendarnych dni
od ucinnosti tejto zmluvy a zhotovitel je vtejto lehote povinny na zadklade vyzvy
objedndvatela stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude spisany zaznam
podpisany oboma zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ sa nedostava do omeskania so zacatim
zhotovovania diela po dobu, po ktort je objednavatel’ v omeskani s odovzdanim staveniska
zhotovitelovi. Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat’ vykonavat’® dielo najneskér do 5
kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska.

Zmena terminu ukoncenia aodovzdania diela moze nastat’ v doésledku okolnosti
vylucujicich zodpovednost v zmysle § 374 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorSich predpisov. Za okolnosti vyluujice zodpovednost
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4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

zhotovitel'a za meskanie splnenim predmetu zmluvy sa povazuju predovsetkym
nasledovné pripady: zastavenie prac z titulu vys$Sej moci, kvantitativne ¢i kvalitativne
zmeny pozadované objednavatelom, neplnenie ustanoveni ¢l. VIIL tejto zmluvy
o spolupdsobeni objednavatela. V pripade, Ze pocas vykonavania diela nastand takéto
okolnosti, je zhotovitel' povinny bezodkladne o tom informovat’ objednavatel’a. Zmena
terminu ukoncenia a odovzdania diela v takychto pripadoch je mozna iba formou
pisomného dodatku k tejto zmluve v stilade s ¢l. XIV. bod 14.1 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neukonéi a neodovzda dielo objednédvatel'ovi v termine podla
bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy, objednéavatel urci zhotovitelovi pisomne nahradny termin
na ukoncenie a odovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 3 kalendarne dni.

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela v rozsahu $pecifikovanom touto zmluvou je stanovena na zaklade
vysledku cenovej ponuky zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer), ktora tvori prilohu ¢&. 1
k tejto zmluve.

Cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:

Cena diela bez DPH 174 646,19 €

DPH 34 929,24 €

Cena diela s DPH 209 575,43 €

Slovom: dvestodevit’ tisic pit’stosedemdesiatpit’® EUR a Styridsat’tri centov.
Zhotovitel’ nemoze pozadovat od objednavatela zvysenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol sposobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost’/ skuto¢nost’” mimo akéhokol'vek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych ainych pravnych
predpisov, prirodné katastrofy, havérie, klimatické podmienky). Zhotovitel' sa nemoze
odvolat’ aziadat' o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela.

V cene diela st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela vratane
vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj naklady
na suvisiace plnenia vratane pripadnej dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skuSok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na vykonanie
diela v celom dohodnutom rozsahu.

CLANOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude uhradena na zdklade faktury. Faktaru je zhotovitel opravneny vyhotovit’
po ukonceni diela ako celku a jeho pisomnom protokolarnom prevzati poverenym
pracovnikom objednavatela bez vad, portich a nedorobkov.

Fakttra musi obsahovat’ vsetky nalezitosti datiového dokladu v sulade so zakonom ¢.
431/2002 Z. z. o G€tovnictve v zneni neskorsich predpisov a prilohou faktiry musi byt
supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitePom a odsahlaseny
zodpovednou osobou objednavatela. Sucastou konec¢nej faktiry musi byt tiez
fotodokumenticia verne zachytavajica jednotlivy postup realizacie prac.

Fakttra musi byt vyhotovena v dvoch originaloch a riadne doru¢ena objednavatel'ovi na
adresu jeho sidla uvedent v ¢l. 1. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je
do 30 kalendarnych dni odo dna jej doruéenia objednavatel’ovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve
alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budi uvedené nespravne, objednavatel je
opravneny vratit’ faktiru zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa
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6.5
6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim
doplnenej resp. opravenej faktary.

Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odsthlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto
zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych pri
zapisnicnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel opravneny zadrzat’ z faktlry
¢lastku zodpovedajicu 10 % zcelkovej ceny diela s DPH. ZvySok pripadajici na
neuhradenu ¢ast’ kone¢nej faktary uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni
odo dna preukazania, ze zistené vady a nedorobky boli odstranené. Za den preukazania
odstranenia zistenych vad a nedorobkov sa povazuje den, ked’ objednavatel pisomne
potvrdi zhotovitel'ovi ich odstréanenie v protokole.

CLANOK VII.
FINANCNA ZARUKA ZA RIADNE A VCASNE VYKONANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ najneskor do 3 pracovnych dni od uéinnosti tejto
zmluvy zlozi na ucet objednavatela uvedeny v ¢l. 1. tejto zmluvy, variabilny symbol,
finan¢n1 zaruku za riadne a v€asné vykonanie diela (d’alej len ,,finan¢na zaruka®) vo vyske
3 % z celkovej ceny za dielo s DPH podl'a ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, ¢o predstavuje sumu
6 287,26 EUR. Finan¢na zaruka sa povazuje za zloZenu jej pripisanim na uvedeny ucet
objednévatel'a: SK14 8180 0000 0070 0048 7113, variabilny symbol: 1/2024

V pripade, Ze zhotovitel' neukonéi a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podla
¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, objednavatel’ je oprdvneny uplatnit’ ako zmluvnu pokutu voci
zhotovitel'ovi prepadnutie zloZenej finanénej zaruky v prospech objednévatela.
Objednavatel’ sa zavézuje v pripade, Ze riadne a v¢as vykonané dielo bude zapisnicne
odovzdané a prevzaté objednévatel'om za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zloZzenu
finan¢nd zaruku vratit’ zhotovitel’ovi najneskor do 10 kalendarnych dni po zapisni¢nom
odovzdani a prevzati diela.

V pripade, Ze doba uloZenia finan¢nej zaruky bude viac ako Sest’ mesiacov, objednavatel’
sa zavdzuje uhradit’ zhotovitel'ovi spolu s vratenou finan¢nou ¢iastkou 1 prislusny urok,
ktorym bol zhodnoteny vklad na téte objednavatela. Urok bude zniZeny o poplatky
za prevod finan¢nej zaruky a bude uhradeny iba v pripade, ak bude prevySovat’ 5,00 EUR.

, CLANOK VIII.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavédzuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:
Odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu na dielo uvedenu v ¢lanku III. bod 3.1
tejto zmluvy v pocte 2 sady.

Zhotovitel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri realizécii diela nasledovnym sposobom:
Zodpovedny zéstupca zhotovitel'a je povinny zGclastiiovat sa pravidelnych kontrolnych
porad.

8.2.2 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach,

823

uréenych na dopravu materidlu, poriadok a ¢istotu a odstraniovat” odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonédvani jeho prac na vlastné ndklady. Taktiez vykona opatrenia na
zabranenie poSkodenia stromov na stavenisku a pril'ahlom okoli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

CLANOK IX.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA
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A

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

9.1 Stavenisko

9.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno — montazne
prace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykondvanie prac zdpisnicne. V zapise budu zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

9.1.2 Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej
¢innosti na stavbe. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze¢ jeho pracovnici zhotovujici dielo budu
absolvovat’ prislusné predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prisluné skusky,
lekarske prehliadky a budu profesijne spdsobili pre predmetnt €innost'.

9.1.3 Zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi idaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9.1.4 Zhotovitel' bude organizovat’ vykondvanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich 0s6b a Skoddm na majetku.

9.1.5 Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochidzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

9.1.6 Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do
5 kalendarnych dni od odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.1.7 Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich vykonu a d’alej
za ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom
tuto ochranu zabezpecuje na vlastné ndklady.

9.1.8 Zhotovitel je povinny udrzovat’ na stavenisku poriadok a ¢istotu, bezodkladne odstratiovat’
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel’
opravneny zaistit’ poriadok a €istotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel’a.

9.2 Priebeh zhotovovania diela

9.2.1 Pocas realizacie diela bude zhotovitel' s objednavatelom komunikovat’ s Ing. Michalom
Druskom — vedtcim oddelenia vnutornej spravy, e-mail: michal.druska@genpro.gov.sk,
telefonne  ¢islo  0904/182 530 alebo Ing. Danielou Kurtulikovou, e-mail:
daniela.kurtulikova@genpro.gov.sk, telefénne ¢islo 02/20836228

9.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia, Ze
sa dielo nevykondva riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny Ziadat’
od zhotovitel'a, aby dielo vykondval riadnym sposobom a odstranil zistené vady
v primeranej lehote uréenej objednévatel'om, nie vSak dlhscj ako 10 pracovnych dni.

9.2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri podpise tejto zmluvy najneskor vSak deri pred zacatim
vykondavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predloZi objednavatelovi zoznam osob,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat, spolu s pristusnymi dokladmi a tdajmi,
ktorymi preukaze, Ze v pripade tychto osdb nejde o poruSenie zékazu nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje, Ze v pripade kontroly vykonavania diela
7o strany objednavatela, preukaze na poziadanie objednavatel’a, Ze v pripade 0sdb, ktoré
sa budu v ¢ase kontroly zdrziavat’ na mieste diela, nejde o porusenie zédkazu nelegalneho
zamestnavania, a to bud’ priamo na mieste vykonavania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote
uréenej objednavatel'om, nie vSak kratSej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

9.2.4 Zhotovitel je povinny najneskor do 48 hodin vopred telefonicky vyzvat’ objednavatel’a na
preverenie prac, ktoré budt v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi.

9.3 Odovzdanie a prevzatie diela
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9.3.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi minimalne 1 kalendarny den
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povaZuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om.
9.3.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel’ pripravi a doloZi nasledovné doklady:
¢ dve sady Projektu skuto¢ného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna kopia
tohto projektu na CP USB vo formate pdf;

e dve sady spisov; v ktorych budd podla prilozeného menného zoznamu certifikaty,
atesty, vyhlasenia o zhode vsetkych vyrobkov zabudovanych v diele ajeden spis,
v ktorom budu podl'a menného zoznamu zoradené zarucné listy pouzitych vyrobkov;

¢ jedno CD fotodokumentacie, ktoru zhotovitel’ vyhotovi priebeZne pocas realizacie diela;

e navrhy servisnych zmliv na vyrobky instalované v diele, pri ktorych vyrobca pozaduje
pravidelny servis; ‘

¢ doklady o uloZeni odpadov podl'a projektu stavby a vykazu vymer;

e vsetky potrebné revizie v dotknutej rekonstruovanej ¢asti budovy.

9.3.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonaju zmluvné strany na zaklade pisomného preberacicho
protokolu, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom prevzaté len
v pripade, Ze bude vykonané zhotovitelom riadne za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Objednavatel’ moze dielo prevziat’ aj v pripade, ze dielo ma vady a nedorobky,
ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie
supis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné
strany nedohodnd na termine odstranenia zistenych vad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky odstranit’ najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia na
preberacom konani. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani v uréenom, resp. dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’
sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na nédklady zhotovitela aj zo zadrzanej iastky
faktary.

9.3.4 V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela zaroven zhotovitel svojim podpisom
potvrdi, Ze v pripade osdb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz
nelegélneho zamestnavania. V pripade, zZe zhotovitel odmietne v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit’ tito skutocnost’, objednavatel’ je
opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo.

9.3.5 Zhotovitel’ je povinny najneskor pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami vratit’ objednavatelovi poskytnuta projektovii dokumentéciu
na dielo uvedent v ¢lanku VIII. bod 8.1.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.

9.3.6 Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uveda svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

9.3.7 Preberacicho konania sa zuc¢astnia zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v €l. 1. tejto zmluvy, ktori su zarovei opravneni
podpisat’ preberaci protokol. Preberacieho konania su opravneni zGcastnit’ sa aj d’alsi
zastupcovia objednévatel’a a zhotovitel'a na zaklade splnomocnenia.

9.3.8 Drobné vychylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu prac, nie
st vadou, ak boli dohodnuté asport suhlasnym zapisom. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projekte skutoc¢ného vyhotovenia.

9.4 Zodpovednost’ zhotovitel’a

9.4.1 Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo skody na diele, a to odo dna prevzatia staveniska az do
dnia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami. V pripade,
ak v priebehu vykonavania diela nastane okolnost’, ktora moze predstavovat’ riziko vzniku
Skody, je zhotovitel povinny to oznamit’ bezodkladne objednavatel'ovi a pripadne prerusit’
vykondvanie diela, a to az do ¢asu, kym sa zmluvné strany dohodnt na d’alSom postupe.
Zarovei je zhotovitel’ v takomto pripade povinny vykonat vietky neodkladné opatrenia na
zabranenie vzniku Skody na mieste vykonavania diela, ako aj na majetku tretich osob.
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9.4.2 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skody, ktoré spOsobia na majetku
objednavatel’a zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitel'om poverené tretie osoby,
ako aj jeho subdodavatelia.

9.4.3 Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadne nahradit’” objednavatel'ovi akikol'vek $kodu,
ktorti zapri¢inil alebo spdsobil pri realizacii diela, alebo za ktor zodpoveda,
a to obnovenim do povodného stavu poskodenu Cast’ diela alebo nahradou skody v plnej
vyske.

9.4.4 Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté zrealizicie diela materidlovo zhodnocovat’
pri realizécii diela, zabezpecit’ na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska
na skladku stavebného odpadu a predlozit doklad objednavatelovi o ich materialovom
zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dia
ulozenia stavebné¢ho odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskér vSak do dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami. Zhotovitel
pritom berie na vedomie, Ze pri realizécii diela je povinny materidlovo zhodnocovat’
vzniknuty odpad v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ako aj ostatnymi prisluSnymi pravnymi predpismi, a zodpoveda
objednavatelovi za pripadnt $kodu spdsobent materidlovym zhodnotenim vzniknutého
odpadu v rozpore s tymito predpismi.

9.5 Iné dohody

9.5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu
zodpovednost’ podla tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické $pecifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat' diclo vstlade stouto zmluvou,
projektovou dokumentaciou, vykazom vymer a prislusnymi normami vztahujicimi sa na
predmet dicla.

9.5.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela
a oboznamil sa sjeho stavom na mieste samom. Zhotovitelovi na realizdciu diela
postacuju informacie, ktoré mu objednévatel’ poskytol pred uzavretim tejto zmluvy.

9.5.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZzity material bude zodpovedat podmienkam
stanovenym v zédkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
doplnkov a zmien. Zhotovitel si preveril, ¢i projektova dokumentacia neobsahuje rieSenia,
materidly, konStrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukédzali ako nevhodné pri
uskuto¢novani podobného diela.

9.5.4 Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri tdrzbe.

9.5.5 Zhotovitel’ je povinny riadit’ sa pokynmi objednavatel'a v rdmci koordinacie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie su sucastou diela podla tejto zmluvy.

9.5.6 Zhotovitel’ poveri vykonavanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
diela v stlade s podmienkami tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitel' uvedie do zapisu
o odovzdani staveniska. Pripadné zmeny oso6b vtejto funkcii oznami zhotovitel
objednavatelovi zapisom do stavebné¢ho dennika.

9.5.7 Zhotovitel musi mat’ na stavenisku stale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
diela, informovat’ objednavatela o v§etkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, ku
ktorym doslo v priebehu vykonavania diela.

9.5.8 Vlastnikom diela je objednéavatel’ v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.

9.5.9 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak ddjde k zéniku zmluvy z ddvodov,
za ktoré objednavatel nezodpovedd, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi to,
o ¢o sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude urc¢ena dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, bude uréena znaleckym
posudkom. Néklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotoviter’.
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9.5.10 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov,

za ktoré objednavatel’ zodpoveda, je zhotovitel' opravneny pozadovat’ od objednavatel’a
uhradu ceny veci, ktoré zhotovitel’ ucelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sucastou
zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnuta v naroku zhotovitel'a na cenu
zniZenu o to, ¢o zhotovitel’ nevykonal podla ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia
tejto poziadavky zhotovitel'a, bude uhrada uréena dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodnt, bude ur¢ena znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie
znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel’.

CLANOK X. )
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

e Zmluvné strany sa dohodli na zaruc¢nej dobe v trvani 36 mesiacov, pricom tato zaru¢na doba
zacina plynat’ protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami. V
pripade, Ze ddjde k reklamacii vad diela a tieto budu zhotovitelom v zarucnej dobe
odstranené, zaru¢na doba na casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po reklamadcii, zacina
plynuat’ ditlom zdpisni¢ného prevzatia a plati na dohodnutt dobu d’al§ich 36 mesiacov (3 roky).

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Pokial’ ide o zabudované casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
kratSie zaru¢né doby je zaru¢na doba v trvani uréenej vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak
kratSia ako 24 mesiacov. Tato zaru¢nd doba zacina rovnako plynut’ protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi aj navrhy servisnych zmluv na tie casti diela,
pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Zhotovitel sa zavidzuje reklamované vady diela bezplatne odstranit’. Pracu na odstranovani
reklamovanych vad je zhotovitel povinny zahdjit do 3 pracovnych dni od dorucenia
reklamacie a ukoncit’ ju najneskdér do 30 kalendarnych dni, pokial’ sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Dovod reklamécie objedndvatela v pripadoch,
kedy ju zhotovitel’ neuznd, bude zisteny znaleckym posudkom, ktory zaisti objednavatel’.
V pripade, ze reklamacia bude uznand oddvodnenou, ponesie zhotovitel naklady na
vyhotovenie znaleckého posudku.

V pripade havarijného stavu je zhotovitel’ povinny zacat’ odstratiovat’ vadu bezodkladne po
jej nahlaseni objednéavatelom zhotovitel'ovi, najneskér do 3 hodin od oznamenia vady a
odstranit” vadu najneskdr do 24 hodin od ozndmenia vady, pokial’ sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

V pripade, Ze zhotovitel’ ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel’ pravo nechat’ vady odstranit’ tretej osobe podl'a vlastnej vol'by na naklady
zhotovitel'a. VySka ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez ohladu na vysku
jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v tabul’ke zhotovitela.
Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske
fakturovanych nakladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov ida aj vsetky Skody
vzniknuté ddsledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na t'archu
zhotovitel’a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizaénom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokon¢ena praca oproti projektu
stavby pre realizéciu, vratane pripadnych doplnkov.

Ozndmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, e-mailom alebo faxom
s dodatoénym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklamécia musi obsahovat
oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachédza a popis ako sa vada prejavuje.

Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v zapise
o odovzdan{ a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.
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10.9

Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela
a vyskytni sa vzarucénej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a pisomnou formou.

10.10Néaroky objednavatel'a zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika.

10.11 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady realizatného projektu, ktoré boli spésobené pouzitim

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednéavatel'a, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit'" ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost upozornil
objednévatel’a a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté
nespravnym uZivanim diela.

CLANOK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel' v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednéavatel’ovi.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diecla
alebo reklamovanych vad v zaruénej dobe, je objedndvatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdi vadu alebo nedorobok
vo vy8ke 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania az do Gplného odstranenia vady
alebo nedorobku.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezlozi na ucet objednavatel'a finan¢nt zaruku v zmysle ¢l. VII.
bod 7.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania az do splnenia
povinnosti zhotovitela zlozit’ finanént zaruku vo vyske urcenej podla ¢l. VIIL. bod 7.1 tejto
zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.2.2 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistent vadu vo
vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty deti omeSkania az do uplného odstranenia vady.

V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy den, ato az do ¢asu, kym zhotovitel
nezabezpedi na stavenisku poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednédvatel’ meska s thradou faktury po lehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatel'a zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty
faktury za kazdy aj zacaty den omeskania az do upIn¢ho uhradenia faktary.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania s vypratanim staveniska az do
riadneho splnenia povinnosti v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v ¢l. IV. bod 4.2
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania az do riadneho zacatia
vykonavania diela.

11.9V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odpady vzniknuté z realizacie diela

materidlovo zhodnocovat’ pri realizacii diela, zabezpeCit' na vlastné ndklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad
objednavatel'ovi o ich materidlovom zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu
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v lehote urCenej podla ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty den omeskania az do riadneho splnenia povinnosti ur¢enej podl'a ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

11.10V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat’ v uréenych lehotach, ze v pripade

osdb, prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o poruSenie zdkazu nelegélneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.2.3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zacaty dent omeSkania az do riadneho splnenia povinnosti uréenej podla ¢l. IX. bod 9.2.3
tejto zmluvy.

11.11V pripade, Ze zhotovitel' v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Ze v pripade

0s0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.3.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, ze sa
toto vyhlasenie zhotovitel'a nezaklad4 na pravde a objednavatel'ovi bude v dosledku toho
ulozena kontrolnym organom pokuta podl'a prislusnych ustanoveni zékona ¢. 82/2005 Z.
z. o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajicej pokute uloZenej objednavatelovi kontrolnym organom v zmysle
citovan¢ho zakona.

11.12 Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnu pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je dotknuty

narok zmluvnych stran na nédhradu $kody a nédhrada skody nie je vySkou zmluvnej pokuty
obmedzena. Zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.

11.13 Naucel zmluvnych pokut uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa odstranenie vad preukazuje

12.1

12.2

12.3

12.4

pisomnym potvrdenim objednavatela.

CLANOK XII. )
SUBDODAVATEDI'SKA DOLOZKA

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na plnenie inému subjektu. Zhotovitel je
opravneny zverit’ vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej ¢asti diela (1. j. nie celého
diela) tretej osobe (subdodévatel'ovi) uvedenej v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Zoznam subdodévatel'ov, ktori sa budu podielat’ na realizacii niektorej etapy diela, resp.
ucelenej casti diela (v minimalnom rozsahu obchodné meno, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a pod.) a tieZ tidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tvoria prilohu tejto
zmluvy. Objednavatel nevyZaduje tieto udaje podla § 41 ods. 3 a 6 zakona ¢. 343/2015
7. z. u dodévatel’a tovaru.

PoCas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela vylu¢ne len
na zéklade pisomného odsihlaseného dodatku k tejto zmluve, priCcom je povinny
reSpektovat’ nasledovné pravidla:

Navrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla
bodu 12.1 musi zhotovitel' predlozit’ objednévatel'ovi najneskor 10 kalendarnych dni
pred zacatim planovane] subdodavky. Objedndvatel méa pravo odmietnut’ podpisat’
dodatok a poziadat’ zhotovitel'a o ur€enie iného subdodavatel’a, ak ma na to dévody (napr.
ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona
o registri partnerov, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatel'om,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodéavatel'a atd’.). Zhotovitel’ je povinny Ziadosti
objednévatel'a podl'a predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet' a navrhnut iného
subdodévatela, pri¢om tento subdodavatel musi spifiat’ povinnost’ zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

z osobitného pravneho predpisu. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle
prvej vety tohto bodu ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu podla bodu 12.11 tohto
¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora ma povinnost’ byt
zapisana v registri partnerov verejného sektora strati spdsobilost” alebo opravnenie, ktoré
je spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takato
spdsobilost’ bude obmedzend, bude pozbavena alebo bude ¢innost’ na zaklade opravnenia,
ktoré je spojené s povinnost'ou zapisu v registri partnerov verejného sektora pozastavena,
preruSend alebo zastavena. Zhotovitel' sa zavidzuje pre takyto pripad informovat
objednéavatela bezodkladne potom, ako sa o takejto skuto¢nosti dozvedel.

Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodéavatela je zhotovitel' povinny
bezodkladne pisomne ozndmit’ objedndvatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchadzajicej vety ma objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu podl'a bodu 12.11 tohto ¢lanku. Kazdy jeden neoznameny zmeneny
udaj sa berie ako jedno porusenie. V pisomnom dodatku k zmluve, ktorym sa meni
povodny subdodévatel’, je zhotovitel' povinny uviest aktudlne a Uplné tudaje nového
subdodavatela. Zhotovitel' je zaroven povinny zmluvu s novym subdoddvatelom
predlozit’ objednavatelovi najneskor 10 kalendarnych dni pred planovanym nastupom
subdodévatel’a na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej Casti diela.

Zhotovitel’ je povinny zahrnut' do zmlav so subdodavatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, Ze osoby opravnené na kontrolu budd voci tymto tretim osobam
vykonéavat’ kontrolu dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informaécii o nich.

Pri vykonavani predmetu zmluvy subdodévatelom zhotovitel  zodpoveda
objednavatelovi tak, akoby tato etapu diela, resp. ucelenu ¢ast’ diela vykonéval sam.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objedndvatelovi vsetky zmluvy so subdodavatelmi
na zéklade pisomného poziadania zo strany objednavatel’a v lehote 5 pracovnych dni
odo dia dorucenia ziadosti.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo pre pripad, ak vzniknu dévody na odstipenie od
zmluvy podla §15 ods. 1 zdkona ¢. 315/2016 Z.z., a objednavatel’ nevyuzije pravo na
odstupenie od zmluvy, Ze objedndvatel'ovi vznikd narok na zmluvni pokutu podl'a bodu
12.11 tohto ¢lanku. Ak registrujici organ rozhodne o vymaze z dévodov ustanovenych v
§13, §14 a §15 zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora povazuje
sa takéto konanie za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo odstupit’ od
zmluvy. Ak objednavatel neodstipi od Zmluvy, objednavatelovi vznikd narok na
zmluvnu pokutu vo vyske podla bodu 12.11 tohto ¢lanku zmluvy.

12.10 Ak vregistri nie je zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod

v suvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena identifikdcia
kone¢n¢ho uzivatel'a vyhod k 31. decembru kalendarneho roka alebo v suvislosti
s uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou ato nie skdr ako pdt’ dni pred uzatvorenim
zmluvy alebo jej zmenou, objednavatel’ nebude plnit’ zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost’
podla ods. 2 pism. d) zakona o registri partnerov verejného sektora opravnena osoba
nema, ak overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod bolo vykonané v poslednych
Siestich mesiacoch pred uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnenim zo
zmluvy; tym nie je dotknuta povinnost’ podl'a § 9 zakona o registri partnerov verejného
sektora. O tejto skuto¢nosti Objednavatel’ bezodkladne pisomne informuje Zhotovitela.

12.11 Objednavatel ma pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske

5 % z ceny za dielo bez DPH, a to za kazd¢ porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych
povinnosti, a to aj opakovane. Zaroven ma objednavatel’ v pripade porusenia tychto
povinnosti pravo odstipit’ od zmluvy a ma pravo na nahradu $kody, ktora objednavatel’'ovi
v tejto suvislosti vznikne.
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12.12Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel’ v imysle zadat’ tretim osobam, ako
aj navrhovanych subdodéavatel'ov a predmety subdodavok a Cestné vyhlasenie, Ze kazdy
subdodavatel spifia podmienky v sulade s § 32 ods. 1 zidkona & 343/2015 Z. z.,
a 7e neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7,
opravnenie uskutoc¢niovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu
plnenia zmluvy, ktorym ma subdodavatel' plnit; tym nie je dotknutd zodpovednost’
zhotovitel'a za plnenie zmluvy. Akukolvek zmenu tykajicu sa subdodavatela je
zhotovitel’ bezodkladne povinny oznamit’ objednavatel’ovi, pricom subdodavatel’, ktoré¢ho
sa tyka ndvrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky osobného postavenia v sulade s § 32 ods.
1 podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. a taktiez, Ze u neho neexistuju dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Zhotovitel je taktieZ
povinny oznamit’ pri zmene subdodéavatel'a tidaje podla § 41 ods. 3 zékona ¢. 343/2015
Z. z. aj o novom subdodavatelovi, pri¢om kazdd zmena subdodavatel'a musi byt pisomna.

CLANOK XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

13.1.1 Ak zhotovitel’ neukonéi a neodovzda dielo objednavatel'ovi riadne alebo v€as v termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

13.1.2 Ak zhotovite neukoné¢i aneodovzda dielo objednavatelovi v nahradnom termine
v zmysle ¢1. IV. bod 4.4 tejto zmluvy.

13.1.3 Ak zhotovitel’ nezaéne vykonavat dielo v termine stanovenom v zmysle ¢L. IV. bod 4.2
tejto zmluvy.

13.1.4 Ak zhotovitel’ neodstrani vady zistené v priebehu vykonédvania diela v lehote ur¢ene;j
v ¢l IX. bod 9.2.2 tejto zmluvy.

13.1.5 Ak zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat’ v urcenych lehotach, Ze v pripade osdb,
prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o poruSenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.2.3 tejto zmluvy.

13.1.6 Ak zhotovitel’ odmietne v protokole o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom
potvrdit, Ze v pripade 0sob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny
zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.3.4 tejto zmluvy.

13.1.7 Ak voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty
navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitela
vyhlaseny konkurz, alebo je v likvidacii.

13.1.10Ak zhotovitel’ porusi niektori z povinnosti tykajucich sa podmienok vykonévania diela
prostrednictvom subdodavatel'a uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:

13.2.1 Ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky atym zhotovitelovi znemozZiuje
vykonavanie diela aak objednavatel nesplni zmluvné podmienky tak, aby mohol
zhotovitel' riadne vykonavat' dielo, ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany
zhotovitela.

13.2.2 Ak objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat' dielo vykonané zhotovitelom riadne
a vCas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ak objednavatel’ neprevezme dielo
ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitel’a.

13.3  V pripade odstipenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujicej strany na nédhradu
Skody spdsobenej druhou zmluvnou stranou.

13.4 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne a musi v lom byt uvedeny
konkrétny dévod odstupenia. Odstupenie je mozné aj od Ciastone splnenej zmluvy.

13.5 Odstapenie od zmluvy je G¢inné ditlom nasledujucim po dni jeho dorucenia v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane.

13.6 Realizacia diela je podmienend zabezpefenim finanénych prostriedkov zo strany
objednavatel'a. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od plnenia tejto zmluvy o dielo
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

v pripade, ak nebude mat’ zabezpecené financné prostriedky na predmet diela:-Odstipenie
od zmluvy je v takomto pripade u¢inné ditom jeho dorucenia zhotovitelovi v pisomne;j
forme.

CLANOK XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len odislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. K navrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne v lehote
do 10 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Zmluvna strana ktora
dodatok navrhla, je nim po tuto dobu viazana.
Zmluvné strany sa zavizuja rieSit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je
opravnend predlozit’ ho na rieSenie prislusnému sudu Slovenskej republiky.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie si zahrnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokonéenie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny tieto
prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objedndvatelovi na odsihlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliiujicich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny.
Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,
kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto
prac bude rieSend postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a
tejto zmluvy.
Na vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 7Zb. a zadkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Tato zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost’
diiom nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednévatel’a.
Téato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane
objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel’.
Tato zmluva je povinne zverejnovana podla § Sa zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.
Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva bola uzavreta na zdklade ich prave]j
a slobodnej voble, vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok a Ze si ju pred jej podpisom precitali.
Nedelitel'nou sucastou tejto zmluvy je :

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka
zhotovitel'a)

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov
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V Bratislave dﬁa:_ V Bratislave dna: -

Za objednavatel’a : Za zhotovitela :

JUDr. Rastislav Remeta, PhD. Jopef Jasko

krajsky prokurator
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