MINISTERSTVO
OBRANY

i SLOVENSKE) REPUBLIKY

C.p.UpIA-EL3/3-26-19/2020 OOSP

Datum nadobudnutia u¢innosti:

¢. IS SAP : 6400002449
Vytlacok €.

Pocet listov 11

Prilohy 213

ZMLUVA O DIELO ¢.2020/108
uzatvorena podPla § 536 aZ 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1.1. Objednavatel’ :

1.2.

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Zastupeny: Ing. Pavol LISKA
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie
na zéklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-1-130/2020, zo dia 11. maja 2020
ICO : 30 845572
IC DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’ :

Obchodné meno:

JEGON, s.r.o.

Sidlo: S. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
Zastupeny: Ing. Jozef Gonos, konatel

Tel.: 0905 603 571

e-mail: gonos@jegon.sk

ICO: 36200336

IC DPH: SK2020040220

IBAN: XXXXXXXXXXXX

Spolocnost’ je zapisana Vv Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Odd.: Sro, vlozka ¢. 11823/V

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)



2. 1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnii

zodpovednost’ vykona pre objednavatel’a:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,,Zemianske
Kostol'any — laboratorium budova ¢. 27 — rek. vyrobnych priestorov - PD*

b) poskytne savisiace plnenie uvedené v bode 2.3. tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo*).

Nézov diela: ,,Zemianske Kostol'any — laboratérium budova €. 27 — rekonstrukcia vyrobnych
priestorov - PD*
Zhotovitel’ sa zavizuje:

zamerat’ skuto¢ny stav v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho v $tyroch vyhotoveniach
v tlaenej podobe av dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,pdf
Vv strojovo-¢itatel'nej forme*

vypracovat’ a odovzdat’ projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby (dalej len
,projektovd dokumentécia) v rozsahu podla prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v Case jej spracovania (d’alej
len ,,Sadzobnik UNIKA®) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat’ a odovzdat’ sihrnny
rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v dvoch vyhotoveniach, vykaz vymer
v Styroch vyhotoveniach v tladenej podobe. Vykaz vymer musi byt spracovany formou figur, ktoré
zahrnajl vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytnl vratane
odbornej prehliadky a odbornej skusky vyhradenych technickych zariadeni. Rozpocet musi byt
spracovany podl'a objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudu ocenované v suboroch, ale budu
rozpisané polozkovite a to v matematickom slede. Poradové Cisla poloziek sa v tej istej profesii nebudu
opakovat. VSetky polozky v rozpoc¢te musia obsahovat’ poradové Cislo, kdd, popis, mnozstvo, mern
jednotku, jednotkovi cenu, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’ v tonach.

Projektovia dokumentaciu odovzdat’ aj v $tyroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosici vo
formatoch dwg a ,,.pdf v strojovo-¢itatelnej forme* vratane vykazu vymer a rozpoctu v uvedenom
formate ,,.pdf v strojovo-Citatelnej forme* avo formate ,xlIs. (resp. xlIsx)“. Rozpocet (sthrnny,
polozkovy) vo formate ,xIs. (resp. xIsx)*“ bude na samostatnom pamidtovom médiu v Styroch
vyhotoveniach,

vypracovat’ a odovzdat’ energetické hodnotenie v zmysle § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov v rozsahu
potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat ho v §tyroch vyhotoveniach v tlacenej podobe a v dvoch
vyhotoveniach a elektronickej podobe na CD/DVD nosiéi vo formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme,*

vypracovat’ a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (dalej len ,,PUVP*) podla § 12 ods. 1 pism. a) bod
6. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnych pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu 0os6b, majetku alebo jej poSkodeniu,
pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf

Vv strojovo-¢itatel'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podl'a § 13 ods.
1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zakon €. 124/2006 Z. z.*) a § 3 ods. 2 nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej
len ,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.°) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosici vo formate ,,doc. (resp. docx)* a vo formate ,,pdf
v strojovo-¢itatel'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan poziarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*) ktory bude spracovany podla § 2
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004
Z. z.). PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlaenej podobe a v troch vyhotoveniach
v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-
Citatel'nej forme*®,
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

vykonat’ inZiniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika UNIKA - 3.3. suboru vykonov inziniersko-projektovych cinnosti (zhotovitel zabezpeci
sthlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k projektovej dokumentacii za
ucelom vydania stavebného povolenia). Originaly dokladov budi vlozené vo vytlacku €.1 projektovej
dokumentacie. V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentéacie budu tieto doklady vlozené len
ako fotokopie. Doklady budu dodané aj v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosié¢i vo
formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme* ako skeny,

vykonat’ autorsky dohl'ad pocas realizacie stavby, ktory bude vykonévany v rozsahu podla prilohy ¢. 4
Sadzobnika UNIKA az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby a do doby
odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Sucastou vykonu autorského dohladu je aj spolupraca so
zhotovitel'om stavby pri vypracovani kontrolného a skuSobného pldnu verejnej prace a stanoviska
projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podl'a §12 ods. 1 pism. a) bod 3. zdkona o verejnych pracach.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnuti cenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy &.1 K tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitel'nu
sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Miesto odovzdania ¢asti diela podl'a bodu:

2.3.1.az2.3.7. tohto ¢lanku je Ministerstvo obrany SR, Agentura spravy majetku, DetaSované pracovisko
Stred, Ul. CSA ¢.7, 974 01 Banska Bystrica

2.3.8. tohto ¢lanku (autorsky dohl'ad) je stavenisko — miesto realizécie stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel'ovi v termine:

Termin odovzdania zamerania skuto¢ného stavu, projektovej dokumentacie vratane vykazu vymer a
rozpoCtu, energetického hodnotenia, PUVP, planu BOZP, PPO, vykonanie inzinierskej ¢innosti
a energetického hodnotenia je do 150 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Autorsky dohl'ad bude vykonavany priebezne pocas realizacie stavby od odovzdania staveniska az do dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia stavby a do doby odovzdania diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' bude zvolavat v priebehu realizacie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpeCena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
vsalade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zdkona o verejnych pracach - minimalne v tivode, v priebehu
a Vv zavere projektovych prac (3 x). Zhotovitel' doruci zastupcovi objednavatela na e-mailova adresu
petr.volek@mil.sk pisomnu pozvanku na ucast’ na technickej rade a to minimalne pét’ kalendarnych dni
pred urenym terminom jej konania. Zhotovitel' na technické rady bude prizyvat zamestnancov z
Ministerstva obrany SR, Odboru kontroly, dozorov a in§pekcii Trenéin, Zelezniéna 3, 911 01 Trenéin.
Zhotovitel’ v suihrnnej technickej sprave uréi a presne vySpecifikuje nutnost’ osvedéeni pre zamestnancov
zhotovitel'a stavby pri realizdcii stavebného diela v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. a vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonavanie autorského dohl'adu na stavbe v sulade so zakonom ¢&. 124/2006 Z. z.
a zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tohto zakona a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik
prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych predpisov
upravujucich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Cinnost autorského dohladu bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentéaciou, je osoba
vykonavajuca autorsky dohlad povinnd spolupracovat s technickym dozorom za ucelom
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1,

4.2.

4.3.

vysvetlenia/odstranenia nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentéacii alebo odstranenia vad
vykonanych prac.

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v sulade s projektovou
dokumentaciou je pracovnik vykonavajuci autorsky dohlad povinny dodat’ pisomné stanovisko
zastupcovi objednavatela bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentlra spravy majetku,
Detasované pracovisko Stred, Ul. CSA ¢&.7, 974 01 Banské Bystrica.

najneskér do 3 pracovnych dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti 0 nich mohol dozvediet’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze osoba poverend vykonom autorského dohladu sa bude zucastiiovat
kontrolnych dni stavby, na ktoré ho objednavatel’ pisomne vyzve. Autorsky dohl'ad bude vykondvany v
rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA az do diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia stavby. Sucastou vykonu autorského dohladu je spolupraca so zhotovitelom stavby pri
vypracovani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace a stanoviska projektanta k dodrziavaniu
parametrov STN podla §12 ods. 1 pism. a) bod 3. zdkona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovat’ tidaje ani
odkazy na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyrobny tovar,
ak si to nevyzaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar opisat’
dostato¢ne presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo v elektronickej podobe na CD nosi¢i S vypracovanou projektovou
dokumentaciou nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi 0s6b a odtlackami peciatok, pripadne d’alSie
spresnujuce alebo dopliujuce informacie, nakolko pri zverejneni takychto dokumentov by doslo
Kk poruseniu zakona ¢&. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov.

Objednavatel' zapozicia zhotovitel'ovi sprievodnii dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumenticie.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stulade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni neskor$ich predpisov. Celkova cenadiela zahina vsetky naklady, ktoré v
suvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane
DPH.

Zmluvné strany dohodli celkovli cenu za dielo nasledovne:

»Zemianske Kostolany — laboratérium budova €. 27 - rek. vyrobnych priestorov - PD* o ez DP!'IVV EUR gn YEIR
v EUR vo vyske 20% s DPH
1. Zameranie skutocného stavu 1 000,00 200,00 1 200,00
2. Ce’na za pro;ekvtovu dokumentdciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby 38795,00 7 759,00 46 554,00
vratane rozpoctu a VV
3. Energetické hodnotenie 900,00 180,00 1 080,00
4. Vypracovanie PUVP 975,00 195,00 1170,00
5. Vypracovanie PPO 650,00 130,00 780,00
6. | Vypracovanie plénu BOZP 1 200,00 240,00 1 440,00
InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realiziciu
7 stavb\l/ v rozsahu s'uhlasnyt:h vyjadre'nl ? stanlowsk k |’atolektovej do.kumentacu’od 1250,00 250,00 1500,00
vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za uUcelom vydania stavebného
povolenia
8. Autorsky dohlad 4 050,00 810,00 4 860,00
CENA CELKOM 48 820,00 9 764,00 58 584,00

Slovom: Pétdesiatosemtisicpét’stoosemdesiatstyri EUR.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatel'a doda d’alsie vyhotovenia Vv listinnej forme alebo elektronickej
podobe na CD/DVD nosi¢i (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek casti diela v
pozadovanom pocte za osobitni Uhradu neprevySujucu bezné ndklady CD/DVD nosica alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnozenie diela.
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4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Objednavatel’ neuhradi naklady na ukony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela v pripade, ak
ide 0 ukony vykonané bez prikazu objednavatel’a a/alebo rozdielne od dohodnutych podmienok
tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v sulade s bodom 5.6. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vietky faktary buda vyhotovené v sulade s § 73 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a budt obsahovat’ udaje podla § 74 ods. 1 tohto
zéakona.

Okrem povinnych nalezitosti faktary vyplyvajucich zo zdkona o DPH bude faktura obsahovat’:

a) 1CO, IC DPH - objednévatel’a a zhotovitel'a,

b) nazov diela,

c) (islo tejto zmluvy,

d) datum vyhotovenia, odoslania a defi splatnosti faktary, zdanitené obdobie,
e) fakturovanu zakladnti sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,

f)  odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

g) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

h) rozsah a druh dodanej sluzby

Zhotovitel' je povinny vyhotovit faktary najneskér do 15 kalendarnych dni odo diia odovzdania a
prevzatia Casti diela v stlade s bodom 5.1. az 5.4. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné doru¢it’ v troch
vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, DetaSované pracovisko
Stred, Ul. CSA ¢&.7, 974 01 Banskd Bystrica. Zhotovitel' je povinny doruéit objednavatelovi
faktaru/faktiry najneskor 15.12. prislusného kalendarneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa
nedohodnu pisomne inak. V pripade dorucenia faktury po tomto termine si zhotovitel neméze uplatnit’
urok z omeskania za oneskorent thradu faktury v zmysle ¢lanku X. bod 10.6. tejto zmluvy.

Splatnost’ kazdej faktury zhotovitel'a je do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia. Ak faktary nebudu
obsahovat stanovené nalezitosti, budu inak nespravne alebo neuplné, objednavatel’ ich vrati zhotovitel'ovi
Vv lehote ich splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktar prestdva plynut lehota ich
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plyntt’ odo diia dorucenia opravenych faktir objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktury v stilade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie takto:
- prvu faktaru za riadne poskytnuté plnenie diela, v rozsahu bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy

- druhu faktaru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodu 2.3.8. tejto zmluvy, po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat platnu
legislativu.

Objednavatel’ ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel je pri vykonavani
diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatela, ak tieto pokyny budi vhodnymi pokynmi. Na
nevhodné pokyny objednavatel’a je povinny pisomne upozornit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii
spiiaji vlastnosti stanovené zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost
pri vystavbe podla vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe
podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poziadavkach na protipoziarnu
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica®). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze bol so smernicami oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ doklady pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, ktoré musia
predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt v plnom rozsahu v sulade
s ostatnou predlozenou dokumenticiou ato sprievodnou spravou, vykresovou ¢astou, technickou
spravou, ekonomickou spravou a inymi dokladmi diela. Vykaz vymer musi predstavovat skutocny rozsah
objednavatelom pozadovanych prac a musi byt v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predlozenou
dokumentaciou a to vykresovou ¢ast'ou, technickou spravou a inymi ¢astami projektovej dokumentacie.
Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel’'ovi.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 4 ods. 3 zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energeticke;j
hospodéarnosti budov®) zahrmit' minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost’ budov do
projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a vysledok energetického hodnotenia podl'a § 4a ods. 2
zékona o energetickej hospodarnosti budov uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie.
Zhotovitel’ projektovej dokumentacie vykona po ukonceni stavby (pred kolauda¢nym konanim) tikony
spojené najmd s § 5 a 7 zdkona o energetickej hospodarnosti budov.

Zhotovitel' je povinny zohladnit' pri spracovani projektovej dokumentacie stavby a Vjej zmenach
vSeobecné zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
Vv zneni neskorSich predpisov a vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. a § 4 a § Snariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel’ projektovej dokumentacie vykona po ukonceni stavby (pred kolaudaénym konanim) tkony
spojené najmi s § 5 a 7 zakona o energetickej hospodarnosti budov a taktiez vykona vypocet energetickej
hospodarnosti budov pri projektovom hodnoteni podl'a Vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 311/2009 Z.z. o podrobnostiach vypoctu energetickej hospodarnosti budov a obsahu
energetického certifikatu.

Zhotovitel' je povinny zahrnut' do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
v zmysle zakona €.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, predovietkym povinnost’ zhotovitel’a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska MZP
SR €. 366/2015 o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpeény vykon ich
prace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykondvanie prac
na stavenisku. Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpeCenie odborného vykonu funkcie koordinatora projektovej
dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v podla § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruSenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaju zo zédkona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik préace
v zneni neskorsich predpisov, zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. pokial
zhotovitel’ stavby nebude postupovat’ v stlade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrziavat’ poziadavky
a usmernenia koordinatora bezpe¢nosti. Hlavny inzinier projektovej dokumentacie bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel musi poskytnut’ objednéavatel'ovi sicinnost’ v procese verejného obstardvania zhotovitel'a
realizaénych prac az do podpisania zmluvy o dielo a taktieZ pocas celej doby trvania predmetu zakazky.
Stc¢innost'ou sa rozumie komunikacia medzi Zhotovitelom a Objednavatel'om, ktorej obsah sa vztahuje
na predmet zakazky. Komunikacia méze prebiehat’ pisomnou formou a to v elektronickej, alebo listinnej
podobe. Pisomnou stuc¢innost’ou sa rozumie odpoved postou do 5 pracovnych dni od doruéenia Ziadosti o
sucinnost’, alebo prostrednictvom elektronickej komunikacie do 3 pracovnych dni od doruéenia ziadosti
o0 sucinnost’.

Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ pri plneni predmetu zmluvy.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1 — 2.3.7.
tejto zmluvy, riadnym ukoncenim a odovzdanim diela po ¢astiach objednavatel'ovi v mieste odovzdania
diela v zmysle ¢lanku II1. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podla ¢lanku III. bod 3.2.1. tejto zmluvy
osobe opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela resp. Casti diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace/Ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol), ktory
potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V preberacom protokole objednavatel’ zhodnoti aplnost’
a kvalitu vykonanych prac, stipis vad a nedorobkov diela/ Casti diela s ur¢enim terminu na ich odstranenie.
Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo/ Cast’ diela prebera,
inak uvedie dovody neprebratia diela/ Casti diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné
naklady v sulade s § 12 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu
podrla ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o vykonani autorského dohl'adu,
ktory potvrdia podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat prislusnym platnym technickym normam a predpisom (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace a konStrukcie) amusi byt v stlade
s prislusnymi pravnymi aktmi EU a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda
za vypracovanie diela v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy, za jeho Uplnost’,
spravnost,, realizovatelnost’ a hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii.

Dielo resp. jeho cast’ je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté
podl'a prilohy ¢€.3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach Vv zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. preberacim protokolom.

Clanok VIII.
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zéklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednavatelovi v zmysle § 65
anasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon*) vyhradnt licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumenticia, resp. jej Cast’) podla tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na izemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom c¢asovom, Izemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname spOsoby pouzitia diela v ¢ase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zékona.

Objednévatel’ je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitela a tretich 0sdb (subdodavatel'ov) spésobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s
ohl'adom na dobré meno zhotovitela.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny sthlas na udel'ovanie sublicencie , a to ¢i
uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpecit, Ze jedinou osobou opravnenou pouzivat’
autorské dielo je objednavatel. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, Ze nebude sam autorské dielo pouzivat, ani
neumozni jeho pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za
i¢elom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavizuje autorskopravne vysporiadat’ vsetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych na
zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel’a podla tohto ¢lanku zmluvy.
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8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel’ tymto d’alej vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podl'a tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyhradnu licenciu podla tejto zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia diela objednavatel'om
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze nebude v rozpore s prisluSnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.

Zhotovitel' zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii a aplnost’
vSetkych pisomnosti. Zhotovitel’ zodpoveda za Gplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatelnost.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatelovi.
Vykaz vymer predstavuje skutocny rozsah objednavatelom pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi
castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda za zvySenie nakladov pri realizacnych
stavebnych pracach v pripade a v désledku nedostatkov, nestiladu alebo neuplnosti v nim predlozenych
rozpoctovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky
vady, ktoré boli objedndvatel'ovi spésobené zanedbanim odborne;j starostlivosti pri vykone ¢innosti podl'a
clanku II. bodov 2.3.1 - 2.3.8. tejto zmluvy. Zhotovitel poskytuje zaruku na dielo do doby uplynutia
zaruky na stavbu realizovanu podla projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavaterla,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouZziti.

Pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom alebo postou) bez zbytoéného odkladu
od zistenia vady, najneskor do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle bodu 9.4. tohto ¢lanku pozadovat
a zhotovitel' povinnost' poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih dorucenia reklamacie sa
v e-mailovej komunikécii povazuje Cas uspe$ného odoslania reklamacie zhotovitelovi na urcent e-
mailovi adresu. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do dvoch pracovnych dni od jej doruéenia
tj. zacat odstranovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase najneskor do 5
pracovnych dni od uplatnenia reklamaécie.

Reklamaciu vady je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pocas zaruénej doby v zmysle bodu 9.4. tohto
clanku. Za vc¢as uplatnent reklamaciu sa bude povazovat’ reklamacia dorucena zhotovitel'ovi pocas
zarucnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vyluceni aplikacie § 428 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Sankcie a pred¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel neodovzda dielo/Casti diela (bod 2.3.1-2.3.7) riadne avcas, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela/ prislusnej casti diela s DPH
podla tejto zmluvy a to za kazdy zacaty den omeskania, az do jeho prevzatia objednavatel'om, pri¢om za
prvy den omeSkania s odovzdanim projektovej dokumentacie Vv stlade s ¢lankom IIT. bod 3.2.1. tejto
zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR. Zmluvna pokuta sanezapocitava do
nahrady $kody.

Ak zhotovitel' nevykona riadne autorsky dohlad v stlade s touto zmluvou, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny autorského dohl'adu s DPH podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel’ zmluvnu pokutu 100,- EUR denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11. 1.

11.1. 1.

11.1. 2.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela poc¢as zaru¢nej doby riadne a v¢as, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
0,03 % z celkovej ceny prislusnej Casti diela s DPH podla tejto zmluvy, ato za kazdy zadaty den
omeskania az do ich odstranenia.

Ak zhotovitel' neposkytne objednavatelovi sucinnost’ v procese verejného obstaravania zhotovitel'a
realizacnych prac v sulade a v lehote podl'a clanku VI. bodu 6.10 tejto zmluvy, zaplati objednavatel’'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 100,- Eur za kazdy zacaty dent omeskania.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s thradou bezchybnych faktir, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi trok
z omes$kania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, ato v
pripade, ak dojde k zvyseniu celkovych realizaénych nakladov stavby v désledku nedostatkov projektove;j
dokumentacie (napr. nesulad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel
prednostne zisti moznost’ zameny realizaénych prac upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality a bezpec¢nosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnene;j strane do 30 kalendarnych dni odo dita dorucenia
ich pisomného vyuctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane Skoda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.

Objednavatel” a zhotovitel’ st opravneni odstupit’ od tejto zmluvy v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a objednavatel aj v stilade s § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015
Z. z.*). Odstupenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne, pricom v ilom musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzajomné naroky z uz vykonaného plnenia v stlade s prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien
faktirou.

Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ preukazatelne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spésobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel' podrobne dokladovat’ a Specifikovat'.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nedodrzanie terminu pre odovzdanie
diela/¢asti diela a/alebo poruSenie povinnosti postupovat’ privykonavani dielas odbornou starostlivost'ou
a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a pravnych noriem a dalSich
povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. bod 6.1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omesSkani sterminom vykonania a odovzdania
diela/Casti diela po dobu, po ktorti nemohol plnit’ svoje povinnosti, v dosledku okolnosti na strane
objednavatela alebo vis maior (napr. zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, strajk). V tomto pripade ma
zhotovitel’ pravo na predizenie Iehoty na vykonanie a odovzdanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednédvatel’a v
suvislosti s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy, ibaze tato Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak sa vykonanie zmluvnych zaviazkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutoc¢nosti bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok XI.
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitela, ktori st znami v ase uzavretia tejto zmluvy
a udaje 0 0sobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % st uvedené v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu udajov uvedenych v bode
11.1.2 usubdodavatel'ov a v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatel’a, ktory nebol v Case
uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel' povinny pisomne oznamit' objednavatelovi kazda takuto
zmenu, ato najneskor 10 pracovnych dni pred diom, kedy ma zmena nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi:
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11.

11.

12.

12.

12.

13.

13.

a) informacie o novom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania, ICO subdodavatel'a a podiel zakazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia,

c) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatel'a na preukazanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1 pism. b) zakona
¢.343/2015 Z. z.,

e) &estné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel’ spiia alebo bude najneskér v ¢ase plnenia spiiat’ podmienku
registracie v registri partnerov verejného sektora (ak sa na neho bude tato povinnost’ vztahovat).

Objednavatel” si splnenie tejto podmienky u navrhovaného subdodavatela overi v Registri partnerov

verejného sektora, pripadne si vyziada relevantné doklady od navrhovaného subdodavatela.

Ak navrhovany subdodéavatel’ nebude spiiiat’ podmienku podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona &. 343/2015 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov a/alebo nebude zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov (ak sa na
neho bude tato povinnost’ vztahovat’) objednavatel’ nebude akceptovat tohto subdodavatela.

Informéaciu 0 akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatel'a v zmysle bodu 11.1.2. tejto zmluvy zasle
objednavatel’ zhotovitel'ovi do 7 pracovnych dni odo diia doruc¢enia ziadosti o zmenu subdodévatel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sdm. Zhotovitel' zodpovedd za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XI1.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za deii dorucenia

pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka s doru¢enkou sa povazuje takisto

den,

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’

b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo

€) Vv ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je
neznamy** alebo ina poznamka, ktora podl'a postového poriadku znamena nedorucitelnost’ zasielky.

Pisomnosti doruc¢ované e-mailom, ak nie je preukazany skorsi termin dorucenia, sa povazuju za dorucené
diiom uspesného odoslania e-mailu na uréent adresu.

Zmluvné strany s povinné navzajom si oznamit’ zmenu adresy na dorucovanie a elektronickej adresy
(e-mail) v lehote do 3 pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia zmeny adresy zmluvné
strany povazuji dorucenie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim zéasielky na poslednu znamu adresu.

Clanok XIII.
Zaverecéné ustanovenia

Opréavnené osoby objednavatel’a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturaénych a technickych ukonov a reklamacii je: Ing. Ivan
ZACHAR, tel. ¢. 0960 327 510, e-mail: ivan.zachar@mod.gov.sk

b) Osoba opravnena na prevzatic vykonaného diela: Petr VOLEK, tel. ¢. 0960 412 328, e-mail:
petr.volek@mil.sk

c) Kontaktna osoba za SPO, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit’ jej presnt technicku
Specifikaciu : veduci SPO Ing. Stanislav Jelinek, tel. €. 0960 346 450, e-mail: stanislav.jelinek@mil.sk

Opravnené osoby zhotovitela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii: Ing. Jozef
Gonos, tel.: 0905 603 571, e-mail: gonos@jegon.sk

b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela: Ing. Jozef Gonos, tel.: 0905 603 571,
e-mail: gonos@jegon.sk
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13.

13.

13.
13.

13.

13.

13.

13.

3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat po predchadzajicej dohode zmluvnych stran len
formou pisomnych dodatkov, ktoré budii neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy a len v stulade s § 18
zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo, miesto
podnikania, ¢islo uctu zmluvnych stran, nazvy organiza¢nych zloziek zmluvnych stran nie si zmenami
podliehajucimi suhlasu zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych udajov bezodkladne
oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym opravnenym
zastupcom, doruc¢enym dotknutej zmluvne;j strane na kontaktnu adresu uvedenu v ¢lanku L. tejto zmluvy
postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XII. tejto zmluvy.

4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce a vznikajuce
prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zdkonnika, zédkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik) a suvisiacimi
platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

o

Vsetky clanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je péat’ vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st oprdvnené tato zmluvu podpisat’, Ze si ju precitali a stihlasia s jej
obsahom a na znak suhlasu uvedent zmluvu vlastnoruéne podpisujt.

8. Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obc¢ianskeho zékonnika.

9. Tato zmluva sa povinne zverejniuje v stlade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

10. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha¢. 1: Vypracovanie projektovej dokumentécie pre investi¢nu akciu: ,,Zemianske Kostol'any —
laboratérium budova ¢. 27 — rekonstrukcia vyrobnych priestorov - PD*- kalkulacia ceny
0 pocte 2 listov formatu A-4

Priloha ¢. 2: Udaje o subdodavateloch o poéte 1 listu  formatu A-4

V Michalovciach diia ..........cccccveveviennnee. V Bratislave dna ...........cc.........
Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:
Ing. Jozef GONOS Ing. Pavol LISKA
konatel’ riaditel’
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1.

4.

Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre investic¢nu akciu:

»Zemianske Kostolany — laboratérium budova €. 27 - rek. vyrobnych priestorov - PD“

Cena za zameranie skutocného stavu:

Priloha ¢. 1

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncep¢né prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
velmi ndroéné a koncepéné prace 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ndrocné prace 25,00 40,00 1 000,00 200,00 1 200,00
menej narocné prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 1 200,00
Cena za projektovu dokumentdaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu a VV
»Zemianske Kostolany — laboratérium budova €. 27 — rek. vyrobnych priestorov - PD*
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace 40,00 100,00 4.000,00 800,00 4800,00
velmi narocné a koncepcné prace 30,00 200,00 6 000,00 1200,00 7 200,00
narocné prace 25,00 717,00 17 925,00 3 585,00 21 510,00
menej naro¢né prace 20,00 380,00 7 600,00 1520,00 9120,00
pomocné prace 15,00 218,00 3270,00 654,00 3924,00
Spolu: 46 554,00
Cena za vypracovanie energetického hodnotenia :
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
velmi narocné a koncepcné prace 30,00 30,00 900,00 180,00 1 080,00
narocné prace 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
menej narocné prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 1 080,00
Cena za vypracovanie PUVP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
velmi ndrocné a koncepcné prace 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 39,00 975,00 195,00 1 170,00
menej naro¢né prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 1170,00
Cena za vypracovanie PPO:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndrocné a koncepéné prace 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ndrocné prace 25,00 26,00 650,00 130,00 780,00
menej narocné prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 780,00
Cena za vypracovanie planu BOZP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcéné prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
velmi ndarocné a koncepcné prace 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 48,00 1 200,00 240,00 1 440,00
menej narocné prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 1 440,00




7. Cena za inZiniersku &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realiziciu stavby v rozsahu suhlasnych
vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za ui¢elom vydania
stavebného povolenia:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
8 v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncep¢né prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
velmi narocné a koncepcné prace 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 50,00 1 250,00 250,00 1 500,00
menej naro¢né prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 1 500,00
8. Cena za autorsky dohlad:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
g v EUR bez DPH hodin v EUR bezDPH | vyke20% | vEUR sDPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndrocné a koncepéné prace 30,00 135,00 4 050,00 810,00 4 860,00
narocné prace 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
menej ndrocné prace 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocné prace 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu: 4 860,00
Celkova rekapitulacia ceny:
Cena bez DPH DPH v EUR Cena VEUR s
. PR s B o) a a . PR
»Zemianske Kostolany — laboratérium budova €. 27 - rek. vyrobnych priestorov - PD v EUR vo vyke 20% DPH
1. Zameranie skuto¢ného stavu 1 000,00 200,00 1 200,00
Cena za projektovii dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane
2 | rozpottua W 38795,00 7759,00 46 554,00
3. Energetické hodnotenie 900,00 180,00 1 080,00
4. Vypracovanie PUVP 975,00 195,00 1 170,00
5. Vypracovanie PPO 650,00 130,00 780,00
6. | Vypracovanie plénu BOZP 1 200,00 240,00 1 440,00
InZinierska €innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu
7 stavb\’( v rozsahu s'uhlasny?h vyjadre.nl ?stan’owsk k ?501ektovej do.kumentacu'od 1250,00 250,00 1500,00
vietkych dotknutych organov verejnej spravy za ucelom vydania stavebného
povolenia
8. Autorsky dohlad 4 050,00 810,00 4 860,00
CENA CELKOM 48 820,00 9 764,00 58 584,00

V Bratislave, dfia ........ccceeeeennnn

podpis zhotovitela
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Priloha ¢.2

Udaje o subdodavateloch

Predmetna zakazka ani jej podiel nebude realizovany subdodavatel’mi.

Subdodévatel’ é.1:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania :
ICO :

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac:

Podiel na celkovom obrate diela (%)

(v pripade viacerych subdoddvatelov sa udaje doplnia aj o tychto subdoddvateloch v rozsahu uvedenom vyssie -
ako u subdodavatela ¢.1)
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