

Dodatok č.5

k Mandátnej zmluve č. 79/2018 - NEEMO EEIG (2019-2022)
medzi ÚKE SAV (mandant) a Mgr. Andrejom Bačom, PhD. (mandatár)
platný pre čiastkové obdobie **1.7.2020-30.6.2021**
(podľa čiastkovej zmluvy č. 5C05_06 s Klientom)

Podľa článku č. II Mandátnej zmluvy, na vyššie uvedené čiastkové obdobie mandant prideliť uje mandatárovi nasledovné projekty LIFE (tab. 1) a počty pracovných dní:

A) Hlavná úloha "monitorovanie otvorených projektov" podľa NEEMO šablóny výkazu práce, ďalej rozdelená na časti podľa šablóny výkazu práce poskytnutej mandantom:

1. **časť** - výlučné monitorovanie otvorených projektov LIFE:

Mandant prideliť uje mandatárovi spolu **110,75 pracovných dní** vypočítaných ako:

- a) 114,50 dní určených manažmentom konzorcia NEEMO EEIG na monitorovanie expertovi pridelených projektov LIFE na základe údajov platných ku dňu 3.8.2020 mínus
- b) 3,75 dní oddelených do spoločných rezervných dní na kontrolu kvality práce členov monitorovacieho tímu mandanta (ILE-QC, vid' 2. časť), pričom 0,5 dňa na projekt je vynásobený počtom pridelených projektov (vid' tab. 1).

Tento počet dní je predbežný a môže klesnúť, ak sa niektorý z pridelených projektov LIFE v online systéme Klienta s názvom "Butler" počas zmluvného obdobia uzavrie a súvisiaci počet dní pridelených tomuto projektu upraví manažment konzorcia NEEMO EEIG. Podobne sa počet dní pre projekty môže zmeniť smerom nahor alebo nadol z akéhokoľvek iného dôvodu po intervencii manažmentu NEEMO a/alebo Centrálnemu tímu NEEMO.

2. **časť** - kontrola kvality práce iných členov monitorovacieho tímu mandanta (ILE-QC):

Počet dní na túto časť hlavnej úlohy nie je mandantom stanovený. Bude zodpovedať počtu **odpracovaných dní** riadne zapísaných vo výkaze práce mandatára podľa článku č. II Mandátnej zmluvy.

Ostatné časti hlavnej úlohy:

Mandant prideliť uje mandatárovi nasledovné dodatočné dni:

- **max. 3 dni na NEEMO** Inventárny míting,
- **max. 4 dni na NEEMO** Horizontálny míting,
- **max. 2 dni na NEEMO-ILE** Regionálny míting,
a to pod podmienkou, že sa mandatár na mítingoch zúčastní a zaregistruje skutočne využité dni v príslušných pracovných výkazoch;
- dni účasti mandatára na vnútornom audite NEEMO, dni venované koordinácii tímovej práce s databázou LPD Klienta (Land purchase database), prípadne dni na iných dohodnutých čiastkových úlohách mandanta patriacich do hlavnej úlohy budú zodpovedať **počtu odpracovaných dní** riadne zapísaných vo výkaze práce mandatára podľa článku č. II Mandátnej zmluvy, a to **v rámci dohodnutého maximálneho počtu**.

B) Ostatné hlavné úlohy:

Maximálny počet dodatočných dní na iné hlavné úlohy (nazývané špeciálnymi) schvaľuje manažment NEEMO a/alebo Centrálny tím NEEMO pred alebo počas vyššie uvedeného čiastkového zmluvného obdobia. Mandant oboznámi mandátára s týmto presným alebo predbežným počtom pri zadávaní takejto špeciálnej hlavnej úlohy tak, aby mandatár neutrpel škodu z dôvodu nezaplatenej odplaty. Mandatárovi budú uznané **odpracované dni** riadne zaznamenané v pracovnom výkaze práce podľa článku č. II Mandátnej zmluvy, **najviac do výšky maximálneho počtu dní stanovených** manažmentom NEEMO a/alebo Centrálnym tímom NEEMO.

Tab. 1: Zoznam projektov a počet pracovných dní pridelených výlučne na ich monitorovanie.

č.	kód projektu	počet dní
L	U FE12 NAT /SK/000488	13
2.	UFE15 NAT/CZ/000818	11
3.	UFE15 NAT/SK/000861	15
4.	UFE17 NAT/SK/000589	17
5.	UFE18 NAT/CZ/000832	15
6.	UFE19 NAT/SK/000895	12,42
7.	U FE19 NAT /SK/001023	14,08
8.	UFE19 IPE/SK/000003 (zdieľaný monitoring)	17*
	Celkový počet dní od konz. NEEMO výlučne na monitorovanie projektov	114,50
	Počet dní odčlenených do rezervných dní pre ILE-QC (2. časť hl. úlohy)	-3,75
	Výsledný počet dní pridelených mandátárovi na 1. časť hlavnej úlohy "monitorovanie otvorených projektov" na čiastkové zmluvné obdobie	110,75

*Počet dní je predbežný, určený na základe návrhu projektu, môže byť upravený

Vna

Mandant:

Mandatár:

Štatutár: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.,
riaditeľka

Mgr. Andrej Bača, PhD.