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Zmluva o dielo & 1.../2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢islo 513/1991 Zb.

Clanok I,
Zmluvné strany

Verejny obstaravatel’ : Obec Diakovce |

Sidlo : Obecny urad, Hlavna €. 118, 925 81 Diakovce
Statutdrny organ : Ing. Kristina Jakdcsova, starostka

ICO : 00 305 898

Telefon/fax 10317712022

Email : starosta@diakovce.sk

Banka : Prima Banka Slovensko, a. s.

Cislo u&tu : 0810373001/5600

IBAN: : SK92 5600 0000 0008 1037 3001

(dalej iba ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel z Lion Group SK s.r.o.
Zastupeny: Marton Menyhért, konatel
Adresa 2 Hlavna 43, 925 82 Tesedikovo
ICO : 53024737

DIC : 2121241452

IC DPH ; SK 2121241452

Banka : Slovenska sporitel'ia a.s.

Cislo ugtu : 5169898218/0900

IBAN : SK93 0900 0000 0051 6989 8218
Tel./fax : 0918 191 815

E- mail > menyhart@liongroup.sk
Zapisany 5 Obchodny register Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro,

vlozka €. 46589/T
(d’alej iba ,,zhotovitel™)

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania v zmysle § 56
zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia medzi zmluvnymi stranami je realizécia diela: ,,Rekonstrukcia miestnej
obecnej komunikacie - Diakovee® podl'a PD vypracovanej Ing. Romanom Handkom zo spol.
HR-PROJECT, s.r.o0. '
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2.2 Rozsah préc, ktoré sa zhotovitel' zavizuje vykonat pre objednivatela je dany technickou
dokumentéaciou stavby podfa predmetu zdkazky a ocenenym vykazom vymer z vercjného
obstaravania, ktory je prilohou tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby a v stilade s povoleniami a rozhodnutiami
vydanymi prisluSnymi organmi §tétnej spravy zrealizuje stavebné price a vyhotovi dielo,

24 Zhotovitel sa zavizuje spolu so zhotovenym dielom podla bodu 3.1. zmluvy v termine pre
zhotovenie dicla odovzdat’ objednavatelovi projekt skutolného prevedenia stavby, a to
formou zakreslenia pripadnych zmien potas realizdcie stavby do projektovej dokumentécie
na realizdciu stavby a zaviizuje sa zabezpedit’ jej overenie zodpovednym stavbyveddcim.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznédmil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentaciou a d’al$imi podkladmi podfa zmluvy, povazuje ich za
spravne a Uplné. Zhotovitel'ovi sti zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
zhotoveniu diela. Zhotovitel' prehlasuje, 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné.

2.6 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a takto
zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat’ objednivatelovi.

2.7 Zhotovitel' je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vietkym prisluinym
technickym normém a predpisom, ktoré st platné v ¢ase vykondvania diela.

2.8 Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze po ukondeni diela zrealizované a ukonden¢ dielo prevezme a
zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutd v Clanku V. a spdsobom podla Clanku VI. tejto
zmluvy. -

Cidnok II1.
Deba realizacie dicla

3.1 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' a odovzdat’ dielo v rozsahu podfa Clinku IIL. tejto zmluvy
nasledovne:
- zatatie realizacie diela do 7 dni od odovzdania staveniska,
- ukondenie realizdcie diela do 4 mesiacov odo dila odovzdania staveniska.

3.2 Ak zhotovitel’ priprav{ dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zaviizuje
sa objednévatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine,

3.3 DodrZanie ¢asu plnenia zo strany vzhotovitela je zivislé od riadneho a wvdasného
spolupdsobenia objednavatefa dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu ometkania
objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omefkani so splnenim
zavizku,

3.4 Objednavatel md pravo zhotovitelovi. odovzdat’ stavenisko jednotlivych ¥asti postupne
v zavislosti od finanéného -zabezpedenia stavby. V takomto pripade ma pravo zhotovitel
Ziadat' o upravu termfnu ukongenia &asti diela.

3.5 Doba realizicie sa predlZuje dldobu, po ktorti pésobia okolnosti vylutujice zodpovednost’ v
zmysle Obchodného zdkonnika. Okolnostou vyluéujucou zodpovednost si aj nepriaznivé
klimatické podmienky (zimna stavebna prestdvka) alebo klimatické podmienky, za ktorych
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

52

podPa technickych noriem nie je moZné vykondvat préce podla tejto zmluvy. Po takato

‘nepriaznivd dobu je zhotovitel opravneny prace prerudit, do doby vhodnych kliratickych -

podmienok, .

Clénok IV.
Cena diela

Dohodnuté cena za dielo podPa &L 11 tejto zmluvy je urena cenovou ponukou uvedenou
v sitaznom névthu, ktord tvori neoddelitelnii stdast’ tejio dohody. V cene je zahmutd aj
preprava zmesi, resp, iné vedlfajSie vydaje spojené skompletnon, funkénou, riadnou,
vasnou a bezchybnou realiz4ciou diela.

Cena za dielo je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 7.z, o cendch ako maximélna
zmluvn4 cena.

Nazov Cena bez DPH Cena s DPH
DPPH v EUR 20 % v EUR

Rekonstrukcia miesinej obecnej
01 . .
komunikicie - Diakovce

75204,66| 15040,93 90245,59

Cena s DPH slovom: devit'desiattisicdvesto$tyridsat’pit eur a patdesiatdevit centov.

Tato cena je zmluvnymi stranami dohodnutd ako cena konedénd, dplna, zavizna
a neprekro€itelnd, zahfila vetky predvidatelné anepredvidatelné naklady zhotovitela
spojené s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa désledne a riadne obozn4mil
s miestom a podmienkami vykonania diela a zaviizuje sa znaat naklady, ktoré vzniknd v
dbsledku nespravneho vyéislenia ndkladov na vykonanie diela.

Na zmenu zmluvy podas jej trvania sa vztahuje § 18 zdkona & 343/2015 Z.z. Zmena ceny
dohodnutych pric alebo price nad ramec ponuky, md¥u byt upravené len vzijomnou
dohodou objedndvatela a zhotovitela vyhotovenou vo forme pisomného &fslovaného
dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze sa v priebehu realizcic diela zistf, %e je potrebné vykonat’ préce a dodavky v
mensom rozsahu oproti poloZkovitému rozpo&iu, celkova cena diela sa zni¥ o sumu
zodpovedajicu nevykonanym pridcam a doddvkam,

K zmene ceny mdZe d6jst’ aj v pripade zmeny sadzby DPH,

Clanok V.
Platebnré podmienky

Pravo na vyhotovenie faktiry a zaplatenie ceny za zhotovenie diela vznikd zhotovitelovi
riadnym dokoncenim diela a jeho prevzatim objednavatelom. Podkladom pre thradu ceny
za zhotovenie diela bude faktira vystavend zhotovitelom, doloZend podpisanym stavebnym
dennikom a potvrdenym stipisom vykonanych pric poverenou osobou objedndvatela; - -

Faktira musi obsahovat’ néleZitosti podla § 15 zék. &. 289/1995 7. z. o DPHato; . .

- a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, datiové identifikainé Sislo

platitel’a, ktory uskuto&iuje zdanitel'né plnenie,
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~ b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, datiové identifikaéné &islo

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

0.4

6.5

platitela, v prospech ktorého sa zdanitel'né plnenie uskutofivje,
¢} poradové &islo datiového dokladu,
d) nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdaniteFného plnenia,
¢) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Siastok podl'a rozpisu,
f) vyska ceny s DPH,
g) oznadenie diela,
h) ¢islo zmluvy o dielo,
i) oznadenie pefiazného tstavu a uétu, na ktory sa mé fakturovand &iastka uhradit’,

i) petiatka platitel'a (zhotovitela diela) a podpis osoby oprivnenej k podpisu datiového
dokladu.

V pripade, e faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’” objednavatefom (stavebnym dozorom) odsthlaseny slpis vykonanych prac,
alebo bude vyhotovenid obsahovo nespravne, je objednévatel’ oprdvneny vrétit ju
zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym zd6vodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie
a prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti anovd lehota
splatnosti za¢ne plynit’ dorugenim opravenej faktiry objednédvatelovi.

Lehota splatnosti faktary s naleZitostami podla bodu 5.1 tejto zmluvy o diclo je 30 dni od
jej vystavenia a ndsledného dorutenia na adresu objednévatela.

Clanok V1.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko postupne na jednotlivé Casti
diala. Tuto skutoSnost’ zaznamenajd zmluvné strany v stavebnom denniku. Stavenisko sa
rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykondva stavebno-montdZzne price stvisiace so
zhotovenim diela. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektu, ohlisenie
stavebnych Uprav, doklady a rozhodnutia k realizicii stavby.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska rzhotovitelom sa povaZzuje za podstatné
porudenie zmluvy.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze vyty&enie podzemnych sieti na stavenisku si zabezpedi
zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavéizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ vsulade svecnym
a fasovym harmonogramom realizdcie, ktory predloZi zhotovitel’ ku dilu podpisu zmluvy
aktory je pre riadne plnenie povinnosti zhotovitela zaviizny. V pripade, Ze v obdobi
realizdcie nastani skuto¢nosti, ktoré maji vplyv na vecny acasovy harmonogram,
zhotovitel sa zaviizuje harmonogram aktualizovat’ anajneskér vtermine do 5 dnf od
po¥iadavky objednavatela ho predloZit’ na odsthlasenie.

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo v rozsahu

- a fase stanovenom touto zmluveu a jej prilohami. Zhotovitel' vyhlasuje, 7e sa ddsledne

-ariadne oboznamil s miestorn a podmienkami vykonania diela a povazuje ich za vyhovujice

na riadne vykonanie diela.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel' zrealizuje predmet obstardvania v zmysle ustanoveni STN a STN EN a bude
reSpektovat’ ON a technické podmiénky v stdvebnictve, ™ ¢~ S

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, ato odo diia odovzdania staveniska a¥ do
odovzdania diela, pripadne aZ do odstrénenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho
konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujlice
pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a vyjadrovat’
sa k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni odo dia
Zépisu, v opatnom pripade bude postoj zhotovitel'a pokladany objednavatelom za stihlas so
zépisom v stavebnom denniku. Objednivatel’ mé prévo robif si zo stavebného dennika
fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru m4 pravo vykondvat zZapisy v
stavebnom denniku zéstupca zhotovitela projektu-autorsky dozor. Dennik sa skladd z
tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budd obsahovat:
- zédkladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo zhotovitela,
~ ndzov objednévatel'a a jeho sidlo,
- identifikatné udaje stavby podla projektu,
- zoznam dokumenticie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehPad skifok kazdého druhu,
- denné zdznamy sa budi pisat’ do stavebného dennfka s oéislovanymi listami na dva
oddelitel'né prepisy,
- denné zéznamy ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveditici zésadne v ten dett, ked’ sa
préce vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného a technického dozoru: Ing. Jilius Kelemen
Stavebny a technicky dozor objednavatela je opravneny odovzdat® stavenisko, kontrolovat
kvalitt a mnoZstve vykonanych prac, podpisovat stavebny dennik, supisy skutodne
vykonanych pric a vykonov, preruit’ alebo zastavit' stavebné prace, ak objednavatelovi
hrozi vznik alebo vznikne $koda, alebo price nie s vykonané v sdlade s technickou
dokumentéciou.

Podas prac bude dodrZan4 vyhlaska Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky & 147/2013 z 5. jina 2013 v platnom znenf, ktorou sa ustanovuj(i podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na v¥kon niektorych pracovnych dinnosti, Zhotovite!
v plnom rozsahu preberi na seba povinnosti stavebnfka vyplyvajuce z Nariadenia
vlady SR & 396/2006 o minimélnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a zodpoveda za ich plnenie. -

Zhotovitel' zabezpe&i podas vystavby maximélne moZné zamedzenie pra§nosti a hluénosti a
je povinny na odovzdanom stavenisku udr¥iavat’ poriadok a istotu.
Zhotovitel' zodpovedd  za bezpeSnost a ochranu zdravia vlasingch pracovnikov,
protipoZiare opatrenia a opatrenia proti ¥koddm, ktoré by mohli vzniknat na majetky
zhotovitela a objedndvatela. Zhotovitel' zodpovedd za Skody, kioré spdsobia jeho
pracovnici na majetku objednavatela. - Y

Zhotovitel' podas - uskuto&tiovania prac nesmie svojou &innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ cesinej premavky. ‘Ddvod, rozsah a predpokladani - alebo . skutoéni dobu
obmedzenia plynulosti cestnej - premévky je zhotovitel' povinny pretokovat’ s Okresnym
dopravnym inSpektoritom Policajného zboru a s objednavatefom vopred (pred tymto
obmedzenim).
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6.13 Zhotovitel zabezpedi v pripade potreby Ciastoénl uzdvierku cesty a zodpoveda za spravnost
osadenia a udrzbu zvislého dopravného znadenia &iastolnej uzdvierky pocas realizacie
stavebnych prac na predmetnej ceste.

6.14 Zhotovitel' zodpovedd za &istotu a poriadok na mieste uskutofnenia prac. Zhotovitel
odstrani na vlastné niklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

6.15 Nebezpelenstvo $kody na diele, ndhodného zéniku, zhorfenia alebo poskodenia diela, ako aj
veei, ktoré zhotovitel' obstaral na vykonanie diela nesie zhotovitel' aZz do doby Uplného
prevzatia diela objedndvatelon.

6.16 Splnenie socidlneho aspektu. Verejny obstaravatel’ podas plnenia predmetu zmluvy bude od
Uspe§ného uchadzada poZadovat’ splnenie socidlneho aspektu, ktorg bude uvedeny v ZoD
minimélne s nasledovnom rozsahu:

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, #e na dobu realizdcie stavebnych prac zamestna podla zékona &.
311/2001 Z. z. (Zékonnik prdce) minimélne dve osoby splifajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zéroveti

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Clanok VIL
QOdovzdanie diela a chyby diela

7.1 Povinnost zhotovif dielo riadne avdas splni zhotovitel odovzdanim diela
objednéavatefovi, ¢o bude dokladované ,Zapisom o odovzdani aprevzati® podpisanym
zmluvnymi stranami. Ozndmenie o ukonleni diela a pripravenost k odovzdaniu diecla
odovzdd zhotovitel’ objednéavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred.

7.2 Objednavatel’ je oprévneny odmietnut’ prevziat dielo, ak nie je v stlade so $pecifikicion

podla prilohy tejto zmluvy a/alebo nie s spnené iné podmienky uvedené v iejio zmluve.
Zhotovitel’ je povinny zistené nedostatky a/alebo vady bezodkladne odstranit” a umoZnit
objedndvatel'ovi, aby dielo opiitovne skontroloval. Ak objedndvatel’ pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ vietky vytknuté nedostatky a/alebo vady diela riadne odstranil, nie je opravneny
prevzatic diela odmietnuf’.

7.3 Objednavatel' je opravneny prevziat dielo aj v pripade, ak dielo vykazuje drobné vady
a/alebo nedorobky, ktoré je moZné odstranit’ a kioré samy o sebe ani v spojeni s inymi
vadami nebrania tiadnemu uZivaniu diela. Tieto vady anedorobky musia byt uvedend
v stavebnom denniku so stanovenim terminu ich odstranenia. Zmluvné strany sa dohodli na

- opravneni objednavatela zadtZal’ 5 % z ceny diela, v pripade existencie takychio vad a
nedorobkov, a to aZ do dasu tiplného odsttanenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v
zZapisnici.

7.4 Zhotovitel’ je zodpovedny: za pripadné Skody, ktoré vznikn podas realizacie diela.. -

7.5 Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu vykonang’/ch pric v zmysle tejto dohody. Zhotovitel

zodpovedd za chyby, ktoré predmet pinenia v 8ase jeho odovzdania - objedndvatelovi m4.
Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porulenim jeho povinnosti.
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7.6 K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel a objednavatelovi odovzdd tieto

pisommnosti, ktoré podmietiuju prevzatie diela: ~ '

~ = 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien a odchylok oproti

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

dokumentacii, ktord bola odstihlasens ako siidast’ stavebného povolenia prisludnym adradom
Statnej spravy, pripadne oproti dokumentécit, ktora prevzal zhotovitel pred zalatim prac
od objednavatela opatrenil oznadenfm ,.projekt skutodného vyhotovenia® s pediatkou
zhotovitel'a a podpisom stavbyvediceho,

- képiu stavebného dennika,

- platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

- protokoly a zdznamy o vykonani predpfsanych skiigok,

- certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona & 90/98 Z.z. (o stavebnych vyrobkoch).

Clénok VIIIL
Zarutnd doba na dielo

Zaruéna doba na dodané prace a dodavky je 60 mesiacov a zadina plynut’ odo diia prevzatia
diela objedndvatefom.

Pre pripad vady predmetu plnenia dojednavajGé zmluvné strany pravo objedndvatel’a
pozadovat’ a povinnost’ zhotovitela poskytnit’ bezplatné odstrénenie vady v najkratSom
technicky moZnom termfne, Objednavatel' sa zavizuje, e pripadmi reklaméciu vady diela
uplatni bezodkladne po jej zistend, pisomnou formou, do ruk opravneného zastupcu
zhotovitel’a podla &l. 1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany st povinné kazdd reklamaciu vad predmetu dohody urychlene prerokovat’ a

dohodnit” opatrenia na ich odstréanenie. Ak nebolo dohodnuté inak, plati 15 ditov4 lehota na
odstranenie véd, ktord zadina plynat diom nasledujiicim po dorudeni reklamacie.
NedodrZanie lehoty pre odstrénenie vad podlicha zmluvnej pokute 10 € za kazdy dent
omeskania. V pripade nepriaznivého podasia a podas zimného obdoba od 1.10. do 15.4.
beZného roku lehoty neplyni. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotyka néroku na nihradu
Skody a oprdvnend strana méZe popri zmluvnej pokute poFadovat’ nshradu Skody v plnej
vyske. Ak je vada diela neodstréniteln, objednavatel’ m4 narok na primerané zniZenie ceny
diela.

Ak nie je odstrdnenie vid diela moZné, md¥e objednavatel' od zhotovitela poZadovat
primerané znfZenie ceny diela.

V pripade mimoriadne zavainého porudenia zhotovitePovych povinnostf, podfa iejto
dohody, mé objednavatel pravo od nej odstipit’ s tym, Ze zhotovitePovi nahradi len vydavky
preukazatelne vynaloZend na zlep¥enie kvality realizovaného diela.

Clinok IX.
Zmiuvna pokuta

Zhotovitel’ sa zaviizuje zaplatit zmluvna po_ku‘tu v pripade oneskoreného odovzdania dicla
objedndvatelovi vo vyske 0,05 % z ceny dicla za kaZdy defl ome¥kania.

V pripade, Ze sa objednavatel dostane do ome¥kania s fihradou platby za odovzdané dielo
ma zhotovitel' pravo poZadovat’ tiroky z omeskania vo vyike 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy
zadaty kalendarny defi ome¥kania.
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Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotyka naroku na héhradu $kody a opréviiena strana moZe
popri zmluvnej pokute poZadovat ndhradu Skody v plnej vyke.

V pripade, Z¢ zhotovitel' nesplni podmicnku realizacie podla bodu 6.16  (zamestat
minimalne dve osoby splfiajice kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b)) zaplatit’
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela za kaZdy defi nesplnenia uvedenej
podmienky, minimédlne vSak vo vyske pokuty udelengj objednivatefovi zo strany
poskytovatel'a NFP za porufenie socidlneho aspektu.

Cignok X,
Prechod vlastnictva a nebezpedensivo Skody

Zmluvné sirany sa dohodH, Ze objednavatel’ je vlastnikom zhotovovane]j veei od pociatku.
Nebezpedenstve $kody na zhotovovanej veci znda objedndvatel odo diia -riadneho
odovzdania diela zhotovitelom. '

Stavebny materidl a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je siitast’ou ceny za dielo.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na vietkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel' az do &asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objedndvatel'om.

Clanok X1,
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel' sa zavizujd, #e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm pre iné udely, ako pre plnenie
podmienok tejto ZoD,

Pre prava a zavizky tejto dohody platia prislusné ustanovenia Obechodného zdkonnika,
pokial’ nie st v tejto ZoD dohodnuié inak.

V pripade poru¥enia zmluvnych zavizkov nedodrZanim podstatnych kvalitativoych a
dodacich podmienok v zmysle tejto ZoD ma objedndvatel pravo odstapit’ od dohody.

Zhotovitel' je povinny minimélne 5 pracovnych dni pred zadanim ( zazmluvnenim) Casti
prace subdodavatelovi tuto skutoénost’ ozndmit® objedndvatelovi s identifikaénymi Gdajmi
subdoddvatel'a, rozsahom zaddvanej asti diela v % apotvrdenim, Ze subdodavatel je
zapisany v zozname koneénych uZivatefov vyhod na UVO. Povinnost mat’ zapisanych
konetnych uZivatelov vyhod v registri konednych uZivatelov vyhod sa vztahuje na
subdodévatel'a, ktory sa ma podielat’ na dodani plnenia v sume najmengj 100 000,- € s DPH,

- Subdodavatel zéroveil musi byt zapisany v zozname partnerov verejného sektora,

Bez sthlasu objednavatela nic je moZnd realizdcia postipenia pohfaddvok. Zhotovitel

.nesmie bez predchddzajiceho sihlasu objednéavatela preniest’ zaviizky alebo pohladévky.zo.

- zmluvy na iretiu osobu. Zhotovitef je ale oprévneny uvedend zmluvy realizovat’ cez svojich .

poddodavatelov.
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11.6 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha &.1, ktora obsahuje Oceneny podrobny
vykaz vymer z cenovej ponuky a priloha ¢.2 - projekt stavby.

11.7 Menif alebo dopliiat’ obsah tejto ZoD je moZné iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budt
'~ -platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych -
stran.

11.8 Tato ZoD je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych dve vyhotovenia si poneché
objednavatel’ a dve vyhotovenia zhotovitel’.

11.9 Tato ZoD nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn, a G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na welg J;,n sidle
objednavatel’a. : «ﬁ'{ >
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