
 
 

 

ZMLUVA  O  DIELO 

uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  

Číslo zmluvy objednávateľa: 20240506 

 

1.   Zmluvné strany  

 

Objednávateľ: 

    Názov:    Obec Dubovany 

    Sídlo:    Dubovany č. 200, 922 08 Dubovany 

    Štatutárny zástupca:  Miroslav Michalčík, starosta  

    IČO:    00 312 479 

    Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

    IBAN:                   SK25 5600 0000 0010 0503 4001 

 

 

Zhotoviteľ:   Benet Sport, s.r.o. 

Sídlo:    Hlavná 1467, 014 01 Bytča 

Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Beňadik, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Peter Beňadik, konateľ 

vo veciach technických: Ing. Peter Beňadik, konateľ 

IČO:    50 988 662 

DIČ:    2120547682 

IČ DPH:   SK2120547682 

Obchodný register:  OR SR v Žiline, Odd.: Sro, Vložka č.: 68148/L 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK89 1100 0000 0029 4404 1925 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

 

2. Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu „Športová infraštruktúra 

v obci Dubovany“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať 

Objednávateľovi. 

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo. 

2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia 

Objednávateľom. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia 

projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou 

dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

2.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  Dielo  podľa  odovzdaných  podkladov  pre  plnenie  zmluvy, 

technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, tak aby slúžilo určenému 

účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 

splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto  Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné 

náklady a zodpovednosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu 

oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na 

zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou 

dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer. 
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3. Cena za Dielo 

 

3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996  

Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu  

 

cena bez DPH €  289 083,33 Eur 

20 % DPH       57 816,67 Eur 

cena vrátane DPH  346 900,00 Eur 

  

3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného 

výkazu výmer, Projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Všade, kde sa v Zmluve 

spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH. 

3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov 

Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov 

Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby 

bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, 

skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné 

stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. 

Akékoľvek dodatky k Zmluve navyšujúce cenu Diela, s výnimkou možností podľa bodu 3.6. 

tohto článku a § 18 zákona o verejnom obstarávaní, sú vylúčené. 

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých 

položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, 

ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, 

materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na 

stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo 

nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je cena diela 

založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné 

poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách. 

3.5 Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. 

Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a 

platia počas trvania Zmluvy. 

3.6 K zmene ceny môže dôjsť: 

3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH, 

3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré 

nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. 

Toto musí Zhotoviteľ preukázať. 

3.6.3 pri oprávnených naviac prác odsúhlasených objednávateľom podľa §18 zákona. 

 

4. Platobné podmienky 

 

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne: 

4.1.1 čiastkovými faktúrami, 

4.1.2 konečnou faktúrou. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi 

k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu 

vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných 

prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v 

rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v 

súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy 

objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.  
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Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a 

zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí 

alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a 

zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje 

Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu 

na odsúhlasenie stavebnému dozoru. 

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov 

vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená.  

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou 

fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej  forme na adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu 

Objednávateľa,   

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

- označenie faktúra a jej číslo,  

- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, 

- označenie banky a čísla účtu, 

- miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby, 

- číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 

- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle 

ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. MF/010175/2004-42, 

- zdaniteľné obdobie, 

- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, 

- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po 

objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta, 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa. 

4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:  

- krycí list faktúry,  

- zisťovací protokol,  

- schválený súpis vykonaných prác,  

- CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej 

faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií.  

4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať: 

- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených 

súpisov prác, 

- započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, 

- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na 

náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj 

vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi 

činnosťou Zhotoviteľa, 

- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. 

pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela. 

4.8 Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM. 

4.9 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 

až 4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený 

vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína 

plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

4.10 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že úspešný uchádzač ku dňu podpisu tejto Zmluvy zabezpečí, a pri 

podpise Zmluvy a po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi výkonovú bankovú 
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záruku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas 

a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“) 

v sume 10% z celkovej sumy Diela. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou 

podnikajúcou na území SR alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní 

po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi 

akúkoľvek sumu až do výšky 10% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie 

špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období medzi nadobudnutím 

účinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých 

oznámených vád a nedorobkov. 

4.12 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak 

Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 

a náhrad škôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky 

alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť 

výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 

14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. 

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že po výzve Objednávateľom Zhotoviteľ ku dňu odovzdania 

a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá 

Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej 

doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy 

a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka) v sume 

5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na 

území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti 

Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 5% 

z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie 

povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo. 

4.14 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak 

Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii vád Diela a vady Diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade 

využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti  Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% 

z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na 

jej doplnenie. 

5. Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu 

prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy (ďalej len „harmonogram“).  

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) prevziať stavenisko v lehote do 3 dní od  výzvy objednávateľom, 

b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska, 

c) realizovať stavebné práce do 55 pracovných  dní od odovzdania staveniska,  

d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a), c) Zmluvy má Objednávateľ 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň 

omeškania. 

5.4 Lehotu výstavby  je možné predlžovať  dodatkom len na základe Objednávateľom schválených 

nepredvídaných objektívnych skutočností (nepriaznivé počasie, prírodná katastrófa 

a pod.)podľa §18 zákona . 

 

6. Vykonanie Diela 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného zástupcu na stavenisku počas 

celej doby realizácie Diela. 
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6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou 

záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom 

písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými 

technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i 

rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné 

práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované 

technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy 

bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného 

prostredia. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov 

všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu 

ochranu. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov 

a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky 

záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia 

ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.  

6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca Petra Štepúnka, ktorý je zodpovedný za vytvorenie 

podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a 

zároveň určuje hlavného  koordinátora  bezpečnosti podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Petra Štepúnka. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie 

dokladov o odbornej spôsobilosti svojich vybraných pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení 

o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam všetkých 

známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny 

subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť 

Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť 

k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že 

zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa 

nesúhlasí, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak 

Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo 

vykonával sám. 

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne 

námietky, 

6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne 

námietky, 

6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný 

realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN 

v stanovených termínoch a kvalite. 

6.8 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru .................................... a Zhotoviteľ 

poveruje funkciou vedúceho stavby Petra Štepúnka. 

6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi podľa harmonogramu stavenisko 

nezaťažené právami tretích osôb.  

6.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady. 

6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný 

odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je  povinný  zabezpečiť  prevádzkové,  

sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza 

vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho 

zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb. 
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6.12 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné 

stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, 

nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania 

Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody 

vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že 

uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.  

6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky 

materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality 

– atesty. 

6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu 

stavebného dozoru. 

6.16 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo 

neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady  zápisom  v stavebnom  denníku. Pokyny  musí  na  

opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými 

postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej 

správy.  

6.17 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za 

účasti zainteresovaných subjektov. 

6.18 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 

dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. 

Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú 

zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a 

nahradiť bezvadnými.  

6.19 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela. 

6.20 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané 

práce nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie 

potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy. 

 

7. Stavebný denník 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, 

a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby 

bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka 

si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok 

vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie 

hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby 

musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom 

odovzdania a prevzatia prác. 

7.2 Záznamy  v stavebnom  denníku  je  oprávnený  robiť  stavbyvedúci,  prípadne  jeho zástupca a 

ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho 

nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej 

správy. 

7.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa 

zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú 

predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi 

jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov  sa nesmú vynechať 

žiadne voľné miesta. 

7.4 Ak  stavbyvedúci  do  päť  pracovných  dní  nepripojí  svoje  nesúhlasné  stanovisko k 
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vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

 

8. Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. 

8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela 

Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy. 

8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na 

Objednávateľa. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude 

Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: 

a) 3 x  projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 

b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, 

e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia, 

f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov, 

g) stavebný denník, 

h) doklad o naložení s odpadmi, 

i) návody na použitie zabudovaných zariadení. 

8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie 

prevzatia Diela Objednávateľom. 

8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol 

bude obsahovať: 

a) základné údaje o Diele, 

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 

c) súpis zistených vád a nedorobkov, 

d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 

e) zoznam odovzdaných dokladov, 

f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 

h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 

i) dátum, 

j) podpisy oprávnených osôb. 

8.8 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré samy osebe ani 

v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je 

Objednávateľ povinný Dielo prevziať. 

 

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba 

 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté 

vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa 

osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, 

ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.  

9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. 

9.3 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas 

vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád: 
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- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri 

ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na 

majetku, 

- do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, 

ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku 

iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ 

ich odstráni za úhradu. 

9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by 

nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny 

Diela bez odstránenia reklamovanej vady. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.  

9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich 

zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady 

zabudovaného materiálu a stavebných prác. 

9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni 

vady riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu 

škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ 

začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady 

nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich 

nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je 

Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer. 

9.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

 

10. Zmluvné pokuty 

10.1V prípade: 

10.1.1 nedodržania konečného termínu zhotovenia Diela , 

10.1.2 omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela, 

má Objednávateľ v každom jednotlivom prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,5 % z ceny Diela za každý deň omeškania. 

10.2V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu 

alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má 

Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto 

porušenie Zmluvy. 

10.3V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa 

podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto 

povinnosti. 

10.4V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška. 

10.5Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

10.6Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 

záväzok zo Zmluvy. 

 

11. Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak 

- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, 
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- bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie 

reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, 

- Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, 

- Zhotoviteľ neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac 

ako 15 pracovných dní, 

- je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených 

v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní. 

- ukončenie financovania zo štrukturálnych fondov na základe kontroly 

11.2Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak 

- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 60 dní po lehote splatnosti, 

- Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne 

a včasné vykonanie Diela ani do 60 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa. 

11.3Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú 

v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách. 

11.4Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 

Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných 

strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote 

čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu 

odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na 

náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani 

zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 

262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami 

a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú 

trvať aj po ukončení Zmluvy. 

11.5Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, 

že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. 

 

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci 

 

12.1 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty 

vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do 

ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa 

počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia 

akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele 

prejavia v záručnej dobe. 

12.2 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a 

poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela 

a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

12.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov 

alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to 

z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, 

aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle 

ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené 

poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.  

12.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so 

stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo 

zranením  akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela 

a odstraňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, 

nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. 

12.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje 

Zhotoviteľa povinnosti  nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou 

udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, 
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ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie 

do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec. 

12.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 

zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v 

stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy 

odstúpiť 

12.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie 

požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto 

Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € 

za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od 

Zmluvy tým nie sú dotknuté. 

12.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade 

s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú 

následkom nedodržania týchto podmienok. 

12.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“): 

12.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na  

pracovisku, 

- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 

profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, 

- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä 

hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 

12.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli 

viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 

Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť 

k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení 

a objektov. 

12.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, 

zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja 

alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa 

nemôže zbaviť. 

12.10.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné a oprávnené dozerať na 

dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov 

o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených 

nedostatkov. 

12.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 

súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov 

upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. 

 

 

13. Riešenie sporov 

 

13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce. 

13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri  

skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 

preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 

Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad 

dokumentov a zmluvy. 
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14. Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: a) nastala 

účinnosť Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzavretej medzi objednávateľom a 

poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na financovanie dodania predmetu 

zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, b) táto zmluva bola zverejnená. 

V prípade, že bude objednávateľ realizovať dielo z iných zdrojov ako je uvedené v tejto 

zmluve splnenie podmienky v písm. a) tohoto bodu sa nevyžaduje.    

14.2 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou 

formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť   

zmluvy. 

14.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a 

Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením 

oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o 

novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

14.4 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto 

Zmluve. 

14.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ 

a dva Zhotoviteľ. 

14.6 Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  Zmluvy  sú prílohy: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (CD) 

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Harmonogram prác 

Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov  

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu 

na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú. 

 

 

V Dubovanoch dňa .................   V Bytči dňa 6.5.2024 

   

 

Objednávateľ:                          Zhotoviteľ: 

 

 

 

........................................................   .......................................................                                    

Miroslav Michalčík                                               Ing. Peter Beňadik 

   starosta               konateľ 

 


