B.2 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ;AKAZKY
Znizovanie energetickej naroénosti Krytej plavarne pri ZS 8. maja vo Svidniku — ¢ast modernizacia

A

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,0bchodny zdkonnik*) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo gtu:

IBAN

ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba vo veciach
technickych:

Tel. kontakt:
e-mail:

(dalej ako ,objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo gtu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:
Kontakina osoba:
Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej ako ,zhotovitel™)

(dalej len ,Zmluva o dielo®)

Clanok I.
Zmluvné strany

MESTO SVIDNIK

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik
Mgr. Marcela lvan¢ova, primatorka
V/Seobecna Uverova banka, a.s.
27723612/0200

SK54 0200 0000 0000 2772 3612
00331023

2020784821

Ing. Viliam Staurovsky, veduci odboru vystavby, dopravy a ZP
+421 905 230 756
viliam.staurovsky@svidnik.sk

Reinter s.r.o.

Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Ing. Jaroslav P¢ola, konatel

VUB, s.s.

SK32 0200 0000 0028 5159 6059

56 005 218

2023187309

SK2023187309

Obchodny register, OS PreSov, oddiel Sro, vioZka Cislo: 23983/P
Ing. Jaroslav P¢ola

0902 998 824

jaro@reinter.sk


mailto:viliam.staurovsky@svidnik.sk
mailto:jaro@reinter.sk
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy o dielo je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela ,,Znizovanie
energetickej naroénosti Krytej plavarne pri ZS 8. maja vo Svidniku - éast' modernizacia“ za cenu podra ¢lanku
IV. Zmluvy o dielo (dalej ako ,dielo®), ato v kvalite podla prisluSnych platnych technickych noriem, schvalenych
technologickych postupov, pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpe¢nostnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v nasledovnom rozsahu:

+ podla Projektovej dokumentacie, ktora je neoddelitelnou su¢astou Zmluvy o dielo,;

+ vsulade s Vyzvou na predkladanie ponuk a sutaznymi podkladmi,

+ podra svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vybrany ako Zhotovitel diela,

« podia oceneného vykazu vymer — rozpocet stavby, tvoriaceho Prilohu €. 1 k zmluve o dielo,

Zhotovitel je povinny v pripade nevyhnutnosti zabezpecit na vlastné naklady aj vyrobn dokumentaciu diela.
Viykonanim diela sa rozumie UpIné, riadne a véasné vykonanie vSetkych prac bez vad, vratane dodavok potrebnych
materialov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela tak, aby dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné,
vratane vykonania vSetkych suvisiacich ¢innosti, a to aj v pripade ak nie s osobitne dohodnuté v Zmluve o dielo, avSak
prindlezia ku komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpecenie a vykonanie vSetkych opatreni, najma organizacného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

b) zabezpecenie a vykonanie vSetkych prac a dodavok slvisiacich s bezpeénostnymi opatreniami na ochranu fudi
a majetku,

c) zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia,

d) zabezpeCenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skiSok, atestov a revizii podla noriem vztahujlcich sa
k predmetu diela a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe vykonavania a
odovzdavania diela, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych
parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpecCenie atestov, certifikatov a dokladov o poZzadovanych vlastnostiach vyrobkov

f) odvoz a uloZenie odpadu na skl&dku odpadov, vratane uhradenia poplatku za uskladnenie v sulade s
ustanoveniami zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich
predpisov,

g) uvedenie v3etkych povrchov dotknutych realizaciou diela do pévodného stavu (komunikacie, chodniky, zelef,
priekopy, priepusty a pod.),

Miesto vykonania diela: katastralne Uzemie: pozemok, parcelné &islo C-KN 202/277, k.0. Svidnik sa nachadza vo
vychodnej Easti mesta Svidnik v aredli Zakladnej Skoly Ulica 8. maja, okres: Svidnik, kraj: PreSovsky (dalej ako
L,stavenisko®).

Zhotovitel sa touto Zmluvou o dielo zavazuje vykonat pre objednavatefa dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom &ase a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo, vykonané dielo odovzdat
objednavatelovi riadne a v¢as, bez vad a nedorobkov v zodpovedajlcej kvalite.

Zhotovitel je povinny dielo vykonavat s odbornou starostlivostou podlfa pozadovanej Specifikacie, pri dodrzani
prisludnych technickych a technologickych noriem a dohodnutej ceny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat dielo, v3etky prace bude vykonavat s odbornou starostlivostou a ich
uskuto¢riovanie bude zabezpeCovat zamestnancami so zodpovedajticou kvalifikaciou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, projektovou dokumentaciou
jednotlivych stavebnych objektov, a Ze si mu zname v3etky technické a kvalitativne podmienky nevyhnutné k realizacii
diela a Ze disponuje odbornymi znalostami a skisenostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Objednévatel sa zavazuije riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za dielo dohodnutu cenu za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve o dielo.
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Clanok Ill.
Cas plnenia

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym zhotovenim v uréenom &ase a odovzdanim objednavatelovi
v mieste vykonavania diela.
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat' (zrealizovat) do 9 (devat) mesiacov od prevzatia staveniska; v pripade
objektivnych okolnosti, ktoré nenastali z dovodov na strane objednavatela alebo dodavatefa sa termin realizécie diela
predlzuje za podmienok podfa odseku 4 a odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny v lehote uvedenej v predchadzajlcej vete stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany v stavebnom denniku zaznam, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Termin vykonania diela uvedeny v bode 2. tohto ¢lanku, je kone¢ny s vynimkou:
a) zasahov vy$8ej moci; pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok;
b) omeSkania objednavatela s odovzdanim Staveniska podia bodu 3. tohto ¢lanku;
¢) prerudenia prac z dévodov na strane objednavatela,
d) preruSenia prac z dovodu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, pri ktorych nie je mozné dodrzat
predpisany technologicky postup vykonavania diela.
(dalej ako ,prekazky braniace vykonavaniu diela“).
Kazda prekazka braniaca vykonavaniu diela a dizka jej trvania musi byt presne pecifikovana v stavebnom denniku.
V pripadoch preukazatelnej existencie prekazky braniacej vykonavaniu diela, su zmluvné strany opravnené pozastavit
vykonavanie diela a to po dobu trvania tychto prekazok. PreruSenie vykonavania diela bezodkladne oznami zmluvna
strana, ktora vykonavanie diela prerusila, druhej zmluvnej strane zapisom v stavebnom denniku, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani vo vykonavani diela. V pripade pochybnosti je zmluvnd strana, ktora
preruSila vykonavanie diela, povinna existenciu takejto prekazky preukazat a druha zmluvna strana musi zaroven
prerudenie prac z dovodu existencie takejto prekazky odsuhlasit zapisom do stavebného dennika. Doba vykonavania
diela sa tym automaticky predizi o ¢as trvania prekazky braniacej vykonavaniu diela. Zmluvna strana, ktora vykonavanie
diela prerusila, je povinnd bezodkladne zapisom v stavebnom denniku informovat druht zmluvnd stranu o zaniku
prekézky bréniacej vykonavaniu diela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade podanej cenovej ponuky zhotovitela a v silade s ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zakon &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. V tejto cene je zahrnutd
dan z pridanej hodnoty (DPH). Cenu za zhotovenie diela je mozné menit len za podmienok uvedenych v bode 5. a bode
6. tohto &l&nku Zmluvy o dielo.

Rozpis ceny diela:

Znizovanie energetickej naroénosti Krytej plavarne pri ZS 8. majavo| Cenav EUR DPH CenavEUR
Svidniku - ¢ast’' modernizacia bez DPH s DPH/celkom
996 000, 00 199 200, 00 € 1195 200, 00
Cena spolu za celé dielo:
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, dodavky a sluzby v nim pontknutej vySke ceny a bez ohladu na vlastné vynalozené
naklady. Zhotovitel prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla vykazu a vymeru. Zmluvné strany povazuju Vykaz a vymer uvedeny v cenovej ponuke zhotovitela za zavéazny a
Uplny v stlade s projektovou dokumentaciou. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel sthlasi s prevzatim Upinej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie
diela v dohodnutej cene.

Cena za dielo, uvedena v bode 1. tohto ¢lanku, pokryva vSetky naklady spojené so spinenim zavazkov podfa tejto zmluvy,
t.j. zahfia vSetky priame aj nepriame naklady spojené s riadnym splnenim z&vézkov zhotovitela podla tejto zmluvy, tak
aby dielo bolo bez akychkolvek vad a prevadzky schopné, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, likvidaciu odpadu a nakladov na stazené podmienky pri
realiz4cii diela. Cena zéroveri zohladruje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov, a montaznych prac,
zodpovedajucich prislusnym technickym alebo technologickym normam.

Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od tejto Zmluvy o dielo alebo bez prikazu objednavatela (naviac prace) nebudu
objednavatefom uhradené.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnd na obmedzeni alebo
rozSireni rozsahu diela je objednavatel povinny zaplatit len cenu primerane zniZzenu alebo zvySenu. RozSirenie rozsahu
diela mozno vykonat na zéklade pisomného dodatku k Zmluve od dielo.

Zmluvu o dielo je mozné menit bez nového verejného obstaravania (prace naviac) max. vo finanénom limite v zmysle §
18 ods. 3, pism. a) ZVO. Zhotovitel je povinny existenciu naviac prac preukazat vopred na zaklade vypracovaného
rozpoCtu s odévodnenim. Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré zhotovitel mohol objektivne identifikovat' v ¢ase
vypracovania cenovej ponuky, oboznamenia sa s projektom stavby, pripadne pocas procesu vysvetlovania informacii,
sutaznych podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentacii, pripadne obhliadky miesta stavby. Objednavatel prace
naviac akceptuje na zaklade verifikacie rozpoCtu technickych stavebnym dozorom stavby a projektantom stavby.

Verifikované poloZky rozpoctu prac naviac st podkladom pre uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn MDaV SR ¢&. 19/2022, ktory nadobudol
ucinnost’ diia 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-
dopravnej-politiky/indexacne-vzorce) s cielom stanovit’ transparentny mechanizmus Upravy cien v ramci
zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych
stavieb a budov, zékaziek, ktoré boli zadané podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie
ponuk, a v pripade verejnych obstaravani, ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10 + (0,20 + (HICPt /HICPt0)) + (0,08 * (Dt /Dt0)) + (/0, 62  ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna ¢ast’ nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexdcii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexécii, je stanovena vo vySke 90
% z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie st ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063qs], ktoré su publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvni hodnotu vykonanu za
obdobie ,,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitel'a upravy sa zaokrihl'uje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast’ ndkladov na stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehajll indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast’ ndkladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podlichajt indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)


https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
http://www.statistics.sk/
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- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny ithrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku
publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
HICPt

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

HICPtO

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0%, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie poniik do sut’aze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej tprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmoét (motorovej nafty).

D : ukazovatel’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany
za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesaéne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze
na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podlichajii cenovej Gprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok, ktory
je publikovany Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
CMIt

: hodnota ukazovatel’a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t*.

CMIt0

: hodnota ukazovatel’a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0*

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmenu zmluvnej ceny podla bodu 7 tohto ¢lanku mozno realizovat’ maximalne
1x za prislusny kalendarny stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknuta
zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu
spotrebitel'skych cien za predchadzajuci kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny
indikacnym mechanizmom podl'’a bodu 7 tohto ¢lanku.

Narok na uzatvorenie dodatku podl'a bodu 7 tohto ¢lanku nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v Iehote podl'a bodu 8 tohto ¢lanku. V takom
pripade mdze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v stlade s tymto ustanovenim vylu¢ne
hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovand dodatkom, na ktoru
dotknutd zmluvna strana neuplatnila riadne a v¢as narok podl'a predchadzajtce;j vety.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude fakturovana po odovzdani a prevzati diela v jednotlivych €astiach, a to
bez akychkolvek vad a nedorobkov, a to na zaklade objednavatelom podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je opravneny vyhotovit jednotlivé Ciastkové faktury kazdy mesiac (pravidelna mesaéna fakturacia).
Posledn fakturu v hodnote 5 % diela je zhotovitel' opravneny vystavit najskor po odovzdani a prevzati Diela bez
vad a nedorobkov. Splatnost vietkych faktur je 30 dni.


http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
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Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnej pravnej Upravy. Prilohou faktlry musi byt
objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac a dodavok a protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej ako
Lpovinné prilohy*).

Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude objednavatelom podpisany a technickym dozorom odsUhlaseny sUpis
vykonanych prac a dodavok zabudovanych do diela. Stpis vykonanych prac a dodavok nemdze obsahovat prace a
dodavky, ktoré nie st dohodnuté v tejto zmluve. Objednavatel je povinny sa k stpisu vykonanych prac a dodavok vyjadrit
do 3 (troch) pracovnych dni od jeho prevzatia. Zhotovitel ma pravo fakturou uplatnit len cenu v odsthlasenom rozsahu
prac a dodavok.

Objednavatel je povinny uhradit faktiru najneskor do 30 (tridsat) kalendarnych dni odo diia doruéenia faktdry, ktora
spifia véetky naleZitosti dafiového dokladu, vratane povinnych priloh. V pripade, Ze lehota splatnosti faktiry pripadne na
den pracovného volna alebo deri pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat nasledujlci pracovny defi.
Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktdru, ktora neobsahuje niektorl
z nalezitosti dariového dokladu alebo ma iné vady v obsahu alebo jej chyba povinna priloha. Spolu s vratenou faktdrou
musi objednavatel uviest dovod vratenia.

Opravnenym vratenim faktury prestava plynat lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dia dorucenia
(odovzdania) opravenej, spravne vystavenej faktury.

Faktlra sa povaZuje za uhradenu driom odpisania finanénych prostriedkov z Utu objednavatela.

Zhotovitel akceptuje zadrzné (dalej len ,finanéna zabezpeka“) vo vyske 3 % z celkovej ceny diela s DPH vo véazbe na
riadne a v€asné zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny po nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy o dielo, na
poziadanie Objednavatela do 15 (patnast) dni poskytnit finanénu zabezpeku spbsobom:

a) vlozenim finanénych prostriedkov na ucet objednavatela; objednavatel sa pri vyuZiti tejto formy zabezpecenia
zavazuje ponUknut bankovy Ucet, ktory bude chraneny pred narokmi a pravami tretich oséb. Objednavatel je opravneny
uvedené prostriedky v pripade, ak zhotovitel porusi niektori svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia finanénej zabezpeky alebo jej €asti objednavatelom, bude zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit’ finanénu zabezpeku do plnej vy3ky, t.j. 3 % z celkovej ceny diela s DPH, a to
najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, ze zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podia tejto zmluvy a
objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladévka (dalej len ,Vykonova bankové zéruka®). Vykonova bankova zéruka bude
vystavena bankou v prospech objednavatela ,bez vyhrad” podla Zakona €. 483/2001Z.z. o0 bankach v u€innom zneni, bude
obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek
sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny diela s DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzdavacieho a
preberacieho protokolu na dielo. Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovl bankovl zaruku alebo jej Cast v pripade, ak
zhotovitel porusi niektortl svoju povinnost uhradit peiazné zavazky, vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto zmluvy
alebo poruSenia povinnosti nahradit spdsobent Skodu. Z&ruéné vyhlasenie banky musi byt neodvolatelné a
bezpodmienecné. V pripade vyuzitia Viykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit’ Vykonova bankovl zéruku do plnej vysky, tj. 3 % z celkovej ceny diela s DPH, a to
najneskér do 15 dni od doru&enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Uvedent zabezpeku bude objednavatel méct pouZit
na hradenie nedorobkov, vad pendle podfa tejto zmluvy.

V pripade riadeného ukonéenia zmluvy sa zabezpeka vo forme finanénych prostriedkov vioZzenych na Ucet objednavatela
alebo Viykonové bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati diela, o bude potvrdené Preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati diela podpisanym obidvoma zmluvnymi stranami. Ak djde k pouzitiu finanénej zabezpeky
alebo jej Casti, objednavatel vréti zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni finanénej
zabezpeky, ak si z nej uplatnil plnenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej pouZitia vratane odévodnenia.
Zhotovitelovi neprinalezia uroky z finanénej zabezpeky.

Clanok VI.
Stavenisko a stavebny dennik

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze :
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a) zabezpeci vybavenie staveniska bezpecnostnym znacenim v zmysle nariadenia ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
bezpe€nostné a zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko;
b) stavenisko bude zabezpecené pred vstupom neopravnenych osob a bude umoziovat bezpecné uloZenie stavebnych
vyrobkov, technologického zariadenia
¢) na stavenisku bude zabezpeéeny odvoz alebo likvidacia odpadu;
d) stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecenad bezpecnost a ochrana zdravia fudi na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.
2. Zhotovitel je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii Staveniska dodrZiavat ustanovenia osobitnych
predpisov (najma stavebny zakon, vyhlasku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuiji podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, nariadenie €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko na stavbe a pod.)
3. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska do riadneho ukon&enia diela viest stavebny dennik, do ktorého budu
zmluvné strany zapisovat vietky skutoénosti dolezité pre vykonanie diela.

. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny
ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do stavebného dennika sa zapisuju formou dennych zaznamov vetky skutoénosti
rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Uidaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi $tatnej spravy. VSetky okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten def, kedy
nastali.

. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit
stavbyvedUci zhotovitela, pripadne jeho zastupca. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci
zhotovitela.

6. Objednavatel' alebo nim poverena osoba je povinna sa vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku urobenych
zhotovitelom najneskor do 3 (troch) dni odo diia vzniku zapisu. Ak zhotovitel nesuhlasi so z&pisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednavatel alebo nim poverena osoba, pripadne osoba vykonavajlcu funkciu autorského dozoru,
musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 (troch) dni.

7. Zhotovitel' zapisom v stavebnom denniku je povinny vyzvat objednavatela aj na kontrolu €innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplini uvedent povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

. V3etky listy stavebného dennika musia byt o€islované a nesmu byt vynechané volné miesta. Zapisy do stavebného
dennika musia byt urobené Citatefne a musia byt vZdy podpisané osobou, ktora prisludny zapis urobila.

9. V pripade neoCakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre dal$i postup vykonavania diela robi

zhotovitel aj prislusnu fotodokumentéciu, ktora sa stane st¢astou stavebného dennika.

10. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

11. Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr do 5 (piatich) dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

12. Zhotovitel ur€uje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik: Jan Kas$ai, tel. ¢. 0902 998 845.
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Clanok VII.
Vlastnictvo diela a nebezpeéenstvo Skody na diele

1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diiom uhradenia ceny diela.

2. Nebezpetenstvo vzniku Skody na diele po€as jeho vykonavania znada zhotovitel, a to az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi na zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela.

3. Veci, material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Nebezpecéenstvo vietkych $kdd na tychto
veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela spdsobenymi nesie zhotovitel. Kiipna cena tychto veci je su€astou ceny za
dielo. Veci a material obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa stava stcastou diela ich spracovanim (zabudovanim).
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4. Skodou na diele je strata, zni¢enie, podkodenie alebo znehodnotenie veci bez ohladu na to, z akych pricin k nim doslo.
Zhotovitel na vlastné riziko a vlastné naklady odstrani tito Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v sulade s projektovou
dokumentaciou a touto zmluvou.

5.Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele podfa zmluvy. Pritom
musi dodrZat vSeobecne zavéazne pravne predpisy aj vSeobecne zavazné nariadenia mesta Svidnik, zodpoveda za riadenie
prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za €innosti
majuce negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Ukonéenim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost diela pre uUspesné ukonCenie preberacieho konania,
vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku.

2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 3 (tri) pracovné dni vopred, kedy bude dielo pripravené
k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel je nasledne povinny do 2 (dvoch) pracovnych dni od oznamenia pripravenosti
diela na jeho odovzdanie zaéat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

3. O preberacom konani bude spisany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktort podpiSu obe zmluvné strany.

4. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach minimalne nasledovné
listiny a doklady:

o vyhlasenie o zhode s technickymi predpismi vratane spdsobu posudzovania zhody v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Zb. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (obsahom vyhlasenia o zhode musi byt aj vyhlasenie zhotovitela o tom, ze dielo je v sulade
s projektovou dokumentaciou, Ze je vykonané kvalifikovanymi zamestnancami a v kvalite podfa prisluSnych platnych
technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a
bezpe¢nostnych predpisov); zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenie o zhode ho nezbavuje zodpovednosti za vadny
vyrobok ani za Skody spdsobené vadnym vyrobkom.

o  atesty, certifikdty na pouZité vyrobky a materialy,

o stavebny dennik,

e doklad o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela,

o  ostatné doklady potrebné podla prislunych STN a EN.

5.V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzdé objednévatelovi doklady uvedené v odseku 4.
tohto &lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady budu nedpiné, nie je mozné povazovat dielo za dokonéené
a prevziat ho. To znamend, Ze chybajlce doklady, aZ do doby ich predloZenia, si povazované za vadu diela.

6. V pripade zistenia akejkolvek vady alebo nedorobku diela, objednavatel dielo neprevezme, ale spiSe sa so zhotovitelom
zapis, ktory bude miniméalne obsahovat zistené nedostatky, sposob ich odstranenia, lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel
odstranit, nahradny termin odovzdania a preberania diela, sankcie a pod. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela
déjde aZ po odstraneni v3etkych vad a nedorobkov diela.

Clanok IX.
Zaruéna doba - zodpovednost' za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpoveda technickym normam
a predpisom SR a EU, nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k Ugelom
predpokladanym v tejto zmluve a prebera na seba zavazok, ze predmet plnenia bude v zaruénej dobe spdsobily na pouzitie
na ucel v zmysle projektovej dokumentacie.

2. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, statickym
posudenim, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokon&ena praca oproti projektovej dokumentacii.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost
objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel  poskytne objednavatelovi na dielo  zaruku za akost. Zaruéna doba na dielo je vtrvani
60 (Sest'desiat) mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela alebo poSkodenia diela Zivelnou
pohromou. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetnd stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratSie
zarucné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimaine vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov, ktorych zéru¢nd doba je kratSia prediozi zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na
samostatnom supise.

Zarucna doba zacina plynut diiom odovzdania diela na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade opravnene;
reklamacie sa zaru¢na doba prediZzuje o dobu, po ktorl bola odstrafiovana vada diela. Oznamenie vad diela (reklamécia)
musi byt v pisomnej forme a musi obsahovat' popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachadza. Zhotovitel je
povinny reklamaciu vybavit bezodkladne, najneskér do 30 dni po jej oznameni, havarijné stavy bezodkladne.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel', inou osobou na riziko a na naklady
zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych vad, vady neodstrani v lehote podla odseku 5. tohto &lanku.

Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej vady.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny najneskor v den protokolarneho prevzatia staveniska podra ¢lanku lll, bodu 3. tejto zmluvy
predlozit' poistnii zmluvu a doklad o zaplateni poistného na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote,
zdravi a majetku objednavatefa a tretich osdb, ktord bude spésobenéd prevadzkovou Einnostou zhotovitela,
minimalne vo vySke Ceny za Dielo v EUR s DPH. Poistna zmluva (vratane dokladu o zaplateni poistného), resp. jej
overena fotoképia bude tvorit' neoddelitelnu Prilohu €. 5 zmluvy.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat v stlade s projektovou dokumentéciu, a podfa prislusnych platnych
technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a
bezpe€nostnych predpisov a v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpe€nost na stavenisku.

Zhotovitel je povinny po¢as vykondvania diela postupovat' tak, aby nedoSlo k podkodeniu stvisiacich pozemkov, objektov,
majetku objednavatela a majetku tretich 0séb a k ohrozeniu zdravia a Zivota 0s6b. Zhotovitel zodpovedé za vSetky Skody
spbsobené pogas vykonavania diela vlastnou vinou a/alebo vinou subdodavatefov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo
tretim osobam v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy alebo ako ich priamy dosledok.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpenost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavenisko, za akukolvek stratu
alebo poSkodenie diela, materidlov, zariadeni, ktoré su predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo podkodenie majetku
(iného ako dielo), za umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby v stvislosti s vykonavanim diela a to po&as celého vykonavania
diela, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, za bezpe€nost
technickych zariadeni pri pracach, za dodrziavanie vieobecne zavéznych pravnych predpisov a platnych technickych
noriem, tykajucich sa €innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poziarnych
predpisov a za poziarnu ochranu diela. Zhotovitel jej povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na
stavenisku o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpe€it im ochranné pracovné pomadcky.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel je povinny pinit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare, havérie a pod.)
voCi prisluSnym Statnym orgédnom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za (&elom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel sa zavézuije a estne prehlasuje, ze bude dodrziavat' socialne hfadisko. Socialnym hladiskom pre Ucely tejto
Zmluvy o dielo je taky aspekt stvisiaci so zhotovenim diela, ktory vedie k pozitivnemu socidlnemu vplyvu pri zhotoveni diela,
najma k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovnych prilezitosti, déstojnym, spravodlivym a uspokojivym pracovnym
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podmienkam nad ramec zékonom vyzadovanej povinnosti ich zabezpeCenia, k zvySovaniu zodpovednosti zhotovitela a
dodavatelov zhotovitela vo vztahu k zaujmom spoloCnosti, najmd integrovanim sociélne prospesnych aktivit do Einnosti
zhotovitela a dodavatelov zhotovitela a zmierfiovaniu dosledkov ekonomického a sociélneho zaostévania.

8.1. Zhotovitel sa zmysle bodu 8. zavazuje, Ze platby za prace a sluzby, ktoré dodaju pri realizacii diela subdodavatelia,
uhradi zhotovitel svojim subdodavatefom ich odplatu riadne a vcas.

8.2. Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.1. zhotovitel preukéze predlozenim pisomnych potvrdeni od subdodavatelov
svedCiacich o tom, Ze subdodavatelom boli uhradené platby za plnenia pri realizacii diela riadne a v&as. Potvrdenia od
subdodéavatelov zhotovitel predloZi najneskor pri preberacom konani diela.

8.3. Zanedodrzanie povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 8.1. ma objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 3 %
z ceny diela s DPH. Tymto nie je dotknuty narok na (i) nahradu $kody aj v rozsahu prevySujicom vysku dohodnutej
zmluvnej pokuty a (i) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ini zmluvnd pokutu podfa tejto zmluvy. Narok na zmluvnd
pokutu nevznikne v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s plnenim povinnosti podla élanku V, bod 4 tejto zmluvy.

8.4. Zhotovitel je v zmysle bodu 8. povinny za U&elom vytvorenia alebo podpory tvorby pracovnych prileZitosti uzatvorit
zmluvu o dielo na subdodavatel'ské prace s registrovanym integranym socialny podnikom v rozsahu 3 % ceny diela
bez DPH pocas celej doby realizacie diela; Zhotovitel je povinny podmienku socialneho pozitivneho vplyvu (vytvorenie
alebo podpora tvorby pracovnych prilezitosti) preukazat najneskor ku diu uzatvorenia Zmluvy o dielo. Ak zhotovitel
tento zavazok nedodrZi, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3 % z ceny diela bez
DPH, pri€om objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitel je povinny do uzatvorenej zmluvy
odielo s registrovanym integratnym socialny podnikom implementovat nasledovnid zmluvni podmienku:
»Registrovany integracny socialny podnik v postaveni zhotovitela je povinny pocas celej doby realizécie diela
zamestnavat min. 3 znevyhodnené osoby alebo zranitelné osoby v zmysle § 12 zékona ¢. 112/2018 Z. z. o sociélnej
ekonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov”,

Zhotovitel je opravneny pinit ¢ast predmetu zmluvy aj prostrednictvom subdodavatelov. V pripade plnenia predmetu zmluvy

prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel objednavatelovi tak, ako keby pinil predmet zmluvy sam.

Objednavatel vyZzaduje uvedenie podielu subdodavok (Priloha €. 3 tejto zmluvy) na pineni zmluvy podla § 41 ods. 3 z&kona

0 verejnom obstaravani a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok.

10. Zhotovitel je povinny vopred pisomne predloZit objednavatelovi na schvélenie kaZzdého subdodévatela, ktory by mal

realizovat za zhotovitela €ast plnenia podfa zmluvy a bez udelenia sthlasu objednévatela takého subdodévatela nepouZit
na poskytnutie Ziadnej asti pinenia. Ak zhotovitel tento z&vézok nedodrzi, je zhotovitel' povinny zaplatit objednévatelovi
zmluvnU pokutu vo vy3ke 5.000,00 EUR (péttisic eur) za kazdého objednédvatelom neschvéleného subdodavatela, pri¢om
objednavatel je taktiez opravneny od tejto zmluvy odstlpit. Tymto nie je dotknuty narok objednévatela na (i) nahradu Skody
aj v rozsahu prevySujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na indi zmluvnu
pokutu podla tejto zmluvy.

Zhotovite! je povinny oznamit zmenu subdodavatela do troch pracovnych dni a novy subdodévatel musi spifiat podmienky
Ucasti podia § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

11. Zhotovitel aj subdodavatelia zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak maju povinnost byt v

niom zapisani (§ 11 zakona o verejnom obstaravani) poCas celej doby trvania zmluvy, v opaénom pripade je zhotovitel
povinny:

- zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5000,00 EUR (pattisic eur) a zarover

- zaplatit objednavatelovi pefiazni sumu vo vyske pokuty uloZenej objednavatefovi Uradom pre verejné obstaravanie
podla zakona o verejnom obstaravani za uzatvorenie zmluvy napriek zakazu podfa § 11 zakona o verejnom obstaravani, a
to v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve na thradu. Tymto nie je dotknuty nérok objednavatela na (i) ndhradu
8kody aj v rozsahu prevySujicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (i) rovnako tymto nie je dotknuty nérok na int zmluvnd
pokutu podla tejto zmluvy.
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Clanok XI.
Sankcie

V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym odovzdanim diela, z dévodov na jeho strane, ma objednavatel pravo
poZadovat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty
deri omeSkania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voli zhotovitelovi, ma zhotovitel
pravo pozadovat od objednévatela zaplatenie Groku z ome$kania a to vo vySke ustanovenej v nariadeni viady €. 21/2013
Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, ma objednavatel pravo pozadovat od
zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deft omeSkania.
Zmluvnu pokutu za opakované porusenie povinnosti je mozné ukladat aj opakovane. Zmluvna pokuta je splatna v lehote
15 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu zhotovitelovi.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktora mu bola spdsobena porusenim povinnosti zhotovitela, na ktoru
sa zmluvna pokuta vztahuije, a to aj v rozsahu presahujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada opravnenie odstlpit

od zmluvy tej strane, ktora je poruenim povinnosti dotknutd. Spdsob odstlpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami

Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

a) omeSkanie zhotovitela s vykondvanim a odovzdanim diela objednavatefovi v dohodnutej lehote, Specifikovanej
v &lanku I1I. bod 2. tejto zmluvy;

b) vykondvanie diela v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi, uréenymi
platnymi predpismi, alebo ak zhotovitel nepostupuje podfa projektovej dokumentécie, statického posudenia,
stavebného povolenia, nedodava materiél, vyrobky, zariadenia alebo konStrukcie pozadované v Projektovej
dokumentacii;

¢) ak objednavatel ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté
v ¢lanku IIl. bod 3 tejto zmluvy alebo ak ani v dodatoéne poskytnutej primeranej lehote neodovzda zhotovitelovi
stavenisko;

d) ak zhotovitel do 30 (tridsat) dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky vo vztahu k subdodavatelom;

e) zhotovitel a jeho subdodavatelia (§11) nebol v ¢ase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora;

f) nezloZenie finanénej zbezpeky do 15 (patnast) dni od Vyzvy objednavatela;

g) nepredloZenie poistnej zmluvy vratane dokladu o zaplateni poistného v zmysle Clanku X, bodu 1. tejto zmluvy.

Odstlpenie je moZné aj od Ciastoéne splnenej zmluvy.

Odstlpenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v fiom byt uvedeny dévod odstipenia a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej

strane.

Zhotovitel sa zavédzuje uhradit objednavatelovi Skodu v plnom rozsahu, ktord objednavatelovi vznikla v suvislosti

s porudenim povinnosti a/alebo povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy.

V pripade ak dojde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel méa pravo na zaplatenie ceny uz vykonanych prac. Pri urCeni ceny

vykonanych prac sa vychadza z ceny tychto prac uvedenych v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu &. 1 zmluvy, priCom sa

prihliadne aj na pripadné néroky z vad diela, nezaplatené zmluvné pokuty, pripadne iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.

V pripade ak dojde k odstipeniu od zmluvy z dbvodu na strane zhotovitela, objednavatel mé prévo na nahradu

nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje.
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Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o dielo je povinne zverejiovana podia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva o dielo nadobudne Géinnost v stlade s ustanovenim § 47a ods. 2 zakona €. 40/1964 Z.z. az po spineni odkladace;
podmienky:

a) nadobudnutim G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,

b) v pripade, ak verejny obstaravatel ziada o poskytnutie nenavratnych finanénych prostriedkov z viacerych zdrojov,
tak podmienkou U€innosti Zmluvy o dielo je nadobudnutie U¢innosti poslednej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku

c) akneddjde k nadobudnutiu Ucinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy podfa bodu 2 tohto
¢lanku zmluvy, moze ktorakolvek zmluvna strana, ak nie je schopna svoj zavazok pinit od zmluvy odstapit bez
naroku na nahradu $kody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo zmluvnych stran voci druhej zmluvnej
strane.

Objednavatel o nadobudnuti ucinnosti zmluvy o dielo bezodkladne informuje zhotovitefa pisomnou alebo elekironickou
formou.

Akékolvek dohody, zmeny ale/bo dodatky k tejto zmluve sl pre zmluvné strany zavazné len za podmienky, ze sl
vykonané pisomnou formou, su prehlasené ako sicast alebo dodatok k tejto Zmluve o dielo, st obojstranne podpisané
zmluvnymi stranami.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych strén, ako aj pravne pomery z nej
vyplyvajlce, vznikajuce a suvisiace zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

V3etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné strany riesit’ predov3etkym vza-
jomnou dohodou.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, nedéinnym a/alebo nevykonatefnym, nie je tym
dotknutd platnost, U¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Strany sa zavazuju bez zbyto&ného odkladu
po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, netcinné a/alebo nevykonatelné, nahradit’ dotknuté
ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v &o najv&¢3ej miere zodpovedat voli stran v €ase uzatvorenia zmluvy
Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pisomnosti podfa tejto zmluvy sa doruuji na adresy zmluvnych stran, uvedené v
zahlavi tejto zmluvy alebo na taku inu adresu, ktord dana zmluvna strana pisomne oznamila druhej zmluvnej strane v stlade
s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povazuju za doru¢ené diiom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (prijemcom).
Pisomnosti sa povazuji za dorufené aj dfiom odmietnutia prevzatia pisomnosti alebo driom vratenia pisomnosti
odosielatelovi z ddvodu nepritomnosti adresata alebo inak zmareného doruéenia (napr. adresat neznamy, adresat si zasielku
nevyzdvihol v odbernej lehote).

Zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich (6) rovnocennych rovnopisoch, z ktorych Styri (4) vyhotovenia patria objednavatelovi
a dve (2) vyhotovenia patria zhotovitelovi.

Ak sa pri diloch neuvadza €i sa jedna o defl pracovny alebo kalendarny, ide o deri kalendarny der.

Zmluvné strany vyhlasuijt, ze st sposobilé na pravne dkony, ich zmluvna volnost nie je obmedzena, zmluvu uzatvorili po
vzajomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaznej vdle, ktorl prejavili uréite a zrozumitefne, zmluvu neuzavreli v tiesni
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluva je urobena v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim precitali a
na znak suhlasu ju podpisali.

Neoddelitefnou st¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

o  Priloha €. 1 - Oceneny Vykaz vymer — rozpocet stavby (v tlacenej i elektronickej podobe vo formate ,.excel)
o  Priloha €. 2 - Zavazny ¢asovy navrh realizicie diela

e Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

e  Priloha €. 4 - Zoznam ekvivalentnych poloziek

e  Priloha €. 5 - Poistna zmluva (vratane dokladu o zaplateni poistného)
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Vo Svidniku, dia 14.05.2024 V Humennom, diia 13.05.2024
Objednavatel: Zhotovitel:

Mgr. Marcela lvan¢ova, primatorka Ing. Jaroslav P&ola
objednavatel mesto Svidnik Reinter s.r.o.

Osobné Udaje dotknutych osob sa spracivaji v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zakonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Informacie o spracivani osobnych Udajov prevadzkovatefom st vam plne k dispozici na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vSetkych kontaktnych miestach prevadzkovatela.



