ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik”)

| ev. ¢. objednavatela: 1644 /2023/0ODDIPVIS

ev. & zhotovitela: 21/2024/027/07

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

,Zvolen - KRUHOVY OBJAZD na kriZovatke ulice J. Kollara a cesty 2460

OBJEDNAVATEL:
Nazov:
Sidlo :
Statutdrny organ:

Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo uétu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnend rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizaénych veciach:

Email:

(dalej len ako ,,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:

Pravna forma:
Zapisany:

(dalej len ako ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprdvneho
kraja

vy38i Gzemny celok ako samostatny izemny samospravny a spravny
celok SR zriadeny zdkonom €. 302/2001 Z. z. o samosprdve vy3Sich
uzemnych celkov (zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich
predpisov

37 828 100

2021627333

048/4325111, 048/4325523

Ing. Rébert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktdry

Ing. Alena Martincovd, veduca oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby inZinierskych stavieb,

Ing. Stanislav Marko, odborny referent pre investicie

Ing. Miroslav Bobdk, odborny referent pre investicie

Ing. Jana Hamrakovd, odborny referent pre investicie
alena.martincova@bbsk.sk, stanislav.marko @bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk, jana.hamrakova@bbsk.sk

Doprastav, a.s.

Driefiova 27, 826 56 Bratislava

predstavenstvo zastipené v zmysle Podpisového poriadku
Ing. Juraj Naro, riaditel zdvodu Zvolen

Ing. Peter Mozola, zastupca riaditela zdvodu Zvolen

akciova spolo¢nost

Obchodny register Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel: Sa,
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vlozka ¢.: 581/B

ICo: 31333320
DIC: 2020372497
IC DPH: SK7120000206

Bankové spojenie:
Cislo ctu:

(dalej len ako ,,zhotovitel

Telefén/fax: 045/5305540

Email: peter.mozola@doprastav.sk
Oprévneni konat

vo veciach Zmluvy: ing. Juraj Nafio, riaditel zavodu Zvolen

4d

a spolu s objednavatelom dalej len ako ,zmluvné strany”)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podfa zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v znenfi neskorsich
predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zakazky s nazvom: ,Zvolen - KRUHOVY OBJAZD na
krizovatke ulice J. Kolldra a cesty 2460” (dalej len ako ,verejné obstaravanie”).

CL 1.
Uvodné ustanovenia
. Objednéavatel je vylu¢nym vlastnikom cestného telesa cesty 1lI/2460, na ktorom bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. 1lI. tejto Zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebnad €innost v rozsahu poZadovanom sttaznymi podmienkami verejného obstardvania, teda
spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personalnej
stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zdvdzné
prévne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujlice sa na
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmd/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom
zneni vymenované v Zmluve.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvdZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého dsilia posudil vietky do Gvahy prichadzajlce rizika spojené s realizaciou
diela podla tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb
potrebnych na dokondenie diela ako celku a ndkladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych
ciest, ndklady na odstranenie odpadov, ndklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne
§pecializované osoby, ndklady na bankovu zaruku, néklady na vietky bezpe¢nostné opatrenia do
doby prevzatia dokonéeného diela objednavatelom, ako aj v3etky ostatné ndklady suvisiace s
realizaciou diela) a tieto vSetky zahrnul do ceny za dielo.

. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s G¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, ze
st mu zndme technické, kvalitativhe a vsetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, v€asné a
riadne vykonanie diela v stlade so vietkymi podmienkami dohodnutymi touto Zmluvou.

¢l. .
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Predmet Zmluvy

. Zhotovitel sa zavidzuje v dohodnutom &ase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
a spésobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentdcii vztahujlicej sa na dielo vzmysle
¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela
riadne vykonat a objedndvatefovi v¢as odovzdat dielo uvedené v ¢ldnku HI. tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

. Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené a v&as odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutt v €lanku V. tejto Zmluvy.

CL 1.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
. Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe s nazvom: ,Zvolen -
KRUHOVY OBIAZD na kriZovatke ulice J. Kollara a cesty 2460“ (dalej len ako ,stavba“) podla
$pecifikacie diela v éleneni na jednotlivé ¢asti diela - stavebné objekty vymedzené v ocenenom
Vykaze vymer, ktory tvoria prilohu €. 1 Zmluvy (dalej len ako , dielo”).

. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s ndleZitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (dalej len ako ,DSP a DRS“) s ndzvom: ,Zvolen - KRUHOVY
OBJAZD na krizovatke ulice J. Kolldra a cesty 2460“ vyhotovenou projektantom - spolo¢nostou
DOPRAVOPROQIJEKT, a.s., so sidlom Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava, ICO: 31 322000,
zapisanou v Obchodnom registri Mestského sadu Bratislava Ill, odd.: Sa, vl. & 378/B (dalej len ako
»dokumentacia“).

. Na realizaciu diela bolo Okresnym tdradom Zvolen, odborom cestnej dopravy a pozemnych
komunikéacii dria 08. 08. 2023 vydané stavebné povolenie pod zn. OU-ZV-OCDPK-2023/013552-003.

. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo v silade s podmienkami urenymi v stavebnom povoleni
$pecifikovanomyv &l lIl. ods. 3 tejto Zmluvy, s podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych
orgdnov a organizacii aso zmluvami na vykonanie preloZiek jestvujicich inZinierskych sieti
uzavretych medzi objednédvatefom a vlastnikom tychto sieti.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujlicimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (k
dispozicii na www.ssc.sk).

. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaja vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prisludnymi vieobecne zdvaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouZit Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, ibaZe takato zmena bude pisomne
vopred schvéalenda stavebnym dozorom objedndvatefa zapisom v stavebnom denniku v silade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materidlu alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre vofbu materidlov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
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dodrziavat ustanovenia najma zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zdkona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych
plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona &. 82/2005 Z.
z. 0 nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobenu objednévatelovi
porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vy$sie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

. Zhotovitel' je povinny v mene objedndvatela v silade so stavebnym povolenim 3pecifikovanym
vE&L Il ods. 3 tejto Zmluvy v spojeni svecnym a ¢asovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac“), ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy, zabezpelit povolenia na zvlastne
uZivanie, uzdvierky, uréenie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pasiem a urcenie trvalého
dopravného znacenia po realizacii diela, aktualizaciu vyjadreni, doplfiujice suhlasy, vyjadrenia a

povolenia, oznamenia prac dotknutym subjektom a pod..

Clv.
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie diela:
1.1. zadiatok realizcie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, najneskor
do 7 dni odo dita prevzatia staveniska;
1.2. dokonlenie realizicie: najneskdr do 12 mesiacov odo dita prevzatia staveniska
zhotovitelom.

. Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo v silade s harmonogramom prac, ktory obsahuje Casovy
rozvrh vietkych innosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, bude objednavatel
povinny takto vykonané dielo prevziat.

. Zhotovitef je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeSkania s odovzdanim
diela v termine podfa ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy -
harmonogramu préc, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zdéznamom v
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu podatelna@bbsk.sk.

cl.v.
Cena za dielo

. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgénov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolend Ziadna zmena ceny,
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¢ do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre aplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vietkych poloZiek rozpoctu/oceneného vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumejd vratane
vsetkych bezprostredne slvisiacich vykonov a ¢innosti vrdtane vietkych potrebnych
pomocnych, montdaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne znadmy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gctovat Ziadne nepredvidatelfné
vydavky, ndklady a price naviac ani sa doZadovat zvysenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vrdtane priloh k Zmluve azodpovedne a ddkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, priom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice cenu za dielo, vyhodnotil
ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusna rezervu
kalkulovaného rizika.

. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchddzala vo verejnom
obstardvani ako sicet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla

zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

. Celkova cena za dielo je dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH: 1294 573,13 Eur
DPH vo vySke 20 %: 258 914,63 Eur
Cena s DPH: 1553 487,76 Eur

(slovom: jedenmiliompétstopatdesiattritisicStyristoosemdesiatsedem 76/100 s DPH)

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a réZie
stvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy {najmé, nie viak vyluéne
zriadenie vdetkych stavenisk, pripravné prace, docasné lavky, depdnie, drvenie a recyklacia
materidlov, rekultivicie, vyruby, ndhradna vysadba, zriadenie uzavierok, doCasného dopravného
znalenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy, naklady na obchédzky, odvoz a likvidacia vzniknutého
odpadu, skusky a dokumentdcia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela,
fotodokumentécia priebehu realizacie diela, vyhotovenie dokumentdcie vykondvanych prac a
vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentacie skutoCného vyhotovenia stavby,
dokumentdcia na usporiadanie cestnej siete a iné).

. Priloha €. 1 k Zmluve je oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkach pre v3etky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektori polozku neoceni, méd sa za to, Ze takéto prace,
montéze, dodavky materidlov, materidly atd’ buda zhotovitefom realizované a dodané a ich cena
je uz zahrnutd v niektorych inych poloZkach.

€l vi.
Platobné podmienky
. Objednévatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit fakttiry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto Zmluvy
maximalne v $tyroch fakturanych celkoch nasledovne:

a) cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného
celku nebude ni#$ia ako 20% z celkovej ceny za dielo s DPH podfa ¢l. V. bod 3. tejto Zmluvy a
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9.

b) cena fakturovanych praca dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v radmci Stvrtého faktura¢ného
celku (kone&na faktdra) bude minimaine 10 % z celkovej ceny za dielo s DPH podfa &l. V. bod 3.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zdklade objednavatefom akceptovaného
plnenia stavebnych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po
dosiahnuti predpisanej vy$ky plnenia podfa ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu s
vykonanymi pracami a dodavkami na diele podfa skutkového stavu a podla stavebného dennika.
Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktdr bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok na
diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

Jednotlivé faktury budd predkladané na Ghradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktir bude supis
vykonanych pric a dodadvok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi
zaruéuji, ze fakturované stavebné price adodéavky na diele boli skutoéne realizované podla
schvdlenej dokumentdcie a ocenené poloZzkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé poloZky v
prilohdch sa nebudi uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd v jednotkovych mnoZstvach a
jednotkovych cenach.

. Koneénd faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitef je opravneny vystavit

koneénu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati
osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako ,preberaci protokol“) apo
odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni
odo dfia spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi prilohami koneénej faktury su
preberaci protokol a supis vetkych uz objednavatefom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o
odstréneni vad a nedorobkov diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Faktary budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vietky
svoje splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel
nemda ku diiu predloZenia faktary objedndvatelovi uhradené vietky svoje splatné zavazky voci
svojim subdodavatefom, uhradi ich po pripisani Ghrady zo strany objednavatefa na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskér viak do 7 dni od pripisania thrady zo strany objednavatela.

FaktGra sa povaZzuje za zaplaten( dfiom pripisania dhrady na transparentny Gcet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela sdhradou faktdry, opravneny Gctovat

objednévatelovi Groky omeskania vo vyske uvedenej v & 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo dria doruéenia faktdry objednavatelovi.

10.Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dafového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona

¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednadvatel bude

opravneny takto vystavend faktiru vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zac¢ne nova
lehota splatnosti plyndt dorué¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

12.K zmene dohodnutej ceny za dielo méZe dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného

zretela a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatefa, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so ZVO a ostatnymi prdvnymi predpismi.
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13.0bjednévatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladdvku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladévkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi vo i
objednévatelovi. Zépo&et pohladdvok méze objedndvatel uplatnit pri hrade faktiry zhotovitela.

14.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripUstaju, Ze vylu€uji pravo
zhotovitefa zapocitat aktkolvek jeho pohladdvku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

¢l vil.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
peter.mozola@doprastav.sk a matej.droppa@doprastav.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel
vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia
udinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo
vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
- hlavné body pre vytyenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom
odborného autorského dohladu (AD);
- dokumentdéciu (DSP s DRS);
- stavebné povolenie Specifikované v ¢l. Ill. ods. 3 tejto Zmluvy.

3. O odovzdani staveniska spiu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovedni osobu za technicky dozor a osobu zodpovedn za stavebny dozor.
Saéastou protokolu o odovzdani staveniska budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné
pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznalne a
nezamenitelhe vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeékani s plnenim svojho zavizku prevziat stavenisko, a to o pocet dni ome3kania objednavatefa
s odovzdanim staveniska.

5. Odo dria odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednévatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér
tri dni pred realizdciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie,
predlofit objednévatefovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat préce na diele spolu s
platnym opravnenim (certifikdtom).

7. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné néklady oznacit spésobom zodpovedajicim vieobecne
zavaznym pravnym predpisom SR.

8. Zhotovitel zodpovedé za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné zne&istenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykonévani diela.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 28. tohto Clanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a
to najneskdr ku diiu zacatia preberacieho konania.
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9, Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckamiv stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10.Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpelit ich dodrZiavanie vSetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11.Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov
a preskisat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky tychto
materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel.

12.Vytylenie stavby a dolasnych zaberov, vytyCenie vietkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpedi zhotovitel na svoje nadklady v terminoch podla
harmonogramu postupu prac na diele (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy).

13.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zdkladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznalenia pouZité pre
vytyéenie objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objedndvatefom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vySky vykonanad objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.

14.Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predioZit objednavatefovi:

14.1. certifikaty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budi pouZité na zhotovenie diela;
14.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);
14.3. kontrolny skuSobny plan.

15.Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maja byt zakryté alebo sa
stant nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokralovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na ndklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - odborny autorsky dohfad a
stavebny dozor.

16.Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatefa minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skiiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skidok je zhotovitel povinny vyhotovit zéznam, ktori podpi$u vietci zucastneni.

17.Kontrolu pric na diele za objedndvatela budd vykondvat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objedndvatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohlad. Technicky
dozor objednavatela bude uréeny objednavatefom najneskdr ku diu odovzdania staveniska
zhotovitefovi, pricom objednavatel je opravneny uskutolnit zmenu v osobe zodpovedne] za
technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela.

18.Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d

stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma ddaje o stavebnych pracach
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na diele, o vykonani $titneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, odborného autorského dohfadu a o inych innostiach ovplyvriujacich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela
musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

19.0bjednévatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatefa so zaznamom zhotovitela nesdihlasi, je povinny
pripoijit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objedndavatela. Objednavatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedtceho a stavebného dozoru ma pravo
vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - odborny autorsky dohfad.

20.Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduici: Matej Droppa.

21.Stavebny dozor za objednavatela bude ozndmeny zhotovitefovi k terminu odovzdania staveniska.

22.V pripade, ak djde k zmene osoby stavbyveddceho, zhotovitel je povinny ozndmit tito skutotnost
objednévatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dia, ked uvedena

zmena nastala.

23.Zmeny odsUhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
pisomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohladu, stavebného dozoru a
technického dozoru objedndvatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo
a zarovei tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit aj objednavatelovi na adresu uvedenu
v ¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy, priom tieto zmeny musia byt rovnako preukdzatelne odsthlasené aj zo
strany objednavatefa.

24.Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednévatelovi predloZeny plan
kontrol a skuSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skGsok. Preukazné skudky budu
vypracované akreditovanou skasobriou pred zaatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skudky sa vykonavaju v ski$obnych laboratéridch zhotovitefa alebo na poZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skdsok budd bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie ski3ky sa vykonaju za
ti¢asti stavebného dozoru objedndvatela a za tcasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe3né vykonanie predpisanych skdsok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

25.Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy I1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

26.Protokoly o kontrolnych skdskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v éase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako 6 mesiacov odo dfia ich pouZitia pocas
realizdcie diela, inak sa povaZzuju za neplatné.

27.Zhotovitef bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za G&asti vietkych zainteresovanych oséb, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba
objednévatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zGasthovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednavatefom organizované.

Strana 9z 24



28.Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeit, Ze stavebny odpad z kazdého miesta realizécie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom (v stlade so
vietkymi prisludnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objednavatefovi doklad, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

29.0bjednéavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu na
stavebno-montiine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobenti zhotovitelom v stvislosti s vgkonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na €asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a stitaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podta tohto odseku, ktorych original/y predloZi najneskor ku diiu uzavretia
tejto Zmluvy (alebo ich overent képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priCom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takito poistni zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizikd/Allrisk (najmd krytie §kéd na diele spésobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 400 000,- EUR (slovom: $tyristotisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
slizia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v stvislosti s
vykonom, uskutotnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela, vo vyske poistnej
sumy 1 000 000,- EUR (slovom: milién EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela a  objedndvatela ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku
objedndvatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani
vad diela polas zéruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a
zdravotnej poistovne pri pracovnom draze.

30.Zhotovitel je povinny preukazat objednévatelovi za podmienok podfa tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vdetky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené Cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vy3sie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmi byt dojednané ustanovenia €i
vyluky z poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k dielu.

31.0bjedndvatel si vyhradzuje pravo preskiimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmllv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od vyzvy objednavatefa
uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, sicasne predloZit dokument preukazujuci
vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

32.Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduji pre celkové poistenie, pritom sa zhotovitel zavazuje
udrZiavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody spdsobené ¢innostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a ucinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v
stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
zhotovitel v plnom rozsahu.
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33.Akékolvek $kody, ktoré nie st kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom
v zmysle ich zodpovednosti.

¢l v
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatefa na skutocnosti, ktoré
md&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spésobilo v dalsom
obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri prdci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravf 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem (najma
nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O tomto je
povinny objednavatela vyrozumiet, priom je povinny objedndvatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne objedndvatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo dokumentdcie
predloZenej mu objednévatefom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak ma
po vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokraCovanim
v pracach na diele vznikne objedndvatelovi skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskor
do 5 dni od upozornenia:

- prerusi prace na diele, ato a? do &asu skoncenia tohto prerudenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- uréi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urdi dalsi postup zhotovitela do doby odstrdnenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb
(vad) dokumentidcie alebo inej dokumentdcie alebo inej dokumentdcie,
pricom v pripade takéhoto preru$enia prac na diele objednavatefom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podfa Zmluvy prediZi o &as, o ktory sa kvéli prekaZzkam podfa tohto bodu
objektivne dielo nevyhotovovalo (pocet dni sa ur¢i saétom dni medzi ozndmenim
objednavatela o preru$eni prac na diele aZ po defi, vktorom oznami objednavatel
zhotovitelovi skonéenie prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytolného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moze spdsobit
omegkanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo v
¢lanku V. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri riedeni situacie, ktora nastane podla bodov 2, 3 tohto Clanku
Zmluvy, a poskytovat objedndavatelovi vyZiadanu stcinnost, a to v prospech pokraCovania realizacie
diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela pod'a tejto
Zmluvy. Doruéenim oznadmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek price
na realizdcii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele
alebo na majetku objednavatela alebo jeho zriadovatela a s vynimkou préc, ktoré objedndvatef
uvedie v oznameni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik ddvodu na
zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukdzat.

7. Zhotovitel nema pravo na Ghradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prdv objedndvatela
podia tohto &lanku Zmluvy vzniknt (napr. naklady na prestoje).
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ClLIX.

Zmena zavazkov zmluvnych strdn

. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze pristdpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti Zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknG nové
poZiadavky objednévatela alebo zhotovitela (najma ,,naviac prdce”) alebo nastanu iné skutoénosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnostf
dohodnutych v tejto Zmluve za G&elom naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene moze ddjst iba na
zéklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

. Naviac prace predstavujtl prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylt¢enie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentdacie pred
vykazom vymer.

. Naviac price je moiné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie viak vylu¢ne ZVO) a st&asne tak iba na zéklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého
je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vetkych skutognostiach, ktoré by v
stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac
naklady, vratane pripadného vycislenia Gspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia
naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budd
evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac prace. V3etky pripadné naviac
prace budt riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k
dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strdn o pracach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako déjde k realizacii
naviac prac na diele, v opa¢nom pripade znasa néklady na naviac prace zhotovitel.

. Vykonané naviac préce, pévodne nezahrnuté v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt
fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsudhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemdZu dohodnit na cene
dodato&nych pric a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplinky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré st svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podfa
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

ClL X.
VyuZitie subdodavatelov
. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moZe
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelfovi uvedenému v zozname subdodavatefov,
ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

v

. Zhotovitelom predloZzeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 3) obsahuje identifikatné Gdaje,
predmet subdoddavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroveri
predkladéd dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO
a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon ¢.315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ako ,Zakon o RPVS“) pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. Az do splnenia
vietkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objednavatefovi
akakolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.
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3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opradvnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spliia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatefa tento zapis vyZaduje. Najneskér 7 dni pred
prijatim subdodavky od nového subdoddvatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodévatefom (podfa toho ktord udalost nastane skor), je zhotovitel povinny ozndmit
objednévatelovi (identifikaéné) idaje o novom subdodavatelovi a o osobe oprdvnenej konat za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zéroven
predloZit zhotovitelovi doklad preukazujici, Ze novy subdoddvatel spiia podmienku ucasti
osobného postavenia podia § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia
véetkych zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objednévatefovi
akakolvek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

4. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut zdovodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavdzuje bez vyhrad
re$pektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sdm.

L. xu.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje, e riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podfa &lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 Zmluvy, odovzdd objednavatelovi najneskor
v lehote podfa ¢lanku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne ozndmit najmenej patnast (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodn ¢asovy postup preberacieho konania. Objedndvatel ma prévo oznamit zhotovitelovi, Ze
odmieta zadat preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych
v ods. 3 body 3.1. a7 3.5 tohto &lanku Zmluvy. Ak objednévatel prévo podla predchadzajicej vety
neuplatni, nemd takéto neuplatnenie ?iaden vplyv na pravo objednavatela neprevziat dielo podfa
ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu zaatia preberacieho konania predloZit objednavatefovi
véetky doklady, ktoré mal objedndvatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skor, a to
najma:

3.1 dve kopie stavebnych dennikov,

3.2 dve vyhotovenia dokumenticie skutotnej realizacie stavby (dalej aj ako ,DSRS”) so
zakreslenymi farebnymi zmenami oproti DSP s DRS a geodetickym zameranim inZinierskych
sieti v stradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v stlade s TP 019 a TP 078 vratane
dokumentdcie na usporiadanie cestnej siete, komplexného vyhotovenia geodetickej
dokumentéacie (porealizaéné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizatné
geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach, overené prisludnym katastralnym odborom
okresného Uradu). DSRS predloZi zhotovitel najneskér 7 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi na odstihlasenie,

3.3 dokumentdaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vietkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skt3ok pocas realizacie diela a po
jeho ukonéeni vratane aktualizovaného kontrolného a skiSobného planu, tato dokumentaciu
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predloZi zhotovitel objedndvatefovi min. 10 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsthlasenie,

3.4 doklady o uloZeni prebytocného materialu zo stavby na oficidlnu sklddku,

3.5 dokumentdcia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 3.1. aZ 3.5. tohto odseku ¢l. XI. Zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
v digitalnej forme spolu so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vietky doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo
alebo jeho ast nepreberie, bude stc¢astou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré
dielo alebo jeho &ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrédnia jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel mda pravo rozhodnit, & dielo (prislusnd éast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni
odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej éasti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na preberacom protokole prechadza na objednavatefa nebezpelenstvo
vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda zhotovitel az
do casu riadneho odovzdania diela objedndvatefovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu
prevadzkovou innostou zhotovitefa poas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich
0s0b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

10.Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke prévo k jednotlivym

materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela pouZitym zhotovitelom nadobida
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

CL. Xil.
Zodpovednost za vady a zarutna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa

technickych noriem, dokumentécie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov G¢innych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zdruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Strana 14 z 24



. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkofvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poZiadavkdm, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpovedd zikonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

. Zaru¢na doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zacCne plyndt po odstrdneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

. Zéruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitef
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porudenim jeho
povinnosti.

. Objednévatel je povinny oznamit vadu (dalej len ako ,reklamacia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni odo dria nahldsenia reklamacie podla tohto
odseku vyjadrit sa koprédvnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

. Podas plynutia zdruénej doby sa zhotovitel' zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznaené v
opravnenej reklamdcii objedndvatela, bezplatne odstranit do desat (10) dni odo dfia oznémenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodna inak. Iny termin odstrdnenia vad si zmluvné strany
dohodnd pisomne.

. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podia ods. 7. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednévatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitefa.

. Zhotovitel zodpovedd za $kodu na diele spésobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za $kodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za 3kody stym
stivisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sihlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tdto vykondval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietke] odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich

nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich

pouZiti napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle

platnych ustanoveni o ndhrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnute inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednévatela na zmluvni pokutu, nahradu
3kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. X,
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omegkania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podlfa ¢l. ViI. ods. 1 Zmluvy, objednévatelovi vznika voci zhotovitefovi
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narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty deni
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske
0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu préc (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voéi zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zafaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podia ¢l. Vil. ods. 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vySke 500,-Eur za kaZdy, ¢o
i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porudenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv €l. VIl. ods. 7, 8a 10 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-Eur za kaZzdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa &l. VII. ods. 14 Zmluvy, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnl pokutu vo vy3ke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deri porusenia/nespinenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela zdcastnit sa prostrednictvom
stavbyvedtceho a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnamocnenych zastupcov zhotovitela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa él. Vil. ods. 27,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelfovi na zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa €l. VIi. ods. 18 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.9. v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitefa podfa ¢&l. VII. ods. 22 Zmiuvy,
objedndvatelovi vznikéd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zaaty deri poru$enia/nesplnenia povinnosti;

1.10. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kpie uzatvorene]j platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VIl. ods. 29 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len
zacaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatefovi ndrok na
zmluvnl pokutu vo vy$ke 1.000,-Eur za kaZzdy, Co ilen zacaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. vpripade omeskania zhotovitela spredlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelfovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi ndrok na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zalaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrianie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podfa €l. IV. ods. 1.2.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatefovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

1.14. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podfa ¢l. XI. ods. 3 tejto Zmluvy,
objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrdni v dohodnutom termine vady diela, ktoré vznikna
v priebehu realizacie diela, t. j. do Casu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednédvatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objedndvatefovi ndrok voci
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zhotovitefovi na zmluvnid pokutu vo vy$ke 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zalaty
defi omegkania, a to aZ do dria Uplného odstrénenia tychto vad;

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelfovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vy3ke 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty defi ome3kania, a to az do
dfia tplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstréni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatefovi narok
voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj
zataty defi omeskania, ato aZ do diia Uplného odstrdnenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kaZdy, ¢o
i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek poruenia vieobecne zdvaznych prévnych predpisov vztahujicich sa
na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo
subdoddvatela, vznika objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porudenie a za kaZdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skaskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 0,1% z ceny za dielo
bez DPH za kaZdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.21. v pripade, ak je zhotovitel vomeSkani so splnenim svojej povinnosti voli svojmu
subdodavatelfovi podla ¢l. VI ods. 6 tejto Zmluvy o viac ako 30 dni, vznikd objedndvatefovi
narok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke zavazku zhotovitefa voéi svojmu

subdodévatelovi.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysSky zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve
za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokat prihliadali na
hodnotu avyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpefovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objedndvatela na odstupenie
od Zmluvy, urok zomeskania ana nadhradu vzniknutej 3kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho €ast riadne a véas.

Cl. Xiv.
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanikd :
1.1.riadnym splnenim vetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajdcich z tejto Zmluvy,

1.2.pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3.jednostrannym odstdpenim od Zmluvy zo strany objednavatefa z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2. zhotovitel vias nesplni akakolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3. zhotovitel neza¢ne s realiziciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €l. IV. ods.
1.1. tejto Zmluvy,
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1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.
1.3.13.

1.3.14,

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

zhotovitel' z dévodov spocivajlicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
{priloha ¢. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zdklade odborného postdenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objednavatefom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/poruSenim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnasti stanovené v ¢lanku XV. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend v ¢lanku Vil ods. 13
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel' akymkoivek spésobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sitaZe, kona proti pravidldm hospodarskej sttaZe alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objedndvatelsa,

vocli zhotovitefovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zadatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizalné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exeku€né konanie alebo ak
zhotovitel vstapil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dfiu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela,

ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajice z ustanoveni Zmluvy tykajlcich sa
zépisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora, alebo porusdi zdkaz podla
¢l. XV1 ods. 10 Zmluvy.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatefa je
omeskanie objednavatela s thradou faktlry o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od Zmluvy nadobida Gcinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spdsobenej $kody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a v3eobecne zdvdznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podfa dohody zmluvnych stran alebo podla ich povahy
majl trvat aj po zaniku Zmluvy odstipenim.
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. V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamZité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatefa
budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podia stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac
na diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitefa.

. Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, mé objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpetenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndvatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerantd opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. Xv.
Bankové zaruky
. Zhotovite!l je povinny najneskdr ku dfiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovt zéruku za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto Zmluvy na zabezpe&enie riadneho
plnenia/splnenia diela, ato pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objedndvatefovi vo&i nemu vznikne narok a/alebo pohfadévka (dalej len ako ,vykonova
bankova zaruka“).

. Vykonovd bankové zdruka bude vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad” abude
vystavend bankou podfa zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankdch aozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

. Vykonova bankovd zaruka bude obsahovat zévdzok, Ze vlehote 15 dni po doruceni pisomnej
iadosti objednévatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny za dielo
bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

. Objedndvatel je opravneny pouZit vykonovid bankovi zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvni povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit pefiainé zdvazky vratane zmluvnych pokdt asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porugenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednévatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti objednavatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovu zédruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za
dielo bez DPH, ato najneskdr do 15 dni od doruéenia vyzvy objedndvatefa na jej dopinenie.
V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zéruka vréti zhotovitefovi do 15 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na Ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budt pouZité na rovnaky Ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpeCovaci ndstroj zhotovitel
zvoli,

2

. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
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objednéavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujlci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavidzok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkoivek
splatnej peniaznej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelfovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
za vady (a nedorobky) diela podfa tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vySke 5 % z ceny za
dielo bez DPH; pinenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vySke penaZnej sumy urcenej objednavatefom
(poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedZenie pravosti podpisov alebo
predioZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie pinenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len ako “garancna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na
plnenie z garancnej bankovej zaruky voli banke objednavatel zhotovitefa bezodkladne informuje.

. Garanéna bankova zaruka musi trvat po cell zaruéni dobu podlia tejto Zmluvy (60 mesiacov)
a nesmie byt po uvedend dobu odvolatelna. Zhotovite! je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garancni bankovi zaruku do jej
pévodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na
zdklade dohody s bankou):
a) rozsirenie garanc¢nej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky, priCom zhotovitel alebo banka dorudi
objednavatefovi zarucni listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.

. Obsahom garanénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujlicej garancnu
bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zéruky v pripade predfzenia zaruénej doby,
sposobeného nepinenim zavazkov zhotovitela voli objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to na
celi dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa:

. Zhotovitel predloZil najneskér ku diiu podpisu Zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
(¢et objedndvatela, sliZiacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ako ,realizacna
zabezpeka“).

. Zhotovitel'sihlasi s tym, Ze realizaéna zabezpeka bude sliZit na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohfadavky objednédvatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela vzniknutej v priebehu realizécie diela podla Zmluvy alebo v stvislosti s fou, a to vo
vyske 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a objednavatefovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohfadavka.

. Objedndavatel si v lehote pétnast (15) dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelfovi uplatni
akdkolvek sumu z realizanej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi odo
dria podpisu preberacieho protokolu/zédpisu o odovzdani staveniska do dria vratenia realizacnej
zdbezpeky na lcet zhotovitela podla Zmluvy.

. Objednavatel je povinny realizaénl zdbezpeku v lehote najneskér do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

. Zhotovitel predloZi najneskdr ku dfiu podpisania preberacieho protokolu doklad o zloZeni
finanénych prostriedkov na Ucet objednavatela, sliZiacich ako zabezpeka na vady diela zistené po
odovzdani diela {dalej len ako ,garancna zabezpeka“).

. Zhotovitel sihlasi s tym, Ze garan¢na zabezpeka bude sldZit na uspokojenie objedndavatela do vysky
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akejkolvek splatnej pefiaznej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela zistené po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to
pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a objednavatelovi voci
nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objedndvatel si v lehote pétndst (15) dni po doruéeni pisomného ozndmenia zhotovitefovi uplatni
akukolfvek sumu z garanénej zdbezpeky aZ do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi odo
dia prebratia diela v sdlade s touto Zmluvou a7 do dia nasledujiceho po dni uplynutia zarucnej
doby podfa Zmluvy.

8. Objednéavatel je povinny garan&ni zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zarucnej doby na dielo v
lehote najneskdr do patnast (15) dni od uplynutia zaru¢nej doby na dielo vrétit zhotovitelovi
prevodom na et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objedndvatel je opravneny pouZit zmluvni (realizaént a garanénul) zdbezpeku alebo jej cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit pefainé zdvazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrianie/nesplnenie/poru$enie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a védd diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na népravu.

10.V pripade vyuZitia zmluvnej zadbezpeky alebo jej Casti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvni zabezpeku do plnej vy3ky, t. j. 10 % z ceny za dielo
bez DPH (pri realiza¢nej zabezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garanénej zabezpeke), a to
najneskér do patnastich (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zdbezpeky podla predchadzajicej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na
G¢et objednavatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne
stanoven( hodnotu z ceny za dielo bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, &i zhotovitel predloZi bankovi zéruku/poistenie zaruky alebo zloZi
finanéné prostriedky na d&et verejného obstaravatela (objednavatefa).

Cl. XvI.
Ostatné zmluvné dojednania

1. Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutoéfovat
v slovenskom jazyku.

2. Akdkolvek pisomna komunikdcia medzi objednéavatefom a zhotovitefom sa musi uskutonovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

3. Zhotovitel je povinny zaslat kazd pisomnost vzniknutd na zaklade tejto Zmluvy objednavatelovi aj
elektronicky na nasledovné emailové adresy: alena.martincova@bbsk.sk,
stanislav.marko@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk, jana.hamrakova@bbsk.sk V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla
objednavatela do 3 pracovnych dni aj potou alebo prostrednictvom kuriéra.

4. Na Glely tejto Zmluvy plati, 7e ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
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doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny
Gkon za dorudeny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuéena zasielka vratena
zmluvne] strane, ktord ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prava a povinnosti
z pravneho ukonu zacinaju plynat driom, v ktorom sa doporucend zésielka vratila zmluvnej strane,
ktora ju odoslala ako nedorucitefna.

5. KaZdd sprava, suhlas, schvdlenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie akejkolvek
osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

6. Vietky (stne pokyny alebo Gstne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote 3
pracovnych dni.

7. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Ziadnu jeho Cast nepoutit bez stihlasu objednévatela na iné Gcely
ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zdvdznych pravnych
predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

8. Zhotovitel je oprdvneny pouzit skuto¢nost, Ze dodal objednavatelfovi dielo na referencie. Musi viak
pri tom chrénit opravnené zaujmy objednévatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak povinnost zapisu vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel sa zavdzuje
zabezpecit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu trvania subdoddvatelskej zmluvy, ak
im povinnost zdpisu vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatefa
predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.

10.Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zdvazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného sdhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postUpeni) zmluvnych zavdzkov neplatna.

Cl. XVII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v stlade s
§ 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zh. Obdiansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a
zédkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o slobode
informacii”).

2. Tato Zmluvu moZno menif a dopliiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena Udajov zmluvnych stran
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj
akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktorikolvek
zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedena
kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane d¢innou
v deni, v ktorom bolo ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

3. Pri riedeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budd riadit prisludnymi

ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vSeobecne
zévidznych pravnych predpisov G¢innych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie akychkolvek
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pochybnosti, si¢astou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akakolvek ich
¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek poufil,
spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Ulely akejkolvek interpretécie Zmluvy alebo interpretacie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otdzky & sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze
takéto vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny vztah zaloZeny touto
Zmluvou aplikovatelné.

. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou origindlu, pricom 3tyri (4)
vyhotovenia obdrii objednévatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok G&asti podfa & 34 ZVO inou osobou, je povinny
plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitelnym podfa platného prava, bude neidinné len v rozsahu, v akom tito neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok ¢&i stratu vyn(titelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuji nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a G&inné a bude Co najlepsie zodpovedat jeho poévodne
zamyslanému tcelu.

. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze doverné informdcie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebud( okrem povinnosti vyplyvajacich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na jej
zdklade, pripadne akékolvek daldie sdvisiace informédcie, moéZu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v sdlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, ze
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom
vyplyvajlcom zo zékona. Na tato skutoénost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zdklade dodéavok od ktorych, alebo na zéklade spolupréce s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

. Zmluvné strany sa tymto zavizujl, Ze budd dodrziavat povinnosti uloZené zmluvnym stranam na
zaklade nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spractvani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov). Zmluvné strany sa zavazuju,
Je osobné Udaje, s ktorymi sa na zdklade Zmluvy oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich z aplikovatefnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov nijak zverejtiovat, aniich
akoukofvek formou spractvat, reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym
osobam. Ak v désledku poskytovania si&innosti podfa Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Gdaje a v dosledku toho by malo ddjst k spracavaniu
takych osobnych Gdajov, Zmluvné strany osobitne posidia potrebu uzatvorenia dohody o
podmienkach spracovania osobnych Gdajov, prip. jej zmeny. Zavdzky podfa tohto odseku Zmluvy
pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu..

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si si vedomé v3etkych nasledkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢&im obmedzend a Ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tato Zmluvu. V pripade, e takd okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tuto Zmluvu
uzavreli slobodne a véZne, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne
si ju preditali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na
doplnenie, &o zastupcovia zmluvnych stran pine spdsobili na pravne ukony potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi.
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10.Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy st alebo sa postupne stanl nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodévatelov zhotovitefa/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudd vyuZiti subdodavatelia

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha &. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizacnej
zabezpeky.

V Banskej Bystrici dfia: {5 05, i Vo Zvolene dia:

Objed navatel: Zhotovitel:

Ilng. Juraj Nano
Mgr. Ondrej Lunter, predseda riaditel zavodu Zvolen
Banskobystrického samospravneho kraja Doprastav, a.s.

Ing- Peter Mozofa 7
zastupca rjaditela zavodu Zvolen
Doprastav, a.s.
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