ZMLUVA O DIELO
NAVRH
¢. objednavatel'a: NZ11/2023 ¢. zhotovitel'a: 53/2024/08421
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov
postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskor3ich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Nazov:
Sidlo
V zastlpeni:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Peter Simecek, MBA, riaditel’

53 871 103

2121523866

SK2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska - ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus - ¢len predstavenstva
Komer¢ni banka, a.s. pobocka zahrani¢nej banky
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

31651402

2020492111

SK2020492111

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, vlozka ¢. 10798/T, oddiel: Sa

Osoby opravnené rokovat
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

Ing. Cubomir Rac — vyrobny riaditel

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Cubomir Balazik — veduci strediska Trnava

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za ¢ast’
projektovych prac a veci stavebno — technickych: Ing. Marek Vetrik

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatelom ,,zmluvné strany*)

uzatvaraji tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):
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Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania nadlimitnej
zakazky postupom podla prisludnych ustanoveni zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani®) na predmet zakazky
»Revitalizacia cesty II/501 RohoZnik-Plavecky Mikulas“ zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania ¢islo 259/2023 zo diia 29.12.2023 pod znatkou 39929 - MSP (d’alej len ,,stit’az*).

Clénok L
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy.

1.1 Zastupca objednavatela povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako ,stavebny dozor*
alebo aj ako ,,zastupca objednavatel’a*):

Opréavneny konat: [Ing. Martin Samek)

Tel: [+421901707599]

E-mail: [martin.samek@scbsk.sk)

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat' rozhodnutia,
tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odstihlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii spoéivajiice v rozsahu prac a zmien
pouzitych materialov (bez prava schvalit’ zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatelovi),
za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZzenia ceny,

- vylucenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o.,
a to v celom uvedenom rozsahu.

1.2 Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvedici®):
Meno a priezvisko: Ing. Cubomir Balazik — veduci strediska Trnava,
Ing. Marek Vetrik -stavbyveduci
Tel.: 0910 803 926, 0911 171 136
E-mail: [ubomir.balazik@colas-sk.sk, marek.vetrik@colas-sk.sk

2. Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktoré sii opravnené
vstlipit' na stavenisko na nevyhnutny ¢as, ato najméd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel' predlozi prvy
zoznam opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi najneskor do 7
(siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade
potreby aktualizovat' zoznam opravnenych osdb, ktory bezodkladne predlozi elektronicky
prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky osoby nachadzajice sa na stavenisku pocas realizacie, maji

povinnost” byt” oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budd nosit’ reflexné vesty,
pevnui obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.
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Clénok II.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou odielo sa zhotovitel zavdzuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo
spocivajuce v realizacii prac stvisiacich s revitalizaciou cesty 11/501 Rohoznik-Plavecky Mikulas
a Kuchyna v sprave Spravy ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Malacky (d’alej len
wdielo* alebo aj ,,prace*) a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.
Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:
- ponuka zhotovitel'a predlozena v siit'azi,
- opis predmetu zakazky vratane zoznamu usekov ciest,
- oceneny vykaz vymer,
- harmonogram prac.

2. Zhotovitel' vykoné dielo v sulade s touto zmluvou a v stilade s vymedzenim predmetu zékazky
stanovenym objednavatelom v sutazi a uvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, d'alej v silade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednéavatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeéi zhotovitel
plnenim predmetu zakazky.

3. Predmetom zmluvy je d'alej zavizok zhotovitela:

3.1.dodat’ dielo t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stilade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné
konanie pred organmi verejnej moci (pokial’ budi potrebné), v pozadovanom rozsahu
stavby,

3.2.zabezpelit’ dodavky takych materialov, ktoré s nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmai,
aviak nie vylu¢ne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstruk¢énd vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3.zabezpecit’ vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajice sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4.zabezpecit’ porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,
3.5.poistit’ sa vo¢i Skodam spdsobenych ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

3.6.spracovat’ prehl'adny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu aopravu diela a jeho casti.
Dokumentéciu je zhotovitel’ povinny odovzdat v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

3.7.spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt' zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

3.8.¢istit’ stavenisko, zabezpecit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istit’ plochy a komunikacie,
ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

3.9.spracovat’ kontrolny a skaSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢&. 254/1998

Z.z. overejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,
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3.10. predlozit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel' alebo jeho subdodavatel’ pouzit' iné
materialy, technologie alebo vykonat’ zmeny voc¢i opisu predmetu zakazky a ocenenému vykazu
vymer (dalej len ,,vykaz vymer®), ktory je sucastou prilohy 1 tejto zmluvy. Zéaroven sa
zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije Zziadny materiél, o ktorom
je v case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatel'a vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto
titulu neutrpel ziadnu ujmu av pripade vzniku $kody objednavatel'ovi alebo tretej osobe je
povinny ju nahradit’ v celom rozsahu. Pred fyzickym zahajenim kazdej price je potrebné mat
odsthlaseni dokumentaciu technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikicii zadanych
objednavatel'om v sut'azi v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel’ akceptovat’ vyluéne
predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel’a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezéavislej institicie, ze
nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch
v porovnani s opisom predmetu zakazky a vykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené sihlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia je vylu¢ne na postdeni
objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré
st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatela na realizaciu diela a situacie itie, ktoré skiseny zhotovitel ma oddvodnene
predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Clanok IIL
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpe¢i odber vzoriek v sudinnosti s objednavatelom, vypracuje
skusky typu vratane stanovenia optimalneho zlozenia recyklovanej zmesi podla TP 046
a zabezpeti projekt organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo dita G&innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje, ze vykona celé dielo, najneskor do 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia
staveniska. Zhotovitel' je opravneny zacat' svykonavanim diela za predpokladu, ze bude
disponovat’ vietkymi pozadovanymi dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie
Ciastocnych uzavierok ciest potrebnych pre zhotovenie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
pozadované dokumenty a povolenia v lehote do jedného mesiaca odo diia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit' objednavatel'ovi v lehote najneskér do 5 dni odo diia uéinnosti
tejto zmluvy €asovy plan zacatia a trvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvaleniu
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitel'om navrhnutym a objednavatelom odsuhlasenym terminom zagatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na diele.
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10.

11.

12.

Zhotovitel' je povinny najneskoér den pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlaseniec harmonogram prac. Neodsuhlasenie harmonogramu prac
pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost' zhotovitel'a zatat’ vykonavat prace na diele
v termine podl'a schvalen¢ho ¢asového planu.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzdjomne odsahlaseny, stiva sa
neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy (Priloha ¢. 5) a zhotovitel' je povinny postupovat’ pri
vykonavani diela vsilade sodstuhlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena
harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatel'om.

Nepredlozenie harmonogramu prac na odsuhlasenie najneskér pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitela s plnenim podla schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitel'a alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatelom bez nélezitého zddvodnenia sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, pricom objednavatel’ méze odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lanku zmluvy, ato
z dévodov, ktoré sii na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 0,25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dria
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie
az do dna zacatia prac. alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na ziklade tejto ZoD. Ak
nezane zhotovitel' prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine
zacatia, ato z dovodov, ktoré si na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel" je povinny pisomne ohlasit ukoncenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, a vyzvat' objednavatela na prevzatie dokonteného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel' je povinny zaznamenat’ ukoncenia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit' objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonavanie diela s désledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu préac podla tohto &lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitel'a nie je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmluvni pokutu za omeskanie
v zmysle ¢l. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vys$ou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt’ schvalena stavebnym dozorom.

Objednavatel” aj zhotovitel’ maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepoéita do lehoty vystavby a pocas
trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani, aviak iba za podmienky, ze o klimatickych
podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyZzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.
Clanok IV.

Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:
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Celkova cena diela bez DPH: 2814 320,92 €
DPH 20%: 562 864,19 €
Celkova cena diela vratane DPH: 3377 185,11 €

(slovom: Tri miliény tristosedemdesiatsedemtisicstoosemdesiatpit' a 11/100 Eur s DPH)

Cena za zhotovenie celého diela je v silade so zhotovitelom ocenenym vykazom vymer,
uvedenym v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny st spracované k datumu predlozenia
ponuky a platia po celi dobu vykonavania diela. V cene je zapo¢itané aj poistenie diela pocas
vystavby, porealizatné digitdlne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska,
alebo dalsich docasnych zariadeni, naklady na dopravu, dogasny zaber inych ploch potrebnych
pre realizaciu diela a poplatky zatakyto zaber, ndklady a poplatky za odvoz prebytoéného
materialu, zabezpeCenie nakladania sodpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku
likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela, vyrobnua a spravnu réziu, prirazky a zisk zhotovitela,
mzdové naklady, ako aj v3etky priame a nepriame néaklady suvisiace s realizaciou diela podla
podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikdcia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedend v prilohe ¢. 1, ktora
obsahuje zhotovitel'om oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou s(castou tejto zmluvy.
Jednotkove ceny uvedené vo vykaze vymer maju zavizny charakter pre pripadné odpoéty z ceny
diela alebo pre oceiiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1.ak objednavatel pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsthlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodato¢nych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie sii predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podl'a obvyklych zasad nevyplyvaja,

4.2.ak v priebehu realizacie d6jde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoéitané,
ato v cene podla vykazu vymer. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer st
nepotrebné, podlieha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel vykona nepotrebné prace
napriek upozorneniu objednavatela, nie je objednavatel' povinny za ich vykonanie zaplatit’; na
tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat' za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri zizeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1.kazda navrhnuta zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi a¢astnikmi
vystavby,

6.2.pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3.v pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien
v lehote do 15 dni odo dia zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola

Revitalizacia cesty 11/501 Rohoznik-Plavecky Mikulag strana 6




predlozena cenova ponuka v sitazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat':

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,

- rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodnu spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového planu a harmonogramu,

- d'alSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet rozpoctu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

7. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat znizenie ceny diela v pripade, Zze ¢ast’ diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat',

8. Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto
zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet zmluvy bude financovany zrozpotu objedndvatela. Objednavatel na realizaciu
predmetu zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

2. Uhrada bude vykonavana na zaklade zhotovitelom vystavenych faktir nasledovne:

2.1.zhotovitel vystavi faktiru vzdy v posledny deii kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval
prace na zhotoveni diela na zaklade ¢iastkového sipisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2.zavere¢nu faktiru ma zhotovitel' pravo vystavit' v den nasledujici po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy
¢.1 tejto zmluvy.

3. Podkladom pre takto vystaveni faktiru a jej nedelitelna sticast’ bude tvorit’:

3.1.v pripade faktiry na mesatnej baze Ciastkovy supis vietkych skutoéne vykonanych pric
a dodavok realizacie diela vykonanych zhotovitelom podpisany a schvaleny objednavatel'om,

3.2.v pripade zavere¢nej faktlry preberaci protokol, potvrdzujici odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

4. Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktar je 30 dni odo dia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitelom vystavena faktira musi spliiat’ nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat' :
- Obchodné meno objednavatela a zhotovitel'a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH
- Cislo tejto zmluvy a objednavky
- Cislo faktiry
- Deni odoslania a deri splatnosti faktiry
- Oznacenie peilazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
- Udanie ceny prac, alebo jej casti
- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

6. 'V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vsetky naleZitosti podl'a zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zékona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, pripadne
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nebudii dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu priloZené
prilohy (sucasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit' ju v lehote
splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitel'ovi v lehote rovnake;j,
ako je dohodnuta lehota splatnosti faktiry, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti povazuje den
kedy bola opravena alebo doplnena faktiira doru¢ena objednavatel'ovi.

7. Zatermin uhrady faktiry je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z G¢tu objednéavatela.

8. Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a (irok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deri ome$kania.

9. 'V silade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty kazdej faktiry ako zadrzné do Casu
preukazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit’ na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie
vad a nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel' vady a/alebo nedorobky v termine
podla tejto zmluvy neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je
opravneny dat’ odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela,
pricom sumu preukazatel'ne vynaloZzenych nakladov na ich odstranenie objednavatel
odrata zo sumy zddrzného podla tohto bodu tohto ¢&lanku. Narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpelenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa
rozumeji akékol'vek povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy, s ktorymi je v
omeskani a/alebo naroky objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody
alebo akychkol'vek inych penaznych narokov objednavatela voéi zhotovitel'ovi z tejto
zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitela podl'a tejto
zmluvy (ak budu existovat), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového étu zhotovitel'a
v lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel’ je opravneny na zaklade svojho
rozhodnutia uvol'nit’' zadrzné alebo jeho ¢ast’ aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

10. Za G¢elom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a véas zhotovitel
zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ufet objednavatela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy
zabezpeku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankovi zaruku
vo vyske zabezpeky (d’alej len ,,zAbezpeka®).

11. Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej Cast prepadne v prospech objednavatela
v nasledujucich pripadoch:

Il 1. uplatnenie zmluvnych pokit — zabezpeka prepada v prospech objednavatela diom
nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktury podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokut,

11.2. odstipenie od zmluvy z dovodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske diom uginnosti odstiipenia

objednavatela od tejto zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske 16. diiom omeskania zhotovitel'a,

11.4. uplatnenie reklamécii — ak zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady
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13.

podla tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objednavatel'a vo vyske nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpecit' platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na
dobu odo diia Gc¢innosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel zaviizuje predlozit objednavatelow doklady potvrdzujice
predizenie platnosti bankovej zaruky na d’alsi potrebny &as tak, aby jej platnost’ neskonéila skor
ako budu odstranené zavady a nedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
V pripade potreby predlzema platnosti bankovej zaruky je zhotovitel' povinny predlozit’ doklady
preukazujice predizenie platnosti bankovej zaruky minimélne 1 mesiac pred uplynutim doby, na
ktor bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitelom zlozent zabezpeku alebo uvolni bankovii zaruku najneskor do
10 (desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podl'a predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel' zlozil zabezpeku na Ucet objednavatela, objednévatel vrati zabezpeku na ulet
zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednavatela podl'a bodu 11.

tohto ¢ldnku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel’ opravneny subsididrne uplatnit’ svoje naroky
voti zhotovitelovi jednostrannym zapoéitanim oproti ndroku na zadrzné. Na prepadnutie
zadrzného v prospech objednavatela sa primerane pouziju ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo zadriné v celej vyske sa povazuje aj
ich neprepadnuta cast’.

Clinok VI.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

I.1 Objednavatel'  zabezpeci zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania zmluvy adobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani,

1.2 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od uréenia
projektu docasného dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaji ustanovenia
osobitného predpisu (stavebny zikon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych
veci arodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu staveniska st sii¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zéstupca
zhotovitel'a, povereny riadenim prac (stavbyvedici).

2.2 Zhotovitel' nevykond ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného siihlasu
technického dozoru.

Revitalizacia cesty 11/501 Rohoznik-Plavecky Mikulas strana 9




2.3 V pripade, ak sa mnoZzstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel’ povinny na tato skutoénost’ bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit' technicky dozor. Zhotovitel' je opravneny vykonat price naviac vyluéne
po pisomnom suhlase objednavatel’a formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory
bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe&nost’ 0s6b nachadzajiicich sa na stavenisku
ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska,

2.5 Zhotovitel’ bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat' vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto
dohody. Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

2.6 Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ sii povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

2.7 Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom redpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predplsy platné
v SR/EU, najmi stavebny zdakon, zikon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o0 bezpenosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zakon
o vodach, zikon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zikon o ochrane
pred poziarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach
a doplneni niektorych zikonov, V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne pouéit’ vietkych zamestnancov pracujiicich na stavbe
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie plianu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpe¢it' najneskdr pred zacatim stavebnych
prac,

2.9 Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym celom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich
sucasti realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vzorky materialov
ainé podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat” doverne,

2.10 Zhotovitel nevykona zmeny Zziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu préc sa
v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom
uvedenym v popise prac,

2.11 Zhotovitel' zodpovedd za to, ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technoléogie
schvalené pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU av salade so zikonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v plathom zneni. Materidly, stavebné diely a vyrobky
zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované certifikitmi v zmysle zakona ¢.
264/1999 Z. z. otechnickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov

upravujucich certifikéciu a schvalovanie vyrobkov na tizemi EU, a tie materialy, ktoré tieto
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doklady nebudt mat’, resp. nebuda zodpovedat’ pozadovanym skGiskam, musi zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa
zhotovitel. Objednavatel’ méze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednévatel’ ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na
odstiipenie od zmluvy,

2.12 Zhotovitel’ bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit' okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto
dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel' je povinny zabezpelit upratanie a ekologicka likvidaciu vsetkych odpadov
2o svojej ¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zaviznych predpisov
a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpe&i:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovani skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stava majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho tcelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vyblranych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny)
do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
ipravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel:
2.16.1 triedit’ podl'a druhov,

2.16.2 zabezpecit spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

2.17 Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizacie prac, v defi podpisania preberaciecho protokolu diela
opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat' bezodkladne
objednavatel'ovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poZiada,

2.18 Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho
vzniku odovzdat’ osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zikona o odpadoch,
prednostne s ich pripravou na opétovné pouzitie, ich recykléaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Stitnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi sacinnost a kontrolnym organom
pozadovant dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.21V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude

Z0 strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia,
je zhotovitel povinny tito objedndvatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych
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3.

4.

dni ododia doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatela na t(hradu uloZenej sankcie.
Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym utkonom pohladavku podla tohto
bodu zmluvy vzniknutt voéi zhotovitel'ovi zapoditat'.

Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia originalu. DalSiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny
dozor,

3.2 Do dennika sa zapisujii vSetky skuto¢nosti rozhodujiice pre plnenie tejto dohody, najmi tdaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od poziadaviek objednavatel'a, adaje ddlezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy, udaj o osobach a mechanizmoch
na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich oddvodnenim.
klimatické podmienky a pod. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi dilom odovzdania a prevzatia prac/diela,

3.3 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor objednavatel’a, jeho
predstaveni, orgdny 3tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislu$né organy statnej
spravy,

3.4 Denné zaznamy sa pisSu do knihy socislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuji zasadne v ten deii, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
s predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né miesta,

3.5 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om viak musi re$pektovat technologicky
postup prac,

3.6 Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykoné zhotovitel’ nariadené prace
na svoje vlastné naklady,

3.7 Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

3.8 Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

3.9 Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrtnutim tak, aby opravovany text ostal
CitateIny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zipisu a pripojenim
podpisu tejto osoby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' stalu dostupnost stavebného dennika
na stavbe a bezodkladne predlozit  stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poZiada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1 Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokoldrne odovzdanie
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a prevzatie diela ako celku,
4.2 Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):

4.2.1 zapisy a osvedfenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

4.2.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d’alSiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

4.3 Ak zhotovitel oznami objednavatel'ovi, e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté,

4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatel’a,

4.5 Ak objednavatel odmieta prace prevziat, je povinny uviest dovody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady a nedorobky, ato az do ich odstrianenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude urcend v zapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovitel' neodstrani vytknuté vady anedorobky v urdenej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie inym dodavatel'om, pricom naklady na odstranenie znasa
zhotovitel'. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapogitat’ vysku nakladov na odstranenie
vad a nedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
Jjednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit' vzniknuté naklady
formou penalizaénej faktary,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

5. Kvalitativne parametre

5.1 Zhotovitel’ zrealizuje predmet zmluvy v ¢leneni a mnozstve podla poziadaviek objednavatel’a
so zodpovednostiou za kvalitu prac v stlade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6
~Hutnené asfaltové zmesi® (na Gcely tejto zmluvy len . TKP 6, pristupné
na http://www.ssc.sk/ v sekcii ,,Technicke-predpisy®), s prislu$nymi slovenskymi pravnymi
predpismi, STN, STN EN, technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie
materidlov a vyrobkov, ktoré su stcastou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny,
vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynu napr. z novelizicie technickych noriem,
TP, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budi odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

5.2 Zmluvné strany sa zavdzuju vykonat' dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer
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a skusanie podl'a TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

5.3 Pripadné pochybnosti a rozdielne vysledky skusok budi riesené spolo¢nymi skiskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zaverov vykonanych merani) sa zmluvné
strany zavézujl poZziadat’ o opdtovné premerania a odborny posudok nezavisli akreditovanu
indtituciu. Ak zmluvné strany nedospeji ku konsenzu pri vybere nezavislej institicie, bude
premeranie zadané Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného
posudku znasa ta zmluvna strana, v neprospech ktorej je zaver posudku.

5.4 Za kazd jednotlivi odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustni podl'a TKP 6
prinalezi objednéavatelovi narok na dhradu zmluvnej pokuty vovyske 0,5 % zceny
stavebného objektu vratane DPH.

5.5 Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zdkazky podla tejto
zmluvy, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela, pricom dielo bude
posidené ako nevyhovujlice, sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje
objednavatel’a neprevziat’ takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel’ ma pravo pozadovat
zjednanie napravy na ndklady zhotovitela. Ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote uréenej
objednavatelom, povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy. Vykonanie napravy
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie podl'a tejto zmluvy.

5.6 V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudu suc¢asne dodrzané nasledovné parametre:
5.6.1 miera zhutnenia,
5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a
5.6.3 odolnost’ voéi trvalym deformaciam,

moze objednavatel’ pozadovat od zhotovitela odstrianenie a opitovné polozenie
prislunej asfaltovej vrstvy na naklady zhotovitel'a. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi
v lehote urCenej objednévatel'om, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om
objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 40 % z ceny
stavebného objektu vratane DPH.

5.7 Za nerovnosti namerané na opravovanom useku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky, ma objednavatel' narok na zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za jednu
nerovnost’ v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do
3.3 mkm-1 (meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri
nerovnostiach od 10,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km-1 (meranie
vykonan¢ zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m) je zhotovitel' povinny odstranit’
predmetnti vadu v lehote uréenej objednavatel'om. V pripade, ak zhotovitel’ nezjedna napravu
v lehote ur¢enej objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pokutu vo vyske 40 %
z ceny stavebného objektu vratane DPH.

5.8 V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude
povazovat meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé
meranie.

5.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze vyska pokuty podla bodu 5.6 a 5.7 tohto ¢lanku zmluvy je
adekvatna vo vztahu k zaujmu objednavatel'a na riadnej realizacii diela, chranenému touto
zmluvnou sankciou. Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentualny podiel z ceny
celého stavebného objektu pripadajici na asfaltové vrstvy, ich pokladku a stvisiace prace.

Clénok VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky
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Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, a 7e nema vady, ktoré by
rudili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Stucasne zhotovitel ruéi za to, ze predmet plnenia zmluvy bude mat
pocas plynutia zarucnej doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaji technickym normém
a parametrom Specifikovanym v siutazi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli
negativne ovplyvnit’ parametre stvisiace s jeho pouzivanim na pozadované cely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatel’a
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatel'né.

Dizka zaruénej doby je 60 mesiacov. Zaruéna doba na prace vykonané na diele zacina plynat
diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zarutnej doby zodpoveda zhotovitel’ za vzniknuté vady a je povinny ich na poziadanie
objedndvatela odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doru¢eni reklamacie. Objednavatel uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej doru¢enim na adresu zhotovitela. Z reklamacie musi byt
zrejmy popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dia zéruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.

Na Zziadost objednavatela je zhotovitel povinny pocas trvania zaruénej doby odstranit
bez zbytotného odkladu vady diela, iked neuznava, 7e za vady zodpovedi. V spornych
pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.

Prijatie reklamécie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel' povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo dna dorucenia reklamacie.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpecenstva Skody na diele
sposobené objednavatel'om alebo tretimi osobami, najmi za vady spdsobené inym nez riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele spdsobili
Gcastnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat
z okolnosti celkom vyluéujicich zodpovednost. Uginky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené
na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st G¢inky spojené. Exkulpécia podla tohto bodu zmluvy
sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana bola obozniamena pisomne o tychto
okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich
vyskyte dozvedela.

Clanok VIII.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel’ neodovzda dielo riadne a v¢as v lehote podla tejto
zmluvy, mé objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania do diia odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na uhradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdosobené konanim objednavatela alebo nedostatkom stéinnosti zo strany objednavatela, alebo
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ak k nemu doslo pésobenim vy3Sej moci. Takéto konanie objednavatela alebo vplyv vy3sej moci
musi zhotovitel’ preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu resp. ini
sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit’ na zdklade dorucenej penaliza¢nej faktary. Splatnost
penaliza¢nej faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu 3kody. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoéitat’ aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady S$kody voé&i svojim splatnym zavizkom
ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spoéitavat’.

Clanok IX.
Ukon¢enie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného
diela bez vad objednévatel'ovi. Okrem toho je mozné ukon¢it’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstipenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dilom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukongeni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo
prisluSné ustanovenia v3eobecne zavizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora
zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit, je povinna svoje odstiipenie pisomne oznamif
druhej strane. Odstapenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a v pripade odstiipenia z
dovodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je
neplatné. Odstipenie od zmluvy je (i¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od
zmluvy neméa vplyv na povinnost' zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuti
Skodu.

Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran si
nasledujuce:

4.1 zhotovitel' vykona stpis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

4.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje zavere¢ni faktiru. Narok
na thradu prac adodavok realizovanych zhotovitefom ku diiu odstipenia od zmluvy
sa vyUctuje podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodn inak,

4.4 zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky staveniskd a prace najneskor do 14 dni odo dna
dorucenia odstpenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
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zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy,
4.6 zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel je povinny zabezpedit vy¢istenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace podla stpisu vykonanych prac, ktory bude
sucast'ou preberacieho protokolu.

V pripade menej zdvazného porusenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druht stranu
na napravu a riadne plnenie s urcenim dodatoénej primeranej lehoty s upozornenim, Ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstupi.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:
6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,
6.2 nedodrzanie schvaleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel’a,

6.3 poruSenie povinnosti na strane objednavatel'a, ktorym sa znemozni zhotovitelovi vykonanie
prac,

6.4 bezdovodné omeskanie objednavatel'a s thradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, si pre zmluvné
strany zavizné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvy$Sou prioritou:

- Zmluva o dielo,

- ponuka zhotovitel'a predlozena v siat'azi,

- podklady poskytnuté v sut'azi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavizné
skiisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskisanie $tatnym
alebo Statom uznavanym skisobnym miestom pre skiky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavizné pre obe zmluvné strany. Néaklady na skisky znasa strana, ktora nemala Gspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, je ktorakol'vek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny siid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny
std so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit plnenie predmetu zmluvy.
Priva a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislunymi

ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi a a¢innymi v Slovenskej republike.

Clénok XI.
Ostatné prava a povinnosti
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I. VSetky dokumenty tykajiice sa tejto zmluvy budi vypracované v slovenskom jazyku. Vietky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznagované v slovenskom jazyku.

2. Zhotovitel je povinny byt' poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobent vykonavanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistna zmluva musi byt
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platna az
do ¢asu riadneho vykonania diela. Zhotovitel' nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za
Skody spdsobené ¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni
(poistny certifikat alebo zmluva o poisteni) sii uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel’ je
povinny preukézat’ ich platnost’ aj opétovne kedykol'vek po¢as vykonavania diela do 3 (troch) dni,
pokial o to objednavatel’ poziada. V pripade omeskania s opitovnym predlozenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy,
aj zacaty defi omeSkania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel nepreukaze
platnost’ poistenia podla tohto bodu najneskér do 10 dni odo diia doruéenia vyzvy objednavatela,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit’.

3. Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost o vsetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
vsuvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuZit ani nespristupnit tretim osobim ziadne
skutocnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informacie je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom
v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za
dodrziavanie zavizku ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany
aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

4. Objednavatel je opravneny previest' svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objedndvatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel neméze
bez predchadzajiceho pisomného siihlasu objednavatel'a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na ini osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované
za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel' opravneny odstupit
od zmluvy.

5. Zhotovitel’ je povinny vykonavat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Gasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, 7e bude potrebné nahradit nejaki kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
splnenia podmienok ucasti v sutazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sithlasu objednavatel’a,
bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednéavatel’ bude opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy. Zoznam jednotlivych kvalifikovanych oséb s uvedenim ich kvalifikacie
a dokladov preukazujicich ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' a financovat vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a
nesie zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborna starostlivost pri

vybere subdodavatela, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o
subdodavke.

6.2 Zoznam zndamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
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3.

realizovat’ nastup nového subdoddvatel'a a taktiez zameru realizovat zmenu povodného
subdodavatel'a (tyka sa aj zmeny subdodavatela, ktorého zhotovitel' uviedol vo svojej
ponuke) je zhotovitel' povinny informovat’ e-mailom objednévatel'a do 5 (piatich) pracovnych
dni odo dha uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho néstupe na realizaciu diela.
Subdodavatel' je opravneny nastipit' na realizaciu diela az po sihlasnom vyjadreni
objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit' svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym
subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo dia dorugenia oznamenia
zhotovitel'a.

6.3 Objednavatel’ dalej osobitne overi, Ze u subdodavatel’a neexistuji dévody na vylicenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt' v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela zregistra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skuto¢nost” oznamit’ objednavatelovi do 5 dni odo diia vykonania vymazu a ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt' v filom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel musi byt’ schopny realizovat prislusnu &ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovite!’.

6.7 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel’ zodpoveda za odbornti starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na acely komunikacie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikécia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych 0séb zmluvnych stran.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Akekolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upraven¢ inak, buda doruc¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi
adresu sidla, pripadne ind novia adresu uréeni na doruovanie pisomnosti. Pisomnosti takto
zaslané sa povazuju za dorucené najneskér uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
odovzdania pisomnosti na postovil prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade
objednavatel'a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na Gradnej podatelni v
jej uradnych hodinach, pri¢om deni dorucenia vyzna¢i podatelfia tradnym postupom na
pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo ne(i¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo neldinné ustanovenim platnym
a u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamysl'anému ekonomickému Géelu ustanovenia
neplatneého alebo netcinného. Do tej doby sa prava a povinnosti zmluvnych stran spravuju
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tuto zmluvu je mozné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
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pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®. Dodatky budi oéislované vzostupne podla poradia.
Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodivatelov.
Zmenu stavebného dozoru oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim dorutenym v pisomnej
forme alebo e-mailom druhej zmluvnej strane. Stavbyveduceho a subdodavatel'a objednavatel
odsuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzatvorili slobodne a véazne, nie v tiesni a za népadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne
vyhrady, ¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

5. Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel".

6. Tato zmluva o dielo nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
v defi nasledujici po dni jej zverejnenia v siilade so veobecne zaviznymi pravaymi predpismi.

7. NeoddeliteI'nou sii¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zdkazky
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha €. 3: Zoznam kvalifikovanych osdb
Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu/Poistny certifikét
Priloha ¢. 5: Harmonogram prac

V Bratislave dia: RD‘S SE7 V Trnave dita: 13 -05- 024

za zhotovitel'a
Martin Papala
predseda predstavenstva

za objédnavatel’a

Spréva ciest
Bratislavského samospravneho kraja
Cutoriedkova 6
827 12 Bratislava

-2-

za zhotovtel;a/
Jaroslav Mikus

¢len predstavenstva
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