ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatel'a: NZ04/2023 ¢&. zhotovitel'a: Z1/2024/029/15

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov
postupmi podl'a zadkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel

nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
sidlo: Cucoriedkovéa 6, 827 12 Bratislava

Statutarny zastupca: Peter Simec¢ek, MBA, riaditel’

ICO: 53871103

DIC: 2121523866

IC DPH: SK2121523866

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Nazov: Doprastav, a.s.

Sidlo Drieniova 27, 826 56 Bratislava

V zastapeni: Ing. Dusan Mraz, predseda predstavenstva
Ing. Jan Blaho, ¢len predstavenstva

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.

Cislo G¢tu v tvare IBAN: SK66 0200 0000 0000 0050 3062

ICO: 31333320

DIC: 2020372497

IC DPH: SK 7120000206

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, vlozka ¢. 581/B, oddiel: Sa
Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach: Ing. Andrej Bujdak
Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych: Ing. Peter Majerik
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Majerik
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za cast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych: Ing. Peter Majerik

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatelom ,,zmluvné strany*)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):
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Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania nadlimitnej
zakazky postupom podl'a prislusnych ustanoveni zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani) na predmet zakazky
»Revitalizicia cesty III/1103 Lab — Plavecky Stvrtok“ zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania ¢islo 224/2023 zo dita 08.12.2023 pod znackou 38650 - MSP (dalej len ,,stat’az*).

Clanok L.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy.

1.1 Zastupca objednavatel'a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d'alej len ako nStavebny dozor* alebo aj
ako ,,zdstupca objednavatel’a®):

Opravneny konat’: Ing. Martin Samek

Tel: +421 901 707 599

E-mail: martin.samek@schsk.sk

Ak nie je vzmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat' rozhodnutia,
tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstrénenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,

- odstihlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii spocivajice v rozsahu prac a zmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatel'ovi),
za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej Girovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vyligenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spésobom porusuje/ju pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy & 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o..
a to v celom uvedenom rozsahu.

1.2 Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac ainych ¢&innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvediici®):
Meno a priezvisko: Ing. Peter Majerik
Tel.: +421 907 801 877
E-mail: peter.majerik@doprastav.sk

2. Objednévatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych oséb, ktoré su opravnené
vstlpit' na stavenisko na nevyhnutny &as, ato najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel predlozi prvy zoznam
opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi najneskér do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednévatel je opravneny v pripade potreby
aktualizovat’ zoznam opravnenych oséb, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom
e-mailu zhotovitelovi.

3. Zmluvne strany sa dohodli, Ze vetky osoby nachadzajuce sa na stavenisku pocas realizacie, maju

povinnost’ byt oznaceni prislu$nostou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit’ reflexné vesty,
pevnu obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.
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Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou odielo sa zhotovitel' zavizuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo
spodivajiice v realizacii préc stvisiacich s revitaliziciou cesty I1I/1103 Lab — Plavecky Stvrtok
v sprave Spravy ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Malacky (d’alej len ,dielo*
alebo aj ,,prace“) a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.
Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:
- ponuka zhotovitel'a predlozena v sut’azi,
- opis predmetu zakazky vratane zoznamu usekov ciest,
- oceneny vykaz vymer,
- harmonogram prac.

2. Zhotovitel’ vykona dielo v sulade stouto zmluvou a v sulade s vymedzenim predmetu zakazky
stanovenym objednavatelom v sutazi a uvedenym v prilohe &. | tejto zmluvy, dalej v sulade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednavatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeci zhotovitel
plnenim predmetu zédkazky.

3. Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitela:

3.1.dodat’ dielo t. j. v3etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie
pred organmi verejnej moci (pokial’ budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2.zabezpecit’ dodavky takych materialov, ktoré si nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmi,
avSak nie vylu¢ne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3.zabezpetit vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4.zabezpecit porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,
3.5.poistit’ sa vo¢i Skodam sposobenych ¢innostou podla tejto zmluvy,

3.6.spracovat’ prehl'adny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela ajeho casti.
Dokumentéciu je zhotovitel povinny odovzdat’ v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

3.7.spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo shvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

3.8.cistit’ stavenisko, zabezpecit' nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, &istit' plochy a komunikacie,
ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

3.9.spracovat’ kontrolny a skisobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuaSkach

a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
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fakturacii.

Bez pisomného sihlasu objedndvatela nesmie zhotovitel' alebo jeho subdodavatel pouzit iné
materialy, technoldgie alebo vykonat zmeny voéi opisu predmetu zékazky a ocenenému vykazu
vymer (dalej len ,,vykaz vymer), ktory je sicastou prilohy 1 tejto zmluvy. Zéroven sa zhotovitel
zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Zziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatel'a vykonat okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu a v pripade vzniku $kody objednavatel'ovi alebo tretej osobe je povinny ju
nahradit’ v celom rozsahu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odstihlasent
dokumentaciu technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’” predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom v sutazi v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel akceptovat’ vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dodé ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost' objednavatela predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej inititicie, Ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zékazky a vykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené¢ suhlasom objednavatela ajeho pripadna akcepticia je vyluéne na postdeni
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatela na realiziciu diela a situacie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat’
pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Clénok II1.
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpe¢i odber vzoriek v sucinnosti s objednavatelom, vypracuje
skusky typu vratane stanovenia optimalneho zloZenia recyklovanej zmesi podla TP 046
a zabezpe¢i projekt organizacie dopravy vlehote do 15 dni odo diia Gginnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona celé dielo, najneskér do 10 tyzdiiov od odovzdania a prevzatia
staveniska. Zhotovitel' je opravneny zagat svykonavanim diela za predpokladu, Ze bude
disponovat’ vietkymi pozadovanymi dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie
Ciasto¢nych uzavierok ciest potrebnych pre zhotovenie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit’
pozadované dokumenty a povolenia v lehote do jedného mesiaca odo diia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatelovi v lehote najneskér do 5 dni odo diia Géinnosti
tejto zmluvy Casovy pldn zacatia a trvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvaleniu
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitef'om navrhnutym a objednavatelom odsthlasenym terminom zacatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo diia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo §kody na diele.

Zhotovitel' je povinny najneskor deii pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
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objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac. Neodsihlasenie harmonogramu prac
pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zacat' vykonavat' prace na diele
v termine podl'a schvaleného ¢asového planu.

5. Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odstuihlaseny, stava sa neoddelitelnou
sticastou tejto zmluvy (Priloha ¢. 5) a zhotovitel’ je povinny postupovat pri vykonavani diela
v stilade s odsuhlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha

pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

6. Nepredlozenie harmonogramu prac na odsuhlasenie najneskor pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podla schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitel'a alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatelom bez nalezitého zddvodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel’ méze odstipit’ od tejto zmluvy.

7. Ak zhotovitel nezane stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto &lanku zmluvy, ato
z dévodov, ktoré si na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 0.25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy deil omeskania, ato od prvého diia
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvna pokutu zaplatit’ za obdobie az
do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak
nezacne zhotovitel prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine
zaCatia, ato z dovodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

8. Zhotovitel' je povinny pisomne ohlasit’ ukoncenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, a vyzvat objednavatela na prevzatie dokoncéeného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel je povinny zaznamenat' ukonéenia diela v stavebnom denniku.

9. Zhotovitel' je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit' objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonavanie diela s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu prac podla tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitel'a nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ zmluvn( pokutu za omeskanie v zmysle
¢l. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

10. Pod vyssou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidate'nych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnost'ou vykonavania prac v silade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvélena stavebnym dozorom.

11. Objednavatel aj zhotovitel' maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Téato doba sa nepoéita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel' nie je v ome$kani, avSak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruSeni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

12. Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat' prace na diele 7 dni v tyzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.
Clanok IV.

Zmluvna cena za vykonanie diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:
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Celkova cena diela bez DPH: 460 284,14 €
DPH 20%: 92 056,83 €
Celkova cena diela vratane DPH: 552 340,97 €

(slovom: pétstopdtdesiatdvatisic tristostyridsat’ eur a devitdesiatsedem centov)

2. Cena za zhotovenie celého diela je v silade so zhotovite[om ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny su spracované k datumu predlozenia ponuky a platia
poceli dobu vykondvania dicla. V cene je zapoéitané aj poistenie diela pocas vystavby,
porealizané digitdlne zameranie stavby, néklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo
dalSich docasnych zariadeni, naklady na dopravu, docasny zaber inych pléch potrebnych
pre realizaciu diela a poplatky zatakyto zaber, ndklady a poplatky za odvoz prebytoéného
materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu
odpadu asute z realizacie diela, vyrobni a spravnu réziu, prirazky a zisk zhotovitel'a, mzdové
naklady, ako aj v3etky priame a nepriame naklady suvisiace s realiziciou diela podl'a podmienok
tejto zmluvy.

3. Podrobna Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedens v prilohe ¢&. 1, ktora
obsahuje zhotovitel'om oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy.
Jednotkové ceny uvedené vo vykaze vymer maji zavizny charakter pre pripadné odpocty z ceny
diela alebo pre ocenovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4. Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1.ak objedndvatel’ pisomne poZiada zhotovitel'a alebo odsuhlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodatoénych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo znej
podla obvyklych zasad nevyplyvaj,

4.2.ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.

5. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané,
ato v cene podla vykazu vymer. Posidenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer sl
nepotrebné, podlieha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel vykona nepotrebné prace
napriek upozorneniu objednavatel’a, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na
tento Gicel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri zazeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1.kazda navrhnutd zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zéastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi
vystavby,

6.2.pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZzivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodéavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3.v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel vykaz vymer zmien v lehote

do 15 dni odo diia zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v sitazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat':
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- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,

- rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

- oceneny vyvkaz vymer zmien,

- sprievodnii spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d’alsie naleZzitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet rozpoctu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

7. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat zniZenie ceny diela v pripade, ze Cast' diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat’.

8. Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podliecha uzatvoreniu pisomného dodatku Kk tejto
zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet zmluvy bude financovany z rozpo¢tu objednavatel'a. Objednavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

2. Uhrada bude vykonavana na zéklade zhotovitelom vystavenych faktir nasledovne:

2.1.zhotovitel' vystavi faktiru vzdy v posledny deii kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval
prace na zhotoveni diela na zaklade ¢iastkového stpisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2.zavereénu faktiiru ma zhotovitel” pravo vystavit' v deii nasledujici po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy ¢.1
tejto zmluvy.

3. Podkladom pre takto vystaveni faktiru a jej nedelitel'nti sucast’ bude tvorit’:

3.1.v pripade faktiry na mesacnej baze cCiastkovy supis vsetkych skutotne vykonanych prac
a dodavok realizacie diela vykonanych zhotovitel'om podpisany a schvaleny objednavatelom,

3.2.v pripade zaverecnej faktury preberaci protokol, potvrdzujici odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

4. Lehota splatnosti takto zhotovitefom vystavenych faktir je 30 dni odo dia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi na adresu uvedenut v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitelom vystavena faktira musi spiiiat nalezitosti podl'a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat’ :
- Obchodné meno objednavatela a zhotovitel'a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH
- Cislo tejto zmluvy a objednavky
- Cislo faktiry
- Defi odoslania a deri splatnosti faktiry
- Oznacenie penazného Gstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’
- Udanie ceny prac, alebo jej Casti
- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

6. 'V pripade ze faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni

neskorsich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, pripadne nebudu
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu prilozené prilohy
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(sacasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit Ju v lehote splatnosti
zhotovitelovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je
dohodnuta lehota splatnosti faktary, sa za zagiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deit kedy
bola opravend alebo doplnena faktira doru¢ena objednavatelovi.

7. Zatermin thrady faktiry je povazovany defi odpisu prislusnej &iastky z (iétu objednavatela.

8. Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a Girok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii ome¥kania.

9.V sulade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty kazdej faktury ako zadrzné do &asu
preukazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit’ na:

a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel’ vady a/alebo nedorobky v termine podla
tejto zmluvy neodstrdni, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ je
opravneny dat” odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na ndklady zhotovitel’a,
pri¢om sumu preukazatelne vynalozenych nakladov na ich odstranenie objednévatel
odrata zo sumy zddrzného podl'a tohto bodu tohto &lanku. Nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa
rozumeji akékol'vek povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, s ktorymi je v
omeskani a/alebo naroky objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody
alebo akychkol'vek inych peiiaznych narokov objedndvatel'a vogi zhotovitelovi z tejto
zmluvy,

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy (ak budu existovat), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového étu zhotovitel'a
v lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho
rozhodnutia uvolnit’ zadrzné alebo jeho &ast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

10. Za G¢elom zabezpetenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat' dielo riadne a véas zhotovitel
zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ulet objednavatel'a uvedeny v zihlavi tejto zmluvy
zabezpeku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predloZil objednavatelovi bankovii zaruku
vo vyske zabezpeky (d'alej len ,,zabezpeka*).

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej &ast' prepadne v prospech objednavatela
v nasledujucich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokit — zabezpeka prepada v prospech objednavatel'a diiom
nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktiry podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokut,

11.2. odstupenie od zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske diiom w&innosti odstlipenia

objednavatel'a od tejto zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednavatel’a v celej vyske 16. diiom omegkania zhotovitela.

11.4. uplatnenie reklamicii — ak zhotovitel' nepristiipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy — zébezpeka prepada v prospech objednavatela vo vyske nakladov
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12.

na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecCit platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo dia G¢innosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel’ zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady potvrdzujice
predizenie platnosti bankovej zaruky na d’alii potrebny Cas tak, aby jej platnost neskongila skor
ako budi odstranené zdvady a nedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
V pripade potreby predlzenia platnosti bankovej zaruky je zhotovitel' povinny predlozit' doklady
preukazujiice predizenie platnosti bankovej zaruky minimélne 1 mesiac pred uplynutim doby, na
ktoru bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel vrati zhotovitelom zlozenl zabezpeku alebo uvolni bankovi zaruku najneskor do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel' zlozil zabezpeku na ucet objednavatela, objednavatel’ vrati zabezpeku na ucet
zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednavatel'a podl'a bodu 11.
tohto ¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel’ opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje naroky
voti zhotovitelovi jednostrannym zapo¢itanim oproti naroku na zadrzné. Na prepadnutie zadrzného
v prospech objedndvatel’a sa primerane pouziji ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo zadrzné v celej vyske sa povazuje aj ich
neprepadnuta Cast’.

Clanok VI.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy adobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od urcenia
projektu doc¢asného dopravného znadenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia
osobitného predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych
veci arodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady
na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac (stavbyveduci).

2.2 Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu technického
dozoru.

2.3 V pripade, ak sa mnoZstvo priac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
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zhotovitel' povinny na tito skuto¢nost’ bezodkladne, este pred vykonanim prisludnej prace,
upozornit' technicky dozor. Zhotovite' je opravneny vykonat price naviac vyluéne
po pisomnom suhlase objednavatel'a formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory
bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit’ bezpecnost' 0s6b nachadzajiicich sa na stavenisku
ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

2.5 Zhotovitel’ bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky pri realizécii tejto
dohody. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zdstupcov zmluvnych strin a rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

2.6 Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat' na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim v zmysle ¢lanku 1. zmluvy,

2.7 Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podl'a zmluvy, pricom respektuje technické 3pecifikacie, pravne a technické predpisy, platne
v SR/EU, najmi stavebny zdkon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
0 bezpeCnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zikon
o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon
o vodach, zikon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane
pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach
a doplneni niektorych zakonov, V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe
o0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel zodpovedd za vypracovanie planu bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpegit' najneskor pred zacatim stavebnych
prac,

2.9 Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich
sicasti realizuju alebo skladuju. Na vyZziadanie mu musia byt predlozené vzorky materialov
a iné podklady sivisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat” doverne,

2.10 Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa
vzmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje smnozstvom
uvedenym v popise prac,

2.11 Zhotovitel" zodpoveda za to, ze na diele budii pouzité materidly, vyrobky a technologie
schvalené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU a v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované
zhotovitelom musia byt dokladované certifikitmi v zmysle zakona &. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, alternativne podla vieobecne zavdznych pravnych predpisov upravujicich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na tzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudi zodpovedat pozadovanym skiiskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.

Revitalizacia cesty I11/1103 Lab — Plavecky Stvrtok Strana 9




Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel
ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstipenie
od zmluvy,

2.12 Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ Gi¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré¢ vykonava stavebny dozor objednavatela arobit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto
dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov
zo svojej ¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zaviznych predpisov
a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpeci:

- ulozenie ostatnej stavebnej sute na organizovani skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stava majetkom zhotovitela
s predpokladom jeho ticelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vyburanych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny)
do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
Gpravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel”
2.16.1 triedit podla druhov,

2.16.2 zabezpecit' spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov. v zneni neskorsich predpisov),

2.17 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizacie prac, v dei podpisania preberacieho protokolu diela
opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne
objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.18 Zhotovitel’ sa zaviizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S5tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi sG¢innost a kontrolnym organom
pozadovanu dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.21V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude
zo strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je
zhotovitel' povinny tito objednavatel'ovi nahradit' najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni
odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatel'a na dhradu ulozenej sankcie. Objednavatel je
tiez opravneny jednostrannym pravnym Ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
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vzniknutt vo¢i zhotovitel'ovi zapoéitat’.
Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originli a vo dvoch
kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni€enia origindlu. Dalsiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny
dozor,

3.2 Do dennika sa zapisuji vietky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie tejto dohody, najma tdaje
o0 Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od poziadaviek objednavatel'a, udaje délezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posiidenie prac organmi Statnej spravy, Gdaj o osobach a mechanizmoch
na stavbe, poet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické
podmienky a pod. Poas pracovnej doby musi byt' dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/diela,

3.3 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich s oprdvneni robit' zdznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy tatnej spravy,

3.4 Denné zdznamy sa pidu do knihy so¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuji zdsadne v ten deii, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zdpisu. Len vynimo¢ne sa tak méZze urobit v nasledujici defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

3.5 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom vsak musi respektovat technologicky
postup prac,

3.6 Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel' nariadené prace
na svoje vlastné naklady,

3.7 Ak stavbyvediici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

3.8 Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

3.9 Oprava nespravneho zépisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal
Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim
podpisu tejto osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit stalu dostupnost stavebného dennika
na stavbe a bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objedndvatel'ovi, ak o to poziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1 Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

4.2 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit pri preberacom konani (ak st relevantné):
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4.2.1 zépisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vysklisani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 dalsiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

4.3 Ak zhotovitel' oznami objednévatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonlené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté,

4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpeenstvo $kody na objednavatel’a,

4.5 Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat, je povinny uviest doévody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude ur¢ena v zéapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovitel' neodstrani vytknuté vady anedorobky v urenej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpecit' odstranenie inym dodavatelom, pri¢om naklady na odstranenie znasa
zhotovitel'. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapogitat’ vysku nakladov na odstranenie
vad anedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
Jednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vzniknuté naklady
formou penalizagnej faktiry,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok
k povodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

5. Kvalitativne parametre

5.1 Zhotovitel’ zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnozstve podl'a poziadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v silade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6
~Hutnené asfaltové zmesi“ (na dcely tejto zmluvy len ,TKP 6%, pristupné
na http://www.ssc.sk/ v sekcii ,,Technické-predpisy™), s prislusnymi slovenskymi pravnymi
predpismi, STN, STN EN, technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie
materidlov a vyrobkov, ktoré si stcastou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania dicla
pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny,
vo vy$Sie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplyni napr. z novelizacie technickych noriem, TP,
resp. inych poziadaviek na kvalitu poas realizacie diela, budi odsiihlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

5.2 Zmluvné strany sa zavizuju vykonat' dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer
a skusanie podl'a TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

5.3 Pripadné pochybnosti a rozdielne vysledky skusok budi riesené spoloénymi skuskami alebo
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premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zaverov vykonanych merani) sa zmluvné strany
zavizuji poziadat' o opitovné premerania aodborny posudok nezavisli akreditovani
indtitaciu. Ak zmluvné strany nedospejii ku konsenzu pri vybere nezavislej inititacie, bude
premeranie zadané Slovenskej sprave ciest. Néklady na meranie a vyhotovenie odborného
posudku znasa ta zmluvna strana, v neprospech ktorej je zaver posudku.

5.4 Za kazdu jednotlivi odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustnii podl'a TKP 6
prindlezi objedndvatel'ovi narok na ihradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

5.5 NedodrZzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zikazky podla tejto
zmluvy, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela, pricom dielo bude
posudené ako nevyhovujice, sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje
objednavatel'a neprevziat' takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel’ méa pravo pozadovat
zjednanie napravy na néklady zhotovitel'a. Ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote uréenej
objednavatelom, povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy. Vykonanie napravy
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za ome$kanie podla tejto zmluvy.

5.6 V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudu suc¢asne dodrzané nasledovné parametre:
5.6.1 miera zhutnenia,
5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a
5.6.3 odolnost voéi trvalym deformaciam,

mdze objednéavatel’ pozadovat’ od zhotovitel'a odstrdnenie a opitovné polozenie prislusne;j
asfaltovej vrstvy na naklady zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel’ neurobi v lehote
urCenej objednavatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, priGom
objednavatel’ je opravneny uplatnit ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 40 % zceny
stavebneho objektu vratane DPH.

5.7 Za nerovnosti namerané na opravovanom useku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky. ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost
v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1
(meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach
od 10,01 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m.km-1 (meranie vykonané
zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m) je zhotovitel' povinny odstranit’ predmetnu
vadu v lehote ur¢enej objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote
urCenej objednavatelom, je objednavatel’ opravneny uplatnit pokutu vo vyske 40 % z ceny
stavebného objektu vratane DPH.

5.8 V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude
povazovat’ meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé meranie.

5.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze vy$ka pokuty podla bodu 5.6 a 5.7 tohto &lanku zmluvy je
adekvatna vo vztahu k zaujmu objedndvatel'a na riadnej realizacii diela, chranenému touto
zmluvnou sankciou. Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentualny podiel z ceny
celého stavebného objektu pripadajiici na asfaltové vrstvy, ich pokladku a stvisiace prace.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

I. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym Gcelom. Stcasne zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet plnenia zmluvy bude mat
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pocas plynutia zaru¢nej doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam
a parametrom Specifikovanym v sutazi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ parametre suvisiace s jeho pouzivanim na pozadované tcely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatelné.

Dizka zarucnej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na prace vykonané na diele zacina plynat’
diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruéeni reklamacie. Objednavatel uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej doruéenim na adresu zhotovitel'a. Z reklamacie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas uplatnen.

Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny pocas trvania zaruénej doby odstranit
bez zbyto¢ného odkladu vady diela, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel' povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo diia dorucenia reklamacie.

Objednavatel’ umozni zhotovitelovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpeéenstva Skody na diele
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmi za vady sposobené inym neZ riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele spdsobili
G¢astnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvné strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyluéujicich zodpovednost. Uginky vyluGujice zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial® trva
prekazka, s ktorou s ucinky spojené. Exkulpicia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni
za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach
a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte
dozvedela.

Clanok VIIL
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne a véas v lehote podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za
kazdy denn omeskania do dila odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na uhradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom st¢innosti zo strany objednavatela, alebo ak
k nemu doslo pésobenim vyssej moci. Takéto konanie objednéavatela alebo vplyv vy$3ej moci musi
zhotovitel preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu resp. ind
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sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zéklade doru¢enej penalizagnej faktury. Splatnost
penalizacnej faktiry je 30 dni odo diia jej doru¢enia zhotovitelovi.

4. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel ma prévo jednostranne zapogitat aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voé&i svojim splatnym zaviizkom
ku zhotovitefovi. Ak vznikne nirok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody
v jednotlivom pripade, budii sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spoéitavat’.

Clanok IX.
Ukonéenie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

I. Zhotovitel' spIni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného
diela bez vad objednavatel'ovi. Okrem toho je mozné ukongit’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstipenim od zmluvy.

2.V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika ditom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

3. Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prislusné ustanovenia v3eobecne zavizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora
zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’, je povinné svoje odstipenie pisomne oznamit druhej
strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej
strane a musi v lom byt uvedeny konkrétny dévod odstiipenia a v pripade odstipenia z dévodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy je G¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy
nema vplyv na povinnost' zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknutt $kodu.

4. Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych strén st
nasledujice:

4.1 zhotovitel' vykona sipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

4.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac a spracuje zaverecént faktiru. Narok
na thradu prac adoddvok realizovanych zhotovitefom ku diiu odstipenia od zmluvy
sa vyuctuje podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

4.4 zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky staveniska a prace najneskor do 14 dni odo diia
dorucenia odstupenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinnd uhradit’ druhej
zmluvnej strane v3etky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel’ je povinny zabezpecit' odvoz vsetkej stavebnej sute,

4.7 zhotovitel je povinny zabezpedit’ vy¢istenie staveniska,
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4.8 zhotovitel je povinny zabezpeéit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace podla shpisu vykonanych prac, ktory bude
sticastou preberacieho protokolu.

5. 'V pripade menej zdvazného porudenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druhu stranu
na napravu ariadne plnenie suréenim dodatoénej primeranej lehoty s upozornenim, Ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstapi.

6. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:
6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,
6.2 nedodrzanie schvéleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel'a,

6.3 poruSenie povinnosti na strane objednavatela, ktorym sa znemozni zhotovitelovi vykonanie
prac,

6.4 bezdovodné omeskanie objednavatel’a s hradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

1. Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, st pre zmluvné strany
zavidzné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvysSou prioritou:
- Zmluva o dielo,
- ponuka zhotovitel'a predlozena v satazi,
- podklady poskytnuté v stt'azi.

2. Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavizné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskisanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok st zavdzné pre obe
zmluvné strany. Naklady na skisky znasa strana, ktora nemala Gspech v spore.

3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, je ktorakolvek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny
sud so sidlom v Slovenskej republike.

4. Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi
v Slovenskej republike.

Clanok XI.
Ostatné prava a povinnosti

1. Vsetky dokumenty tykajiice sa tejto zmluvy budi vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

2. Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent vykonavanim
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Cinnosti zhotovitef'om alebo subdodévatelom zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistn¢ho plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistna zmluva musi byt
uzatvorena na realiziciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platna az
do Casu riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost aj za skody
sposobené Cinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni (poistny
certifikat alebo zmluva o poisteni) sii uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel je povinny
preukézat’ ich platnost’ aj opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial
oto objednavatel poziada. V pripade omeskania s opitovnym predlozenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy,
aj zaCaty deil omeSkania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel’ nepreukaze
platnost’ poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 dni odo dita dorucenia vyzvy objednavatela,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednéavatel
opravneny od zmluvy odstipit’.

3. Zhotovitel' je povinny zachovat mlcanlivost o vietkych skuto&nostiach. o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutognosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je
zhotovitel" opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu
potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie
zavizku ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonceni
platnosti tejto zmluvy.

4. Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inti osobu,
Je povinny toto neodkladne ozndmit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemoze
bez predchadzajiceho pisomného sithlasu objednavatel'a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na in osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povazované
za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel opravneny odstipit’
od zmluvy.

5. Zhotovitel' je povinny vykonavat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych o0sdb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Gcasti v sutazi na tento predmet zékazky.
V pripade, Ze nastane situacia, 7e bude potrebné nahradit' nejak(i kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
podmienok Gcasti v sttazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavater.
V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sthlasu objednavatela, bude sa to
povazovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel' bude opravneny odstdpit’
od tejto zmluvy. Zoznam jednotlivych kvalifikovanych osdb s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov
preukazujucich ich kvalifikdciu tvoria obsah prilohy &. 3 tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky subdodéavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborna starostlivost pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodévke.

6.2 Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatel’a (tyka sa aj zmeny subdodavatel'a, ktorého zhotovitel’ uviedol vo svojej ponuke)
Je zhotovitel' povinny informovat’ e-mailom objednavatel’a do 5 (piatich) pracovnych dni odo
diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastupit' na realizéciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednévatela. Objednavatel
Je povinny vyjadrit' svoj sihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatel'om e-mailom do 3
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(troch) pracovnych dni odo dila doruéenia ozndmenia zhotovitela.

6.3 Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodévatel’a neexistujii dévody na vylagenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost' zapisovaf sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstarévan.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodévatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny
tito skutocnost’ oznamit' objednévatelovi do 5 dni odo dita vykonania vymazu a ak ma
povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt' v iom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat prislusni &ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

6.7 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoved4 za odbornii starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na ucely komunikicie ozmenich v zozname subdodévatelov sa pouzije komunikécia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych oséb zmluvnych stran.

Clanok X11.
Zaverecné ustanovenia

L. Akekol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budu doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu
sidla, pripadne ini novii adresu uréend na dorufovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za doruené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania
pisomnosti na postovi prepravu, aj keby sa adresit o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukdzané dorudenie skor. V pripade objednavatel'a
je mozné doruCenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej tradnych
hodinéch, pri¢om deii doru¢enia vyznadi podatel’iia iradnym postupom na pisomnosti.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netidinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a u&inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuji dohodou nahradit' ustanovenie neplatné alebo neiéinné ustanovenim platnym
a G¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pdévodne zamyslanému ekonomickému G&elu ustanovenia
neplatného alebo netcinného. Do tej doby sa prava a povinnosti zmluvnych stran spravujo
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

3. Tato zmluvu je moZné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®. Dodatky budi odislované vzostupne podla poradia.
Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych strén pre veci technické a subdodavatelov. Zmenu
stavebného dozoru oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme alebo
e-mailom druhej zmluvnej strane. Stavbyvediceho a subdodavatela objednavatel odsuhlasuje
svojim jednostrannym rozhodnutim doruéenym e-mailom druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze zmluvu uzatvorili slobodne a vaZne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, preéitali ju, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu ¥iadne
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vyhrady, ¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

5. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden

zhotovitel’.

6. Tato zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
v defi nasledujici po dni jej zverejnenia v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

7. Neoddelitel'nou sicast'ou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha ¢&. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu/Poistny certifikat

Priloha ¢. 5: Harmonogram prac

V Bratislave dita; 405 4944

za ob%edﬂévatel’a
Peter Simetek, M

Braﬁsravskéﬁpréva ciest
0 samospravneho kraj
Eucoriedkova 6 >
827 12 Bratislava
2.
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Doprastav, a.s.

Ing. Dusan Mréz
predseda predstavenstva

Ing. Jan Blaho
¢len predstavenstva
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