Zmluva o dielo ¢. 6379/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

1.1

1.2

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Néazov organizacie: Mesto Velky Sari§

Sidlo organizacie: Némestie sv. Jakuba &. 1/1, 082 21 Velky Saris, SR
Statutarny organ: JUDr. Viliam Kall, primator

ICO: 00327972

DIC: 2020521877

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: IBAN SK32 5600 0000 0088 0092 3002

SWIFT: KOMASK2X

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, telefon, e-mail):
Mgr. Richard Tkac, 0918 495 105, richard.tkac@velkysaris.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, telefon, e-mail):
Ing. arch Tomas Slovak, 0915 961 448, tomas.slovak@velkysaris.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’

Nazov: EKOPRIM s.1.0.

Sidlo: Strojnicka 17, 080 01 Presov

Statutarny organ: JUDr. Daniela Mazancova Duplakova, Ph.D.

Zapisana v: OR Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢.2405/P
ICO: 31710 115

DIC: 2020520425

IC DPH: SK2020520425

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN: SK1775000000004007822072
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
JUDr. Daniela Mazancova Duplakova, Ph.D., konatel’, 051/7480700
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Marko Berdis, stavbyveduici, 0917 976 102, berdis@ekoprim.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™”)



2.1

2.2

3.1

3.2

33

34

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzaGom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zékazky ,,VelPky Sari§ —
rozsirenie vodovodu a kanalizacie“ a to v plnom zneni projektovej dokumentacie, okrem
vetiev vodovodu a kanalizacie vramci siete lokalita Baratoky a vetiev vodovodu
a kanalizacie v ramci siete ulica Parkuarova. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade
so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou
ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze buda spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Velky Sari§ — rozirenie vodovodu a kanalizicie® a to v plnom zneni projektovej
dokumentacie, okrem vetiev_vodovodu a kanalizicie v ramci siete lokalita Baratoky
a vetiev vodovodu a kanalizdcie v ramci siete ulica Parkirova. Tato Zmluva sa uzatvara na
dobu urciti: odo dia jej ucinnosti do splnenia vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelite'na
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie, ktora bola stCastou verejného obstaravania, ktora
spracovala spolo¢nost’ Ing. Marian Pekarovi¢ - P-PROJEKT PLUS, ICO: 35059664;

— podla technickej Specifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a st v nich zahrnuté vsetky prace a
naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy
realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.
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52
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Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'na sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova a kone¢na cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 620 000,00 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 124 000,00 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 744 000,00 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: sedemstostyridsat’styritisic/00 EUR

Cena za dielo podl'a tohto bodu predstavuje celkovi cenu za vSetky vetvy v zmysle projektove;
dokumentacie, okrem vetiev vodovodu a kanalizacie v ramci siete lokalita Baratoky a vetiev
vodovodu a kanalizdcie v rdmci siete ulica Parkurova.

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.
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5.6

5.7

5.8

5.8.1

5.8.2

5.83

5.84

5.8.5

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizéacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat,, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podrla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie si zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentécie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, priCom uplatnenie poziadavky
Objednavatel’a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Zmluvna cena mdze byt zvysSend len o cenu naviac préc, priCom spdsob urCenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo Upravy
kalkulacného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, méze vSak poskytnit Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizécie Diela vcas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpelit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovi spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odstuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutocne vykonané naviac prace,
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vyc¢islend podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit vyhradne na zidklade odsthlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zédkona o verejnom obstardvani a
podmienkami poskytovatel’a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene méze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych (stavebnych) konstrukcii, dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu a likvidacie
stavebnych odpadov a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urCenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukoncéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnut' do faktiry az po ich zabudovani
(montazi). Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit koneénu faktiru az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na zéklade odsthlaseného stpisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej faktiry musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela odstihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatelom. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva
originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch dalie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktara su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich doruéenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni, v ktorom bola

faktira preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.
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5.19

5.20

6.1

6.2

6.3

Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozend faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie peflazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku, pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednévatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (danovy doklad)
podl’a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat’ od nasledujiceho dna po jej
doruc¢eni Objednavatel'ovi podla tohto clanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac alebo menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objedndvatel’ na nédklady Zhotovitela.

Clinok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovu
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska, a to formou:

— zlozenia finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na ticet Objednavaterla,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinnej doby vyuzitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnost’ou od nasledujiuceho dna po
dni ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas u¢innej doby vyuzitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spdsobom ako sa uvadza v
tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela.
Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny aktkol'vek pohladavku, ktord mu
vznikla vynalozenim nakladov zapricinenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne
zapocitat' s vykonovou zarukou na naklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel

Strana 6 z 18



6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

povinny vykonovu zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na pdvodntl vysku. V pripade odstiipenia
od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zlozené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 18 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v€as na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela,
najneskor do Strnastich (14) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy. Lehota plnenia predmetu
Zmluvy zacina plynat najneskor od nasledujiuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska
Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti UcCinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Zze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie
zavazkov Objednavatela voci d’alSim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zavézkov Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.9, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel’ tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné¢ Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlzenie terminu dokon¢enia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
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podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ méa pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizdcie Diela, najmé z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu preruSenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit Zhotovitelovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy je katastralne izemie mesta Velky Saris.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednévatela.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovite v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstupenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.178
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadlicu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zékaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
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latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prdc na stavbe a vykondvat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonévat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zavazné posSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori si drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukdzat odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktor¢ st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uré¢ené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokoncenim
a riadnym splnenim v8etkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednédvatelovi. Ak méa predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizécii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred za¢atim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
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bez odsuhlasenia dodéavatel'skej dokumentécie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvné strana je tiez povinnd informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vyS§sej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasentl kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
v prilohach Zmluvy uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich os6b (dodévatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktor¢ st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: DOZORING Presov,
S.I.0.

Stavebny dozor Objednavatel’a je splnomocneny Objednavatel'om a je opravneny najmé osobne
a systematicky sledovat’ a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac
Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre
Objednavatel'a, organizovat planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe
stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umoznit’. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Marko Berdis, osvedcenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduaceho ¢.: 00532*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedntl osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonévania
prac. V pripade, ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemoze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
s udanim ddovodu, za in¢ho stavbyvediiceho s osvedCenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvedaceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.
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Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po cela dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tato skuto¢nost’ v zdzname
uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp.
poverentl osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najméd udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatel’a. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial' si prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednévatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodni. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej buda spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktora
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. VSetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat' (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v stlade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Strana 11 z 18



11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl’a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skiiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych sktaskach pouzitych materiadlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela.

— Porealiza¢né geodetické zameranie diela/Casti diela

— Ostatné doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadne uzivanie

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bodell.6.2, pripravené na odovzdanie a
prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mdbze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’ Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonané a zavazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas
splneny. Objednéavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat’.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Objednavatel si méze u Zhotovitel’a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednévatelom bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budil poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavézuje sa na stavebnil Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré
bola dodavateI'mi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a prislusenstvo
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dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia pontikaju kratSie zarucné
doby, zhotovitel’ poskytuje zaru¢ni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie m4 vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu jednotlivych
stavebnych objektov.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia §560, § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu
sa povazuje aj reklamdcia, ktora Objednéavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do pat’ (5) pracovnych dni odo dia oznamenia Objednévatel'a o vadéach, a navrhntt’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednéavatel’a o vadach do pét
(5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstraiiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym sktiskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykondvania réznych préc, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtiice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednévatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v ddésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z dévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratné¢ho
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’
ato v pripade, ak na vyplatenie ceny diela podl'a Clanku 5 alebo jej Gasti, mali byt pouzité
finan¢né prostriedky z nenavratného financného prispevku, ¢o je Objednavatel povinny
preukazat’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Za nezadatie realizicie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Zanedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi
sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny
denl omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deni
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.
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—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur€end individudlna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednéavatel'ovi sankciu vo
vyske 300 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnti pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— V pripade porusenia inej povinnosti podl’a tejto Zmluvy, najma podl'a bod 4.2 a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktora nie je urena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vysSke 300 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnl sankciu a na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne ikony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek suidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $taitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost’, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolotne a nerozdielne na vSetkych c¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodédvatel'ov voci Objednévatelovi a Objednévatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré mé poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiiial podmienku vyplyvajucu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodévatel’a); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodévatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred pldnovanym dadtumom zmeny subdodavatel'a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodévatela poskytne Objednédvatelovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodévatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim subdodéavatel'a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
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umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland postou, povazuje sa za dorucenu diom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti dent odo dia podania zasielky
na poste, ak sa ulozend zasielka vratila spat’ odosielatel'ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost doru¢ena osobne povazuje sa za doruCenu diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi riesené prislusnym stidom.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanymi stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez sa zavézuje poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu sti¢innost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktora je opravnend vykonat’ kontrolu/audit v suvislosti s realizaciou stavebnych
prac podla tejto zmluvy, ktorej toto opravnenie vyplyva z osobitnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.6 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.6 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna teritorialne odohravajica sa na izemi Slovenskej republiky, poziar,
zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemozhujuce montaz alebo iné katastrofy,
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Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych
stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonc¢enie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednévatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ase uréenom
v tejto zmluve;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy;

nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.2,9.8,15.3.1,
a 16.6 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred a¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrat¢ Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;
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18.5

18.6

18.7

18.8

Zhotovitel’ vystavi vytctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy s dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uc¢innost’ dlom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Objednavatel: Zhotovitel’:

Vo Velkom Sari§i dii@ ....covevevee.... Y2 ,dia

JUDr. Viliam Kall JUDr. Daniela Mazancova Duplakova, Ph.D.
primator konatel
Mesto Velky Saris EKOPRIM s.r.o.
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