uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

1.1

1.2

Zmluva o dielo ¢. 6378/2024

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Néazov organizacie: Mesto Velky Sari§

Sidlo organizacie: Némestie sv. Jakuba &. 1/1, 082 21 Velky Saris, SR
Statutarny organ: JUDr. Viliam Kall, primator

ICO: 00327972

DIC: 2020521877

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: IBAN SK32 5600 0000 0088 0092 3002

SWIFT: KOMASK2X

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, telefon, e-mail):
Mgr. Richard Tkac, 0918 495 105, richard.tkac@velkysaris.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, telefon, e-mail):
Ing.arch. Tomas Slovak, 0915 961 448, tomas.slovak@velkysaris.sk

(d’alej len ,,Objednévatel™)

a
Zhotovitel’

Nazov: EKOPRIM s.r.0.

Sidlo: Strojnicka 17,08001 Presov

Statutarny organ: JUDr. Daniela Mazancova Duplakova, Ph.D.

Zapisana v: OR Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢.2405/P
ICO: 31710 115

DIC: 2020520425

IC DPH: SK2020520425

Bankové¢ spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN: SK1775000000004007822072
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
JUDr. Daniela Mazancova Duplakova, Ph.D., konatel’, 051/7480700,
mazancova@ekoprim.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Marko Berdis, stavbyveduci, 0917 976 102 berdis@ekoprim.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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2.2

3.1

3.2

33

34

3.5

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzaGom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky ,,VelPky Sari§ —
rozSirenie vodovodu a kanalizacie“ a to vylucne v ¢leneni vetiev vodovodu a kanalizacie
vramci siete lokalita Baratoky a vetiev vodovodu a kanalizacie v ramci siete ulica
Parkiarova. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so sitaznymi podkladmi a ich
prilohami, vsulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou tuspesného
uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavujii svoju voélu, Ze budu spolocne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,VePky Sari§ — roziirenie vodovodu a Kanalizicie® v zneni projektovej
dokumentacie a to vylucéne v ¢leneni vetiev vodovodu a kanalizicie v ramci siete lokalita
Baratoky a vetiev vodovodu a kanalizicie v ramci siete ulica Parkirova. Tato Zmluva sa
uzatvara na dobu urCiti: odo dna jej uCinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelite'na
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie, ktora bola siCastou verejného obstaravania, ktora
spracovala spolo¢nost’ Ing. Marian Pekarovi¢ - P-PROJEKT PLUS, ICO: 35059664;

— podla technickej Specifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborni
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a st v nich zahrnuté vsetky prace a
naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy
realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa vyslovne dohodli, Ze tato zmluva nadobtuida platnost’ diiom
jej podpisania zmluvnou stranou, ktora zmluvu podpiSe ako posledna, pri¢om plati, Ze
ucinnost’ nadobuida tretim diiom po doruceni pisomného aviza ZhotovitePovi zo strany
Objednavatel’a o tom, Ze Objednavatel’ disponuje finanénymi prostriedkami vo vyske 100
% vycislenych v bode 5.2 pism. a) aZ d). V pripade, Ze v lehote 180 dni odo dna
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nadobudnutia platnosti tejto zmluvy nenadobudne tato zmluva ucinnost’ plati, Ze tato
zmluva zanika. V pripade zaniku zmluvy podla tohto bodu nema Zhotovitel’ voci
Objednavatelovi narok na nahradu uslého zisku, nahradu $kody alebo akékol'vek iné
finan¢né plnenie voc¢i Objednavatel’ovi z dovodu zaniku zmluvy podl’a tohto bodu.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel mé& pravo jednostranne
pisomne urovat’ poradie vykonavania stavebnych prac — jednotlivych stavebnych objektov
v rozsahu ucelenych lokalit, resp. ulic.

Objednavatel’ sa zavdzuje aktivne komunikovat’ vSetky zmeny v rozsahu stavebnych prac
a poradi vystavby stavebnych objektov a to spésobom, ktory nebude mat’ negativny vplyv na
vykon zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavizuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6ze uplatiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zadkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova a kone¢na cena za Dielo.
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5.4

5.5

5.6

5.7

a) Lokalita Baratoky - vodovod
Cena Diela bez DPH:

Sadzba DPH:

DPH:

Celkova cena Diela s DPH:
Celkova cena Diela s DPH slovom:

b) Lokalita Baratoky - kanalizacia
Cena Diela bez DPH:

Sadzba DPH:

DPH:

Celkova cena Diela s DPH:
Celkova cena Diela s DPH slovom:

¢) Ulica Parkarova - vodovod
Cena Diela bez DPH:

Sadzba DPH:

DPH:

Celkova cena Diela s DPH:
Celkova cena Diela s DPH slovom:

d) Ulica Parkarova - kanalizacia
Cena Diela bez DPH:

Sadzba DPH:

DPH:

Celkova cena Diela s DPH:
Celkova cena Diela s DPH slovom:

47 239,31 EUR

20 %

9 447,86 EUR

56 687,17 EUR
patdesiatsest'tisicSestoosemdesiatsedem/17 EUR

66 475,64 EUR

20 %

13 295,13 EUR

79 770,77 EUR
sedemdesiatdevattisicsedemstoseedemdesiat/77 EUR

27 777,39 EUR

20 %

5555,48 EUR

33 332,87 EUR
tridsat’tritisictristotridsatdva /87 EUR

20 590,99 EUR

20 %

411820 EUR

24 709,19 EUR
dvadsat’styritisicsedemstodevit/19 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podrla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel neméze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela aprace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré¢ nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizécie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, priCcom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.
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5.10

5.11

5.12

5.13

Zmluvna cena mdze byt zvySend len o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urceny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstardvani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo tUpravy
kalkulacného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, moze vSak poskytnit’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela v€as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovu spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nestvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom urc¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktord bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zadkona o verejnom obstaravani a
podmienkami poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavédzny a k jeho zmene mdze dojst

vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stilade so
zakonom o verejnom obstardvani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych (stavebnych) konstrukcii, dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, vykonania predpisanych skuasok, zabezpeCenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu a likvidacie
stavebnych odpadov a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavédzuje zaplatit’ dohodnuta Cenu za Dielo, ktora je vypocitand a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
ciastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpocCtované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktary az po ich zabudovani
(montézi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ konec¢nu fakturu az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na ziklade odstihlaseného supisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej faktury musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budii podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva
origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynat’ dilom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukdzateI'ne doru¢end Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady;

— oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku, pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
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Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut’ od nasledujuceho diia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac alebo menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednéavatel’ na ndklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovu
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH ( a) az d) ) a to ku dniu protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:

— zlozenia finan¢nych prostriedkov vo vyske urc¢enej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatera,
najneskor ku ditu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinnej doby vyuzitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnost'ou od nasledujuceho dna po
dni uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas ucinnej doby vyuzitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spdsobom ako sa uvadza v
tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny akukol'vek pohladavku, ktorda mu
vznikla vynalozenim nakladov zapricinenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne
zapocitat’ s vykonovou zarukou na néklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel
povinny vykonovui zéruku do pitnast’ (15) dni navysit' na pdvodnua vysku. V pripade odstupenia
od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdzuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 10 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednéavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v€as na zadklade pisomnej vyzvy Objednavatela,
najneskor do Strnastich (14) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy. Lehota plnenia predmetu
Zmluvy zacina plynat najneskor od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska
Zhotovitelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel sa musi po
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prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednévatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie
zavidzkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zadvizkov Objednévatel'a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.9, ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel' tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a stiCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze 1 v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokon¢enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela, najmé z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moéze zaplatit Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy je katastralne Gizemie mesta Velky Saris.
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Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednévatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstiipenie od Zmluvy
a ndhradu Skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.178
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnii na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pravidelnii kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborna
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.
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Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnq, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktord nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykonavanie préc
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vyssej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasentl kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v prilohach Zmluvy uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objedndvatelom, aktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: DOZORING Presov,
S.I.0

Stavebny dozor Objednavatel’a je splnomocneny Objednavatel'om a je oprdvneny najmé osobne
a systematicky sledovat’ a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac
Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre
Objednavatela, organizovat’ planované kontroly, informovat Objednavatela o postupe
stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umoznit’. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Marko Berdis, osved¢enie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 00532*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovite] musi mat’ na stavenisku neustidle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, zZe Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediuceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemoze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dévodu, za iné¢ho stavbyveduceho s osvedcenim odbornej sposobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel
povaZzuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za ddlezité, je povinny tuto skuto¢nost’ v zdzname
uviest' a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré s dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatel’ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Zapisy
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v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit' ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial’ si prace na Diele ukonCené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaCiatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktora
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizicie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v stlade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl’a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujiice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad;

— Vysledky merani a skiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zéapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusne;j Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

— Porealizacné geodetické zameranie diela/Casti diela

— Ostatné doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadne uZivanie

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodell.6.2, pripravené na odovzdanie a
prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’ Diela.
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sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonané a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavizuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré
bola dodavateI'mi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a prislusenstvo
dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaju kratSie zaruéné
doby, zhotovitel’ poskytuje zaruéni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu jednotlivych
stavebnych objektov.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia §560, § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit’, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat
(5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objednavatel mu urci termin odstrdnenia
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reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje poCas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstraiiovanim
bezodkladne po doruceni tohto ozndmenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym sktskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ preberad zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a sicasne sa zavizuje, ze v priebehu vykondvania rdéznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodédvanych materiadlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni zndmku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel'a pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.
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V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie zniZzenim vysky
nendvratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatelovi nahradit’
ato v pripade, ak na vyplatenie ceny diela podl'a Clanku 5 alebo jej asti, mali byt pouzité
finanéné prostriedky z nenédvratného finan¢ného prispevku, ¢o je Objednavatel’ povinny
preukazat’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

—  Za nezalatie realizacie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Zanedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela Zhotovitel’ zaplati Objednédvatelovi
sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny
defi omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur¢end individudlna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednédvatel'ovi sankciu vo
vyske 300 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najma podl'a bod 4.2 a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktoru nie je urena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zadkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
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Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zdkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahuju sa prdva a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatelov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatelovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatela sthlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouZzitim subdodéavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za doru¢enu diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti dent odo dia podania zasielky
na poste, ak sa ulozend zésielka vratila spét’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za doruCent diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré¢ vzniknll z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu riesené prislusnym sudom.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
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odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uginky
vylucujiuce zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekdzka, s ktorou st tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanymi stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez sa zavézuje poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu st¢innost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktora je opravnend vykonat’ kontrolu/audit v suvislosti s realizaciou stavebnych
prac podla tejto zmluvy, ktorej toto opravnenie vyplyva z osobitnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.6 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.6 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna teritorialne odohravajica sa na izemi Slovenskej republiky, poziar,
zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy,
Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych
stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy. Nezaradené ukoncenie — zanik zmluvného vztahu nastane
v pripade, Ze zmluva nenadobudne t¢innost’ v lehote podla bodu 3.5.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstlpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.4.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

Strana 17 z 19



17.4.3

17.4.4

17.4.5
17.4.6
17.4.7

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

18.3

18.4
18.5

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
v tejto zmluve;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy;

nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.2,9.8, 15.3.1,
a 16.6 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstupenia od Zmluvy, resp. po tinnosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha €. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netc¢inné
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ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

18.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.7  Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnou stranou, ktora zmluvu podpise
ako posledna a iCinnost’ tretim diiom po doruceni pisomného aviza podla bodu 3.5., za
predpokladu riadneho zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav.

18.8  Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla

platnych predpisov.
Objednavatel: Zhotovitel”:
Vo Velkom Sari§i diia .......cooeunn... Vo ,dha
JUDr. Viliam Kall JUDr. Daniela Mazancova Duplakova, Ph.D.
primator konatel
Mesto Velky Saris EKOPRIM s.r.0.
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