Zmiuva o dielo —, Znizenie energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v obci Sarisska Trstena”

ZMLUVAODIELOC .

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

1. Objednavatel

Nazov:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu, IBAN:
Tel.:

E mail:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
Tel:

E-mail :

Zapisany :

(dalej len ,zhotovitel)

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,Zmluva®)

L.
Zmluvné strany

Obec Sarisska Trstena

Obecny Urad Sari§ska Trstend 42
082 14 Sarigska Trstend

Jaroslav Fogag, starosta obce

00 690 589

2021302976

Nie je platca

Prima banka Slovensko, a.s.
SK26 5600 0000 0088 9916 5001
+421 51/799 77 19, 0907 925 334
obecstrstena@gmail.sk

Obec ST s.r.o.

Sarigské Trstend 42

082 14 Sarisské Trstena

Jaroslav Fogas, konatel

55 830056

2122209705

SK2122209705

Prima banka Slovensko, a.s.

SK 70 5600 0000 0017 1237 3002
0907 925 334
obecstrstena@gmail.com

OR OS Pre3ov, Oddiel: Sro, vl. ¢.: 46758/P

Preambula

Tédto zmluva sa uzatvdra ako vysledok indikativneho prieskumu trhu a nasledného uplatnenia postupu
podfa § 1, ods. 4 aZ 9, zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0“). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy poutzil postup verejného vnatorného obstardvania ( in-house ) zdkazky.

.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitela v rozsahu, spdsobom a za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve vykonat dielo ,ZniZenie energetickej narotnosti budovy kultirneho domu v ohci
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2)

1)

2)

3)

3)

4)

2)

Saridska Trstena”, (dalej len ,dielo”) a zavdzok objednévatela riadne vykonané dielo prevziat a
zaplatit za jeho vykonanie zhotovitefovi dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v stlade s rozpoétom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zdkazky s
ndzvom: ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy kultirneho domu v obci Sarisska Trstena“ a
podla projektovej dokumentacie, pri¢om je predloZeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizdcii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri plneni
predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

1l.
Miesto a cas vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a
odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Stavba je situovana v obci Sarisska Trstena, parc. ¢. KN-C 110/5, k. u. Saridska Trstena, okres: Preov,
kraj: PreSovsky.

Terminy realizécie diela:

3.1 zaCiatok realizdcie: diiom odovzdania a prevzatia staveniska

3.2 dokoncenie realizécie: do 6 mesiacov odo diia protokoldrneho odovzdania staveniska.

Verejny ohstaravatel si vyhradzuje moznost zmeny terminu ukonéenia realizacie podla poZiadaviek
a terminov financovania stavby zo strany poskytovatela NFP.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v bode 3.2. tohto
¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny hez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podfa bodu 3.2. tohto ¢&lanku, pisomne informovat objednavatefa o tejto
skutocCnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
obecstrstena@gmail.com.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zédkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonéva zdkon o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 379 817,24 EUR
DPH vo vyske 20%: 75 963,45 EUR
Cena s DPH: 455 780,69 EUR

(slovom): styristopatdesiatpattisicsedemstoosemdesiateur, 69 cent

Strana2:z9



Zmluva o dielo —, Znizenie energetickej narotnosti budovy Kultirneho domu v obci Sarisska Trstena”

1)

2)

3)

4)

1)

2)

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit priebeine jednotlivé faktiry na zéklade akceptovaného plnenia
stavebnych prdac za fakturované obdobie, po kontrole siladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktdr bude
supis skutoéne vykonanych prac a doddvok odsuhlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou za objednavatela.

Jednotlivé faktary budi predkladané na Ghradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktir bude stpis
vykonanych prac a doddvok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou zhotovitela,
stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne
realizované v prvom rade podfa rozpo¢tu v ponuke a pomocnej projektovej dokumentécie a
ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Kone&na faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneé&nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”) a odstraneni vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dni odo diia splnenia
podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami koneénej faktury st protokol o
odovzdani a prevzati diela a stupis vietkych uZ objednavatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie
o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran (ak
je to relevantné).

Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi.

Jednotlivé faktiry musia spitiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktUra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktiru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynit doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objedndvatefom wvyzvany formou emailu zaslaného na adresu
obecstrstena@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na
prevzatie staveniska, priCom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo
vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za stavebny dozor. Stcastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu v3etky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia rozsah
odovzddvaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni
a 3atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,Energie”). Ndklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela, a teda
zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budu energie a ostatné sluzby
zabezpedené objednavatefom, je zhotovitel povinny uhradit ich objednavatelovi na zdklade fakttry
vystavenej objednavatelom podfa odborného prepoctu.
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6)

7)

8)

9)

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti krddeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraZznymi tabufami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku
objednavatela, ako aj tretich oséhb, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Pri uZivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajlce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov
objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutt skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a
kon3trukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela a za
dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje naklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondvani diela, a to najneskdr do predloZenia
jednotlivych faktur podfa €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizdcii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy vykondvanej préace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bud( pouzité len vyrobky a zariadenia bez narokov
tretich os6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podfa
osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany tcel, a to podla ust. § 43f zakona
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon“).

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednéavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V pripade, ak je to
vzhlfadom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny
zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prdc, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto prdc, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préc, zhotovitel poZiada o
pisomné stanovisko projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni vopred
na ucast na povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci ziéastneni.

10) Kontrolu prac za objednévatela budu vykondvat opravnené osoby objedndvatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikdty, osved¢enia o zhode,

osvedcéenia o kvalite, osvedenia o akosti od slovenskych skisobni od v3etkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpedéit potrebné skusky
a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni
odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d

stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najma Gdaje o stavebnych pracach, o vykonani $tatneho stavebného dozoru,
Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych
¢innostiach ovplyvnujlcich stavebné prace a priebeh stavby.
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13) Objednévatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklad3, Ze s jeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel mé pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorského
dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zéstupca projektanta a autorsky dozor.

14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie

stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci, ktory bude zhotovitefom uréeny
pre odovzdani staveniska.

15) Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat zastupca uréeny objednéavatefom.

16) V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvedlceho, zhotovitel je povinny ozndmit tuto skuto¢nost

objednavatelovi bez zbyto€ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo diia, ked uvedena
zmena nastala.

17) Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade

zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru
investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skiSok predpisanych

osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentéciou a predloZenie dokladov
o uspesnom vykonani tychto skisok. Vykonanie skiSok podla tohto bodu zabezpedi zhotovitel, ak
je to relevantné.

19) Zhotovitel bude informovat objednédvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

kontrolnych diioch za G&asti vetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena
osoba objednavatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade zameru

1)

2)

realizovat &ast zakazky so subdodédvatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dria uzatvorenia zmluvy so subdoddavatefom o jeho
nastupe na realizaciu diela a st&asne predloZit &estné vyhlasenie, e subdodavatel spiia alebo
najneskdr v ¢ase zacatia pInenia bude spifiat podmienky G&asti podfa § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona  ¢. 315/2016 Z.
z. 0 registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednévatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebeZne odovzdévat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma v pripade relevantnosti:

stavebné denniky,

atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,
osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach,
alebo pri povolovani zmien stavby pred dokondenim,
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f)

3)

4)

3)

4)

5)

6)

7)

projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vietky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a nedorobkov, vrétane dohdd, opatreni a leh6t
na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho &ast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stcastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 10
pracovnych dni odo dha protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade so
zmluvnymi podmienkami alebo mé zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIII.
Zodpovednost za vady a ziruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, rozpottu, projektovej dokumenticie avSeobecne zévaznych pravnych
predpisov U¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze poéas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢nd doba diela je 5 rokov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej
v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaruény list
vyrobcom, sa zdruka riadi tymto zdruénym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spédsobené porusenim jeho
povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia”) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dria nahlasenia reklamacie podfa tohto bodu
rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zérucnej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstrénit do 20 pracovnych dni odo diia
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstrdnenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.
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8)

1)

2)

1)

b)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednévatel oprdvneny dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podfa €lanku Il
tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednédvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu 3kody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a véas
vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia povinnosti
zhotovitelfa odstranit vady uplatnené objednavatelom v zéruénej dobe v lehote podla ¢l. VIl bod 7
tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. VII. bod 5 tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kaZdy
zaCaty defl omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :

pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,

jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objedndvatela, ak:

zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podfa tejto Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda G¢innost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia préac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budl uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac
alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukdzanych nakladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela st vlastnictvom
objedndvatela aj pofas vykonavania diela zhotovitefom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, sU povinni dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas
vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. V3etky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objedndvatela, su déverné a méze ich pouzit vyluéne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami v
zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat im vSetku
potrebnt stdinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

7)

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi vy3sie uvedenymi, v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Xl.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpoctom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoéfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutociovania
stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s projektovou dokumentéciou a za dodrZanie
véeobecnych Lechnickych poZiadaviek na vyslavbu.

Xil.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gcinnost
nadobuda dfiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom
vlady SR.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moiné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve
o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnéstich pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G€innych v Slovenskej
republike.

Tato zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatela dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto Zmluvou o dielo budd
riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené podfa prislusnych
ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zakona a ostatnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

Zmluvné strany prehlasuju, ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vaine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
preitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade ak ma povinnost sa zapisat do registra partnerov
verejného sektora v stlade so zakonom 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, potom tuto povinnost napini najneskor ku driu
nadobudnutnia G¢innosti tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodévatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podfa § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona o registri partnerov, ktori budu subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zdklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky
povinnosti vyplyvajlice z takejto registracie, resp. zabezpedili plnenie povinnosti vyplyvajicich z
takejto registracie.

Prilohy:

€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS
Excel.

Sariéska Trstend, diia: 2 0-05- 200 Sari§ska Trstend, dfia: 2 0-05- 2024

objednavatel’: zhotovitel”

Obec ST s.r.o.
$aritsksd Trstend 42, 082 14

IE0: 55830056 I DPH: 5K212209
obecstsro@gmail.com

Jaroslav Fogas Jaroslav Fogas
starosta obce konatel spolo¢nosti
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