

MANDÁTNÁ ZMLUVA

na výkon autorského dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

MANDANT/OBJEDNÁVATEĽ:

	OBEC JESENSKÉ
so sídlom	Sobotská 10, 980 02 Jesenské
IČO	00 31 88 33
IČO	20 21 23 02 44
zastúpený	Mgr. Gabrielom MIHÁLYIOM, PhD. - starostom obce
Číslo telefónu	047 56 98 283, 56 98 422
Bankové spojenie	SLSP a.s.
IBAN	SK42 0900 0000 0000 6894 3646

MANDATÁR:

	KAROL KOVÁCS s. r. o.
so sídlom	L. Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO	45 969 124
DIČ	20 23 15 97 54
IČ DPH	SK20 2315 9754
zastúpený	Ing. Karolom KOVÁCSOM - konateľom
GSM	0915 977 135
Bankové spojenie :	SLSP, a.s.
IBAN :	SK41 0900 0000 0051 6430 1769

II. PREDMET ZMLUVY:

Predmetom zmluvy je výkon občasného autorského dozoru v priebehu realizácie a po ukončení akcie „**Zníženie energetickej náročnosti Multifunkčnej budovy**“ v obci **Jesenské** vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby.

III. PODMIENKY VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

III.1 Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor bude občasný (spravidla na kontrolnom dni), v prípade potreby bude vykonávaný na základe požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa stavby. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

III.2 Návrh zmien a dodatkov k projektu

Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného Objednávateľom. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatných plánoch - výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla.

III.3 Autorský dozor (ďalej len AD) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu :

- kontrola súladu zhotovovanej stavby so schválenou projektovou dokumentáciou (ďalej len PD), stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas výstavby stavbou dotknutými subjektami,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať
- dodržiavanie podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z

pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim, zúčastňovať sa na konaniach na prípadné zmeny stavby pred dokončením,

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce navyše, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, a kolaudačnom konaní v súlade so všeobecnými platnými záväznými predpismi,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby,
- účasť na kolaudačnom konaní

IV. ČAS PLNENIA

- IV.1 Vykonávateľ AD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne, v prípade Dojednaných termínoch, po celý čas trvania stavby a pri vyhodnotení po jej dokončení. V prípade nemožnosti výkonu AD z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu.
- IV.2. Splnenie predmetu zmluvy je v prípade akýchkoľvek požadovaných zmien a dodatkov k projektu dané riadnym vyhotovením dokumentácie navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh. V prípade výkresovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi túto dokumentáciu v počte 4 ks.
- IV.3 Termín zahájenia výkonu AD: Dňom odovzdania staveniska objednávateľovi zhotoviteľovi.
- IV.4 Termín ukončenia výkonu AD: Dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- IV.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- IV.6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V. SPOLUPŮSOBENIE MANDANTA

- V.1 Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady a spolupôsobenie v lehote do začiatku výstavby:
- stavebné povolenie
 - zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- V.2 Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa podľa požiadaviek mandátára a stavebného zákona.

VI. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- VI.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- VI.2 Zmluvné strany sa dohodli na odplate vo výške 18.622,- EUR bez DPH (slovom: Osemnásťtisíc šesťsto dvadsaťdva Euro bez DPH)

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- VII.1 Mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi odplatu za jeho činnosť na základe ním vystavených faktúr.

- VII.2 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry mandátára mandantovi.
VII.3 V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka. To isté platí, ak je v omeškaní mandatár s odovzdaním prác.
VII.4 1. platba bude do 15.04.2024 a to vo výške 5.000,- € bez DPH
VII.5 Ostatné platby budú po rovnomerné po mesiacoch do kolaudácie stavby.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- VIII.1 Mandatár spolu zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade s technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.
VIII.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
VIII.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- IX.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
IX.2 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
IX.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Jesenskom, 08.01.2024

Za mandanta:

Za mandátára:


Mgr. Gabriel MIHÁLYI, PhD.
Starosta obce




Ing. Karol KOVÁCS
konateľ

