

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Sídlo:

Oravská Poruba 290, 02754 Oravská Poruba

Štatutárny zástupca:

Bc. Mária Babiaková – starostka obce

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Bc. Mária Babiaková

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Bc. Mária Babiaková

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

číslo účtu:

SK64 0200 0000 0048 9699 0251

IČO:

00 314 757

DIČ:

2020561796

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

Príloha č. 1 - Zápisnica o kontrole
v zmysle ustanovení § 9 Zákona SR č. 302/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite so zmenami
na dohľadovanie hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti vykonaní:
Dátum: 22.5.2024 Miesto: Oravská Poruba Podpis: Bc. BABIAKOVÁ

Č. 828-88/2024

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:

DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

Sídlo:

Stará Ves 271, Breza 029 53

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 12516/L

štatutárny zástupca:

Stanislav Papajik

zastúpený:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Stanislav Papajik

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Stanislav Papajik

stavbyvedúci:

Stanislav Papajik

bankové spojenie:

ČSOB a. s. Námestovo

číslo účtu:

SK98 7500 0000 0040 0360 8001

IČO:

36394947

DIČ:

2020129606

IČ DPH:

SK2020129606

telefón:

0905661299

e-mail

dopstav@orava.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Oravská Poruba - kanalizácia**“. (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuť cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou podľa Prílohy č. 3.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
7. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné,
 - b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: obec Oravská Poruba (v zmysle projektovej dokumentácie príloha č. 3)

Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **331 358,24 (slovom: tristotridsaťjedentisícristopäťdesiatosem eur a dvadsaťštyri centov) Eur bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **397 629,89 Eur** (slovom: tristodeväťdesiatsedemtisícšesťstodvadsaťdeväť eur a osemdesiatdeväť centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu **66 271,65 €**.
3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky, čiže projektovej dokumentácie (Príloha č. 3), harmonogramu prác (Príloha č. 1) a ponukového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer (Príloha č. 5). Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
5. Cena diela zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovel všetkým požiadavkám obsiahnutým v projektovej dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, v prípade potreby vypracovanie čiastočnej alebo úplnej realizačnej, dielenskej alebo akejkoľvek inej dokumentácie Diela, resp. časti Diela a všetky ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a

- technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 7. Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávatel'ovi v lehote výstavby, ktorá je **9 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy.
2. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku, ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať v lehote výstavby podľa predchádzajúceho odseku, sa považuje riadne vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy, úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov Diela a odovzdanie predpísanej dokladovej čast' vzťahujúcej sa k Dielu potrebnej najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová čast'“). Dokladová čast' bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií, všetkých geometrických plánov, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - b) stavebný denník;
 - c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov,
 - f) záručné listy v kópii;
 - g) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - h) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - i) doklady a certifikáty na akúkoľvek čast' Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávatel'a. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávatel'a prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v

ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V.

Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
 - a) za objednávateľa: stavebný dozor: Viliam Kľačko, tel. 0905 850 675
 - b) za zhotoviteľa : stavbyvedúci doplniť zhotoviteľa: stavbyvedúci - Stanislav Papajik tel.0905661299
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však 3 pracovné dni pred vykonaním zmeny upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície. V prípade zmeny osoby na pozícii určenej v bode 1. písm. b) tohto Článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať splnenie podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch v časti B. Podmienky účasti uchádzačov, bod 1.3 Technická a odborná spôsobilosť, AD 2) v rovnakom rozsahu ako pri predkladaní ponúk, podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Článok VI.

Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do úplného zhotovenia a odovzdania Diela.

Nahradiť takto:

Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

- a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
- b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobility, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
- c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
- d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolenia zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách, či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberné miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
 - Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele požiadať správcov, prípade vlastníkov sietí o vytýčenie existujúcich sietí a káblov (a pod.), aby počas realizácie prác nedošlo k ich poškodeniu. V súlade s predchádzajúcou vetou je Zhotoviteľ povinný realizovať zemné práce pri styku s podzemnými inžinierskymi sieťami výlučne ručne.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na Diele spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

5. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.
6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
8. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí a uhradí pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnou právnou úpravou, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
10. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
11. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
12. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ (štatutár a poverený zástupca objednávateľa), stavebný dozor, spracovateľ projektu alebo príslušné orgány štátnej správy.
13. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
14. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
15. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

16. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
17. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela a musia byť v súlade s ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou č.2 tejto zmluvy a zmena materiálov môže nastať len v súlade s čl. III bod 4. Zápis v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasený stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
18. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.
19. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
20. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
21. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
22. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
23. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

24. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
25. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
26. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
27. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
28. Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie výstavby Diela aktualizovať vyjadrenia príslušných orgánov verejnej moci a tretích osôb k inžinierskej činnosti.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
30. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov a predloženie objednávateľovi predpísanej dokladovej časti vzťahujúcej sa k Dielu potrebnej najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len, „Dokladová časť“).
31. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela.
Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len, „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - j) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií, všetkých geometrických plánov, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - k) stavebný denník;
 - l) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - m) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - n) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov,

- o) záručné listy v kópii;
- p) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- q) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- r) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

32. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Za úplne odovzdané dielo sa rozumie protokolárne odovzdané Dielo bez väd a nedorobkov spolu s predpísanou dokladovou časťou v zmysle predchádzajúceho bodu zmluvy.
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

33. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela v prípade potreby, pričom zhotoviteľ zodpovedá za to, že zoznam dokladov uvedených v tomto odseku je úplný a kompletný, a to najmä:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných bremien
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia obsahovať),
- iné potrebné dokumenty.

34. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

35. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

Článok VII.

Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Realizácia diela definovaného v tejto zmluve, bude spolufinancovaná z dotácie, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej medzi objednávateľom a Environmentálnym fondom č. zmluvy 23016408U01.
2. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenou medzi Objedná-

vateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

3. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná jednou faktúrou za celé Dielo , pričom faktúra bude vystavená po preberacom konaní objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do piatich dní od odovzdania diela a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia súhlasného stanoviska Environmentálneho fondu s použitím finančných prostriedkov na úhradu faktúry.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác vždy do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa daný Súpis vykonaných prác vyhotovuje. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
5. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu musí tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou fakturácie sú aj podklady podľa zmluvy objednávateľa s Environmentálnym fondom, podľa ktorej k preplateniu fakturácie je potrebné súhlasné stanovisko Environmentálneho fondu s použitím finančných prostriedkov, ktoré vyžaduje od Zhotoviteľa predloženie:
 - a) účtovných dokladov , z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené je oprávneným nákladom v súlade s rozpočtom a že bolo vykonané počas oprávneného obdobia
 - b) Záverečný odpočet čerpania
 - c) na žiadosť Fondu akékoľvek iné doklady a/alebo dokumenty týkajúce sa projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na realizáciu ProjektuV prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.
6. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží a/alebo neopraví doklady požadované Environmentálnym fondom spolu s faktúrou v dôsledku čoho Environmentálny fond nevydá súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov, potom objednávateľ nie je omeškaný s platením faktúry.
7. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej

pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške

- a) 10 % z ceny Diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávatel' takto dokončené Dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatel'a a to počas celej doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávatel' má právo od Zmluvy odstúpiť.

8. Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:
- 5% z celkovej ceny Diela bez DPH.

Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela objednávatel'ovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe garančnou zábezpekou vo vyššie uvedenej výške, ktorú zloží pred podpisom zmluvy o dielo, pričom musí byť platná počas celej záručnej doby.

Garančnú zábezpeku zloží Zhotoviteľ buď na účet Objednávatel'a alebo vo forme bankovej záruky.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela bez Väd a nedorobkov objednávatel'om, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela

objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela reklamovaných objednávatelom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávatel oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
2. V prípade, že je objednávatel v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávatel je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávatel'a prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a

ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne a doporučeným listom s doručenkou.
6. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné Zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 7 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 8 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkolvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy), nemá zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu nákladov počas doby prerušenia alebo zastavenia prác.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. **Rovnopisy.** Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. **Zmeny Zmluvy.** Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené

sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť, len ak jeho obsah nebude:

- v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,
- v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka,
- v rozpore so Zmluvou o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej medzi objednávatelom a Environmentálnym fondom č. zmluvy 230164 08U01.
- znevýhodňovať objednávateľa,
- sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

- 3. Zrušenie Zmluvy.** Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.
- 4. Doručovanie.** Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „Oznámenia“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznánením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:
 - potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
 - potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
 - potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.
- 5. Počítanie lehôt.** Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov

došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

6. **Povinnosť mlčanlivosti.** Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:
- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
 - dôverná informácia sa stala všeobecne známa.
- V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.
7. **Vyššia moc.** Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
8. **Notifikačné povinnosti.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.
9. **Súčinnosť.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

10. **Riešenie sporov.** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.
11. **Nadpisy.** Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.
12. **Zánik Zmluvy.** Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
13. **Započítanie.** Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
14. **Zmluvná pokuta.** Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
15. **Zmeny právneho poriadku.** Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
16. **Prechod práv a povinností.** Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
17. **Interpretácia.** Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

18.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť po splnení nasledovných podmienok :

- a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
- a
- b) odsúhlasenie verejného obstarávania a tejto zmluvy o dielo Environmentálnym fondom, ktorý vykoná administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania a odsúhlasí rozpočet a tiež súlad opisu činností a prác realizovaných podľa tejto zmluvy s Projektom

a


c) uzavretie písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej medzi objednávateľom a Environmentálnym fondom č. zmluvy 23016408U01 za účelom zapracovania predložených dokumentov – zmluvy o dielo do Zmluvy s fondom.

Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.

19. **Platnosť uvedených údajov.** Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.
20. **Vyhlasenia Zmluvných strán.** Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzatvorená za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
21. **Právna úprava.** Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.
22. **Voľba práva a právomoci.** Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecne súdy Slovenskej republiky.
23. **Súčasť Zmluvy.** Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet
 - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 5 – Výkaz výmer

v Or. Oručie, dňa 22.5.2024

Za objednávateľa:



v Or. Oručie, dňa 22.5.2024

Za zhotoviteľa:

POBSTAV ③
obchodná spoločnosť s r.o.
Staré Vre 211, 037 00 ZÁ
OR Oručie, IČO: 35 104 947, IČD: 12516IL
IČO: 35 104 947, IČD: 129606
IČO: 35 104 947, IČD: 129606
IČO: 35 104 947, IČD: 129606

Papaj tanislav
Konat. poločnosti

Harmonogram stavby "Oravská Ponuba - Kanalizácia"

[illegible]

89232111	Zakopčenie stonov vodovodného potrubia pri ľavých zdĺhach DN do 300 mm	1	2,00	1 088,29	4 000
89423112	Zdrobné lúčenie predstavených 4-10	12	5,00	520,89	7 000
89104111	Odstavce podporníkov ľavých a oceňových výkonnosti, nad 150 kg	35	5,00	298,89	7 000
9	Odstavce konštrukcie a práce súhrnne	15,49	8 178,71	3 499	
919731122	Zamerné sflynné plety podľa výstavby ľavých konštrukcie sflynné hr. nad 50 do 100 mm	16	5,00	809,64	345 000
919731123	Rozmery rozmerného zvlneného trylu alebo predstaveného trylu nad 100 do 150 mm	14	16,00	2 651,00	345 000
919080401	Vodovodná depozícia výstavby trylu po súhrn bez nákladu a zo zdĺh hr. nad 100 do 5 m	1	16,00	2 334,83	54 668
91907222	Nákladové na depozície predstavených trylu po súhrn bez nákladu a zo zdĺh hr. nad 100 do 5 m	1	3,00	314,34	54 668
9190943	Poplach z ľavých na stĺbce	1	16,00	820,62	54 668
9190943	Príslušenstvo HCV	1	117,27	39 125,97	9 699
919076101	Príslušenstvo pre ľavé vodenie trylu 200 z ľavých trylu alebo stĺbce, v okrajových výkonnosti	1	117,27	39 125,97	96 175,99
SO 83.4	Kantárniky - 5	13,42	64 141,71	0,808	
HSV	Práca a dodávky HCV	78,62	64 141,71	0,808	
1	Zamerné práce	15,52	23 598,68	6 808	
11107243	Odstavce trylu sflynného v ploche nad 300 m2, hr. nad 100 do 150 mm	m2	2,00	399,00	150 000
113088443	Rozmery trylu alebo predstaveného trylu, bez zdĺh hr. nad 100 do 150 mm	m2	3,00	117,00	120 000
115001103	Odstavce veľkých potrubí pri ľavých zdĺhach DN nad 150 do 250 mm	m	2,00	228,20	10 000
115101202	Čerpadlo veľkosti do 10 m s príslušenstvom trylu, nad 150 do 250 mm	1000	3,00	1 354,80	120 000
115101302	Pomocné zdĺhové potrubie ľavých potrubí pri výkonnosti do 10 m, s príslušenstvom trylu 200	640	2,00	24,00	5 417
119001411	Dokladné zariadenie podporného potrubia DN do 200	m	0,12	40,62	2 000
12021203	Výstavba trylu 200 mm hr. nad 100 do 1000 mm	m3	9,21	3 268,80	293 181
12021208	Príslušenstvo k trylu 200 mm hr. nad 100 do 1000 mm	m3	0,63	208,30	146 581
15101162	Práca a rozstavce stien pri ľavých zdĺhach, bez zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	15,63	5 156,71	551 562
15101112	Odstavce potrubia trylu pri ľavých zdĺhach, bez zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	4,62	3 028,00	551 562
16201143	Príslušenstvo k trylu 200 mm hr. nad 100 do 1000 mm	m3	2,91	965,22	293 181
16201143	Príslušenstvo k trylu 200 mm hr. nad 100 do 1000 mm	m3	2,42	140,92	586 152
17101203	Čerpadlo veľkosti do 10 m s príslušenstvom trylu, nad 150 do 250 mm	m3	0,62	205,37	293 181
17101203	Čerpadlo veľkosti do 10 m s príslušenstvom trylu, nad 150 do 250 mm	m3	2,10	752,29	293 181
17101203	Čerpadlo veľkosti do 10 m s príslušenstvom trylu, nad 150 do 250 mm	m3	1,17	2 592,00	293 181
18101202	Odstavce veľkých potrubí pri ľavých zdĺhach, bez zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	3,37	2 672,47	433 242
18101202	Odstavce veľkých potrubí pri ľavých zdĺhach, bez zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	0,36	120,80	130 000
4	Výstavba konštrukcie	4,15	1 272,65	0 668	
45157211	Práca pod potrubím, sily a zloženie potrubí, v pracovnom výkone z konštrukcie	m3	4,15	1 375,62	20 581
5	Komunikácie	18,31	8 871,60	6 498	
60481111	Podpora z ľavých zdĺh a zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	5,11	1 639,20	260 000
57101111	Práca z ľavých zdĺh a zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	9,23	78,40	130 000
57141111	Práca z ľavých zdĺh a zdĺh hr. nad 100 do 1000 mm	m2	4,43	2 128,40	130 000
57151203	Čerpadlo veľkosti do 10 m s príslušenstvom trylu, nad 150 do 250 mm	m3	16,61	3 520,40	130 000
59141111	Výstavba stĺbce sflynného trylu, nad 150 do 250 mm	m	1,97	655,20	280 000
6	Rozmery trylu	1,64	1 581,27	0 668	
81120111	Ukladanie dreveného potrubia do prípravy trylu z ľavých trylu alebo stĺbce, v okrajových výkonnosti	m	8,20	67,40	130 000
81130203	Montáž konštrukcie potrubia z polypropylénových trylu, nad 100 do 1000 mm	m	9,54	201,50	130 000
89237100	Stavba konštrukcie D 300	m	1,23	408,20	130 000
89237111	Zakopčenie stonov vodovodného potrubia pri ľavých zdĺhach DN do 300 mm	m	1,64	544,14	2 000
89423112	Zdrobné lúčenie predstavených 4-10	12	5,00	218,52	3 000
89104111	Odstavce podporníkov ľavých a oceňových výkonnosti, nad 150 kg	35	0,37	120,01	3 000
9	Odstavce konštrukcie a práce súhrnne	15,49	3 162,95	0 999	

[illegible]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Oravská Poruba - Kanalizácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.03.2024

IČO: 00314757

IČ DPH:

IČO: 36394947

IČ DPH: SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

331 358,24

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
331 358,24

Výška dane
0,00

66 271,65

Cena s DPH

v

EUR

397 629,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


22.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

22.5.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Oravská Poruba - Kanalizácia

Miesto:

Dátum:

14.03.2024

Objednávateľ: Obec Oravská Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		331 358,24	397 629,89
SO 03.1	Kanalizácia - stoka D2	62 017,18	74 420,62
SO 03.2	Kanalizácia - stoka E1	30 304,66	36 365,59
SO 03.3	Kanalizácia - stoka F3	59 088,17	70 905,80
SO 03.4	Kanalizácia - stoka F4	45 049,63	54 059,56
SO 03.5.1	Kanalizácia - stoka H	22 523,00	27 027,60
SO 03.6	Kanalizácia - stoka J	112 375,60	134 850,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.1 - Kanalizácia - stoka D2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.03.2024

IČO:

00314757

IČ DPH:

IČO:

36394947

IČ DPH:

SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 017,18

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

62 017,18

20,00%

12 403,44

Cena s DPH

v EUR

74 420,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.1 - Kanalizácia - stoka D2

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	62 017,18
1 - Zemné práce	61 967,18
4 - Vodorovné konštrukcie	24 786,20
5 - Komunikácie	604,32
8 - Rúrové vedenie	9 832,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 794,45
99 - Presun hmôt HSV	4 338,24
OST - Ostatné	4 611,51
	50,00

ROZPOČET

- Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.1 - Kanalizácia - stoka D2

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 017,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 967,18

D 1

Zemné práce

24 786,20

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	187,000	3,00	561,00
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	187,000	0,90	168,30
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	15,000	22,82	342,30
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	187,000	2,00	374,00
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	7,792	4,43	34,52
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	20,31	243,72
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	15,47	30,94
8	K	132201203	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	423,956	8,00	3 391,65
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	211,978	1,42	301,01
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	782,676	5,00	3 913,38
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	782,676	2,00	1 565,35
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	423,956	3,29	1 394,82
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	847,912	0,24	203,50
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	423,956	0,70	296,77
15	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	423,956	2,60	1 102,29
16	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	297,847	4,08	1 215,22
17	M	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	297,847	22,00	6 552,63
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	69,545	20,00	1 390,90
19	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	69,545	22,00	1 529,99
20	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	187,000	0,93	173,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

604,32

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,216	20,00	604,32
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

9 832,46

22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	374,000	5,00	1 870,00
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	187,000	0,58	108,46
24	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	187,000	15,00	2 805,00
25	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	187,000	25,00	4 675,00
26	K	599141111	Výplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	374,000	1,00	374,00

D 8

Rúrové vedenie

17 794,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	187,000	0,52	97,24
28	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	188,870	1,50	283,31
29	K	871370320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 300 mm	m	187,000	1,55	289,85
30	M	2860014400	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	31,634	169,00	5 346,15
31	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	15,000	8,88	133,20
32	M	286000537p	PP odbočka 300/150/45°-SN12 tvarovky, hladký kanalizačný systém	ks	15,225	50,00	761,25
33	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	187,000	0,15	28,05
34	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	50,00	200,00
35	M	89411a6	Kanalizačná splašková prípojka 6,0 m PP DN150	ks	15,000	350,00	5 250,00
36	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	6,000	72,84	437,04
37	M	592247qd63	Šachta kanalizačná z prefa-dielcov komplet pre DN 300, D	ks	6,060	599,00	3 629,94
38	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	6,000	41,27	247,62
39	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	6,060	180,00	1 090,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 338,24
40	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	374,000	2,34	875,16
41	K	919735113	Rezanie existujúceho živého krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	374,000	4,00	1 496,00
42	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,000	50,00	100,00
43	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	50,00	50,00
44	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	59,092	20,00	1 181,84
45	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	59,092	5,75	339,78
46	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	59,092	5,00	295,46
D 99 Presun hmôt HSV							4 611,51
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	922,301	5,00	4 611,51
D OST Ostatné							50,00
48	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	100,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.2 - Kanalizácia - stoka E1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.03.2024

IČO:

00314757

IČ DPH:

IČO:

36394947

IČ DPH:

SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 304,66

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
30 304,66

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 060,93

Cena s DPH

v EUR

36 365,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

22.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.2 - Kanalizácia - stoka E1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	30 304,66
HSV - Práce a dodávky HSV	30 254,66
1 - Zemné práce	13 273,57
4 - Vodorovné konštrukcie	462,10
5 - Komunikácie	3 473,92
8 - Rúrové vedenie	10 423,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 513,40
99 - Presun hmôt HSV	1 108,19
OST - Ostatné	50,00

ROZPOČET

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.2 - Kanalizácia - stoka E1

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum: 14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 304,66

D 1

Zemné práce

30 254,66

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	61,990	3,00	13 273,57
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	61,990	0,90	185,97
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	15,000	22,82	55,79
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	142,000	4,00	342,30
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	5,917	4,43	568,00
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	20,31	26,21
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	323,371	8,00	20,31
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	161,686	1,42	2 586,97
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	593,884	4,00	229,59
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	593,884	1,00	2 375,54
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	182,874	3,29	593,88
12	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	365,748	0,24	601,66
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	182,874	0,70	87,78
14	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	182,874	2,00	128,01
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	227,035	4,08	365,75
16	M	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 b	m3	86,538	22,00	926,30
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	52,810	20,00	1 903,84
18	M	5833749700	Štrkopiesok predrvený 0-32 n	m3	52,810	22,00	1 056,20
19	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	61,990	0,93	1 161,82

D 4

Vodorovné konštrukcie

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,105	20,00	462,10
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

21	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	123,980	5,00	3 473,92
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	61,990	0,58	619,90
23	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	61,990	16,38	35,95
24	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	61,990	27,08	1 015,40
25	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	123,980	1,00	1 678,69

D 8

Rúrové vedenie

10 423,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	142,000	0,52	73,84
27	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	143,420	1,50	215,13
28	K	871370320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 300 mm	m	142,000	1,55	220,10
29	M	2860014400	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	24,022	169,00	4 059,72
30	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	3,000	8,88	26,64
31	M	286000537p	PP odbočka 300/150/45°-SN12 tvarovky, hladký kanalizačný systém	ks	3,045	50,00	152,25
32	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	142,000	0,15	21,30
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	50,00	100,00
34	K	89411a6	Kanalizačná splašková prípojka 6,0 m PP DN150	ks	3,000	350,00	1 050,00
35	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	5,000	72,84	364,20
36	M	592247qd63	Šachta kanalizačná z prefa-dielcov komplet pre DN 300, D	ks	5,050	599,00	3 024,95
37	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	41,27	206,35
38	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	5,050	180,00	909,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 513,40
39	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	123,980	2,34	290,11
40	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	123,980	4,00	495,92
41	K	919735vs2	Vytyčenie staveniska	100m	1,500	50,00	75,00
42	K	919735vss3	Vytyčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	50,00	50,00
43	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,589	20,00	391,78
44	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,589	5,75	112,64
45	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	19,589	5,00	97,95
D 99			Presun hmôt HSV				1 108,19
46	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	369,395	3,00	1 108,19
D OST			Ostatné				50,00
47	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	100,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.3 - Kanalizácia - stoka F3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.03.2024

IČO:

00314757

IČ DPH:

IČO:

36394947

IČ DPH:

SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 088,17

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

59 088,17

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

11 817,63

Cena s DPH

v EUR

70 905,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

22.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.3 - Kanalizácia - stoka F3

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	59 088,17
	59 038,17
1 - Zemné práce	24 711,31
4 - Vodorovné konštrukcie	576,76
5 - Komunikácie	9 096,34
8 - Rúrové vedenie	16 604,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 166,15
99 - Presun hmôt HSV	2 883,27
OST - Ostatné	50,00

ROZPOČET

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.3 - Kanalizácia - stoka F3

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 088,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 038,17

D 1

Zemné práce

24 711,31

1	K	113107243	Odstárenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600l	m2	173,000	3,00	519,00
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	173,000	0,90	155,70
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	15,000	22,82	342,30
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	173,000	4,00	692,00
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	7,208	4,43	31,93
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	20,31	182,79
7	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000	25,19	50,38
8	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	457,137	8,00	3 657,10
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	228,569	1,42	324,57
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	822,637	4,00	3 290,55
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	822,637	1,00	822,64
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	457,137	3,29	1 503,98
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	914,274	0,24	219,43
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	457,137	0,70	320,00
15	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	457,137	2,00	914,27
16	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	338,249	4,08	1 380,06
17	M	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	338,249	22,00	7 441,48
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,339	20,00	1 286,78
19	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	64,339	22,00	1 415,46
20	K	181102302	Uprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	173,000	0,93	160,89

D 4

Vodorovné konštrukcie

576,76

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	28,838	20,00	576,76
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

9 096,34

22	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	346,000	5,00	1 730,00
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	173,000	0,58	100,34
24	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	173,000	15,00	2 595,00
25	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr 100mm	m2	173,000	25,00	4 325,00
26	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	346,000	1,00	346,00

D 8

Rúrové vedenie

16 604,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	173,000	0,52	89,96
28	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	174,730	1,50	262,10
29	K	871370320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 300 mm	m	173,000	1,55	268,15
30	M	2860014400	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	29,266	169,00	4 945,95
31	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	11,000	8,88	97,68
32	M	286000537p	PP odbočka 300/150/45°-SN12 tvarovky, hladký kanalizačný systém	ks	11,165	50,00	558,25
33	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	173,000	0,15	25,95
34	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	50,00	200,00
35	K	89411a6	Kanalizačná splašková prípojka 6,0 m PP DN150	ks	11,000	350,00	3 850,00
36	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	7,000	72,84	509,88
37	M	592247qd63	Šachta kanalizačná z prefa-dielcov komplet pre DN 300, D	ks	7,070	599,00	4 234,93
38	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	7,000	41,27	288,89
39	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	7,070	180,00	1 272,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 166,15
40	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	346,000	2,34	809,64
41	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	346,000	4,00	1 384,00
42	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,000	50,00	100,00
43	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	50,00	50,00
44	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	54,668	40,88	2 234,83
45	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54,668	5,75	314,34
46	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	54,668	5,00	273,34
D 99			Presun hmôt HSV				2 883,27
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	961,090	3,00	2 883,27
D OST			Ostatné				50,00
48	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičiavanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	100,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.4 - Kanalizácia - stoka F4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14.03.2024

IČO:

00314757

IČ DPH:

IČO:

36394947

IČ DPH:

SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45 049,63

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

45 049,63

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

9 009,93

Cena s DPH

v EUR

54 059,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

12.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

* Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.4 - Kanalizácia - stoka F4

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

45 049,63

1 - Zemné práce

44 999,63

4 - Vodovonné konštrukcie

23 707,95

5 - Komunikácie

1 378,65

8 - Rúrové vedenie

8 075,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 004,90

99 - Presun hmôt HSV

3 036,61

OST - Ostatné

1 795,92

50,00

ROZPOČET

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.4 - Kanalizácia - stoka F4

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 049,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 999,63

D 1

Zemné práce

23 707,95

1	K	113107243	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	130,000	3,00	390,00
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	130,000	0,90	117,00
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	10,000	22,82	228,20
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	130,000	9,96	1 294,80
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	5,417	4,43	24,00
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	20,31	40,62
7	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	293,381	11,21	3 288,80
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	146,691	1,42	208,30
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	551,562	9,42	5 195,71
10	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	551,562	5,49	3 028,08
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	293,381	3,29	965,22
12	K	162501143	Priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	586,762	0,24	140,82
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	293,381	0,70	205,37
14	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	293,381	3,00	880,14
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	208,598	4,08	851,08
16	M	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	208,598	19,42	4 050,97
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	48,347	35,67	1 724,54
18	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	48,347	19,72	953,40
19	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	130,000	0,93	120,90

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 378,65

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,583	66,98	1 378,65
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 5

Komunikácie

8 075,60

21	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	260,000	6,52	1 695,20
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	130,000	0,58	75,40
23	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	130,000	16,38	2 129,40
24	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	130,000	27,08	3 520,40
25	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	260,000	2,52	655,20

D 8

Rúrové vedenie

7 004,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	130,000	0,52	67,60
27	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	131,300	1,50	196,95
28	K	871370320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 300 mm	m	130,000	1,55	201,50
29	M	2860014400	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	21,992	169,00	3 716,65
30	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	130,000	0,15	19,50
31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	50,00	100,00
32	K	894421112	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných 4-10t	ks	3,000	72,84	218,52
33	M	592247qd63	Šachta kanalizačná z prefa-dielcov komplet pre DN 300, D	ks	3,030	599,00	1 814,97
34	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	41,27	123,81
35	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	3,030	180,00	545,40
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie
36	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	260,000	2,34	608,40
37	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	260,000	4,00	1 040,00
38	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,500	50,00	75,00
39	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	50,00	50,00
40	K	979085004	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	41,080	20,00	821,60
41	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,080	5,75	236,21
42	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	41,080	5,00	205,40
D 99							Presun hmôt HSV
43	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	598,640	3,00	1 795,92
D OST							Ostatné
44	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	100,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.5.1 - Kanalizácia - stoka H

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.03.2024

IČO:

00314757

IČ DPH:

IČO:

36394947

IČ DPH:

SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 523,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

22 523,00

20,00%

4 504,60

Cena s DPH

v EUR

27 027,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oravská Poruba - Kanalizácia
Objekt: SO 03.5.1 - Kanalizácia - stoka H

Miesto:

Objednávateľ: Obec Oravská Poruba
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum: 14.03.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	22 523,00
1 - Zemné práce	22 503,00
4 - Vodorovné konštrukcie	8 552,43
5 - Komunikácie	222,38
8 - Rúrové vedenie	3 587,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 233,46
99 - Presun hmôt HSV	1 969,73
OST - Ostatné	937,51
	20,00

ROZPOČET

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.5.1 - Kanalizácia - stoka H

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 523,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 503,00

D 1

Zemné práce

8 552,43

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	64,500	3,00	193,50
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	64,500	0,90	58,05
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	5,000	22,82	114,10
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	64,500	5,00	322,50
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	2,688	4,43	11,91
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	20,31	40,62
7	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	172,401	8,00	1 379,21
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	86,201	1,42	122,41
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	300,869	4,00	1 203,48
10	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	300,869	1,00	300,87
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	145,244	3,29	477,85
12	K	162501143	Priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	290,488	0,24	69,72
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	145,244	0,70	101,67
14	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	145,244	2,60	377,63
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	126,874	4,08	517,65
16	M	5833755100	Štrkopiesok predhrvený 0-63 b	m3	99,717	22,00	2 193,77
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	23,988	20,00	479,76
18	M	5833749700	Štrkopiesok predhrvený 0-32 n	m3	23,988	22,00	527,74
19	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	64,500	0,93	59,99

D 4

Vodorovné konštrukcie

222,38

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,119	20,00	222,38
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

3 587,49

21	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	129,000	6,52	841,08
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	64,500	0,58	37,41
23	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	64,500	15,00	967,50
24	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	64,500	25,00	1 612,50
25	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	129,000	1,00	129,00

D 8

Rúrové vedenie

7 233,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	64,500	0,52	33,54
27	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	65,145	1,50	97,72
28	K	871370320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 300 mm	m	64,500	1,55	99,98
29	M	2860014400	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	10,911	169,00	1 843,96
30	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	2,000	8,88	17,76
31	M	286000537p	PP odbočka 300/150/45°-SN12 tvarovky, hladký kanalizačný systém	ks	2,030	50,00	101,50
32	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	64,500	0,15	9,68
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	50,00	100,00
34	M	89411a6	Kanalizačná splašková prípojka 6,0 m PP DN150	ks	2,000	350,00	700,00
35	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	3,000	72,84	218,52
36	M	592247qd63	Šachta kanalizačná z prefa-dielcov komplet pre DN 300, D	ks	3,030	599,00	1 814,97
37	K	896211211	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloženým čadičom do 90° DN 250-300	ks	1,000	1 303,55	1 303,55
38	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	41,27	165,08
39	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	4,040	180,00	727,20
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie
40	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	129,000	2,34	301,86
41	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	129,000	7,78	1 003,62
42	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,500	50,00	25,00
43	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,250	50,00	12,50
44	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	20,382	20,00	407,64
45	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,382	5,75	117,20
46	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	20,382	5,00	101,91
D 99							Presun hmôt HSV
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	312,502	3,00	937,51
D OST							Ostatné
48	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,200	100,00	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.6 - Kanalizácia - stoka J

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.03.2024

IČO:

00314757

IČ DPH:

IČO:

36394947

IČ DPH:

SK2020129606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

112 375,60

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

112 375,60

20,00%

22 475,12

Cena s DPH

v EUR

134 850,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

12.5.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.6 - Kanalizácia - stoka J

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	112 375,60
1 - Zemné práce	109 989,79
4 - Vodorovné konštrukcie	55 071,40
5 - Komunikácie	970,70
8 - Rúrové vedenie	13 781,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 617,44
99 - Presun hmôt HSV	9 202,12
M - Práce a dodávky M	5 347,10
23-M - Montáže potrubia	2 335,81
OST - Ostatné	2 335,81
	50,00

ROZPOČET

Stavba:

Oravská Poruba - Kanalizácia

Objekt:

SO 03.6 - Kanalizácia - stoka J

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

14.03.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 375,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 989,79

D 1

Zemné práce

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	299,500	3,00	55 071,40
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	299,500	0,90	898,50
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm	m	17,000	22,82	269,55
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	438,000	8,00	3 504,00
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	18,250	4,43	80,85
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,000	20,31	81,24
7	K	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	5,25	189,00
8	K	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	18,000	0,71	12,78
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	15,17	546,12
10	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,000	1,15	20,70
11	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	876,109	11,21	9 821,18
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	438,055	1,42	622,04
13	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	18,500	100,00	1 850,00
14	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	24,000	5,29	126,96
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 620,168	4,00	6 480,67
16	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	24,000	1,00	24,00
17	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 620,168	1,00	1 620,17
18	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	72,000	2,04	146,88
19	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	876,109	3,29	2 882,40
20	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 752,218	0,24	420,53
21	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,000	0,88	31,68
22	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	876,109	0,70	613,28
23	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	876,109	2,00	1 752,22
24	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,000	4,71	169,56
25	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	673,445	4,08	2 747,66
26	M	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	673,445	22,00	14 815,79
27	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	111,384	20,00	2 227,68
28	M	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	111,340	22,00	2 449,48
29	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	299,500	0,93	278,54

D 4

Vodorovné konštrukcie

970,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	48,535	20,00	970,70
D 5 Komunikácie							
31	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	599,000	5,00	13 781,03
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	299,500	0,58	2 995,00
33	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	299,500	15,00	173,71
34	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	299,500	15,00	4 492,50
35	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	M2	24,000	9,18	4 492,50
36	M	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	4,040	200,00	220,32
37	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	599,000	1,00	808,00
D 8 Rúrové vedenie							
38	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	299,500	0,52	25 617,44
39	M	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	302,495	1,50	155,74
40	K	871370320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 300 mm	m	318,000	1,55	453,74
41	M	2860014400	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	53,795	169,00	492,90
42	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	12,000	8,88	9 091,36
43	M	286000537p	PP odbočka 300/150/45°-SN12 tvarovky, hladký kanalizačný systém	ks	12,180	50,00	106,56
44	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	318,000	0,15	609,00
45	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	50,00	47,70
46	K	89411a6	Kanalizačná splašková prípojka 6,0 m PP DN150	ks	12,000	350,00	200,00
47	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	8,000	72,84	4 200,00
48	M	592247qd63	Šachta kanalizačná z prefa-dielcov komplet pre DN 300, D	ks	8,080	599,00	582,72
49	K	896211211	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloženým čadičom do 90° DN 250-300	ks	2,000	1 303,55	4 839,92
50	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	10,000	41,27	2 607,10
51	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	10,100	180,00	412,70
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
52	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	599,000	2,34	9 202,12
53	K	919735113	Rezanie existujúceho živčného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	599,000	7,78	1 401,66
54	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	3,000	50,00	4 660,22
55	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	50,00	150,00
56	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	94,642	20,00	50,00
57	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	94,642	5,75	1 892,84
58	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	94,642	5,00	544,19
59	K	979094441	Očistenie vybúr. obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým	M2	30,000	1,00	473,21
D 99 Presun hmôt HSV							
60	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 782,366	3,00	5 347,10
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubia							
61	K	230200063	Montáž plynovodov D x t 530 x 12	m	18,500	50,00	2 335,81
62	M	1433314000	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 12mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká	m	18,500	20,00	925,00
							370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	18,500	56,26	1 040,81
D OST			Ostatné				50,00
64	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,500	100,00	50,00

Príloha k ZOD

Obchodné meno uchádzača: DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.

IČO: 36394947

Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza

Predmet zákazky: „Oravská Poruba – kanalizácia“

**Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo

v Or. Poruba dňa 22.5.2024

meno a podpis útárneho orgánu
alebo člena štatut ádzca