ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zédkonnik”) a
podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“)

ev. C. objednavatela:

ev. C. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Rekonstrukcia plynovej kotolne Pramen, Dolna Strieborna 932/5 Banska

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby oprévnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefdn:

E mail:

Bystrica

(dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Zariadenie socidlnych sluzieb Senium

974 04 Banska Bystrica, Jilemnického 1710/48
rozpoctova organizacia

PhDr. Jana Dupékova, riaditelka

00632252

202 109 54 39

Statna pokladnica
SK5281800000007000396510

PhDr. Jana Dupdkova

Ing. Peter MiSura
+421918484873
riaditel@ddsenium.sk

(dalej ako ,objednavatel“v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

S-stav SK s.r.o.

Tovdrenska 314, 956 18 Bosany

v Obchodnom registri Okresného sidu Trencéin, oddiel: Sro, vlozka &.
40345/R

Jan Spanko, konatel

53182103

2121291502

SLSP
SK60 0900 0000 0051 9605 2146

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:

Jan Spanko, konatel
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- technickych: Jan Spanko, konatel

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatelom dalej ako,Zmluvné
strany” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisovna predmet zdkazky Rekonstrukcia plynovej kotolne Prameti, Dolnd Strieborna
932/5 Banska Bystrica (dalej iba ,verejné obstaravanie”). Diia 6.5.2024 bol zhotovitel identifikovany
ako Uspedny uchddza¢ vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na zéklade vysledku
verejného obstardvania.

L1
Uvodné ustanovenia :
1. Objednavatel je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo definované Specifikované v €l. Ill. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (Oceneny Rozpodet/Oceneny
Vykaz vymer zhotovitela). Vyluénym vlastnikom nehnutelnosti podla predchéddzajicej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 - ako
zriadovatel objednavatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd c¢innost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej sposobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zéviaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat v3etky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najméd/nie v3ak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoéne zvaZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a v3etkého usilia posudil prichadzajlce rizika spojené s realiziciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prdc, sluZieb potrebnych na dokoné&enie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prdce asluzby (najmd materidly, transport, energie, néklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstrénenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, néklady na vietky
bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela objednédvatefom, ako aj vietky ostatné
naklady savisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotovitel' vyhlasuje apodpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom préc a s G¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
pinit, Ze sG mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

¢ .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najméd vrozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
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a sposobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢lénku
Il tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo a podfa pokynov objednavatela riadne
vykonat a objedndvatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite pozadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a v¢as odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutt v élanku V. tejto Zmluvy.

L. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prdc na stavbe:

Ndazov stavby: Zariadenie sociadlnych sluzieb Senium, prevadzka Pramen
Miesto stavby: 974 01 Banskd Bystrica, Dolna Strieborna 932/5

podla $pecifikacie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predlozena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentdcia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutainé podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zdvdzné a vzajomne sa dopliiujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., priom najvyssiu prioritu ma dokument s oznaéenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Rekonstrukcia kotolne DSS Prameri, Dolnd
Striebornd 5, Banska Bystrica vyhotovenou projektantom Peter Janosik, ENAS-Energoaudit a sluzby,
s.r.o.(dalej len ,dokumentacia“).

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej casti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie vydané na danu stavbupod ¢islom OVZ-SU 183997/23533/2022/MM Ing.
Miroslava Malejcikova dfia 20. 12. 2022, Eviden¢né ¢.: 244/2022 s platnostou do 31.12.2024.

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni $pecifikovanych/$pecifikovanom v ¢€l. lll. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgénov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maiju
platné certifikaty kvality a spifiaji vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zavdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednédvatelom, ibaZze takdto zmena bude pisomne vopred
schvélena stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort doddvku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
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osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materiadlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zdkona €. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon”), zékona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zékona ¢&. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani ureného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zékaz nelegélneho zamestnavania podla zédkona &. 82/2005 Z.z. o
nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobent objednévatelovi
porusenim povinnosti zhotovitefa stanovenych vy55|e uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Clv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizicie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom:do desiatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia

Gcinnosti tejto Zmluvy,

1.2.zaciatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, najneskér
do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska

1.3.dokoncenie realizacie: najneskor do 120kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha &. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto &lédnku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy &. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej po$ty na adresu
riaditel@ddsenium.sk.

¢l v.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poéital s tym, e potas vykondvania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonaniediela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vsetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cCinnosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uétovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, ndklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a d6kladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyvriujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucdet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy, ana
zéklade podla zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Ndarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendach v zneni neskorsSich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 50 149, 26 Eur
DPH vo vyske 20%: 0, 00 Eur
Cena s DPH: 50 149, 26 Eur

(slovom: patdesiattisicstostyridsatdevat eur a dvadsatSest centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods.3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vSetky naklady a rézie
stvisiace s realizdciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie
dokumentécie vykondvanych prdc a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentécie
skuto¢ného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha €. 1 kZmluve je Rozpoclet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort poloZzku neoceni, md sa za to, Ze takéto
prace, montdze, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych poloZzkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa mé za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky
informdcie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nem6zZe dovolavat zvySenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady.

Cl. 1.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednu faktiru na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktiry podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
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3. Faktura bude predloZzenda na uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych préc a dodévok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitelaa
stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaru€uju, Ze fakturované stavebné préce
a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudd uvadzat kumulovane, ale
poloZzkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cendch. Prilohou fakttry bude
zaroveni doklad preukazujici uhradu vsetkych splatnych zdvazkov zhotovitela voéi svojim
subdoddvatelom.

4. Faktura predlozend v sulade s podmienkami uvedenymi v ods. 2. a ods. 3. tohto ¢lanku zmluvy
predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru za
vykonanie diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a
prevzati diela a odstraneni vetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a
to do 30 dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi prilohami fakttry
su protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujici hradu
véetkych splatnych zavizkov zhotovitela voéi svojim subdoddvatefom.

5. Faktura bude uhrddzanad formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy lcet
zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy.

6. Faktulra sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania Uhrady na bankovy Géet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omes$kania objednavatela s udhradou faktdry, oprdvneny uétovat
objedndvatelovi uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 30 dni odo diia dorucenia faktlry objednédvatelovi.

9. Jednotlivé faktiry musia splfiat néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednévatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zane nova
lehota splatnosti plynat doruéenim opravenej faktury objedndavatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny mébze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so stihlasom objedndvatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zdkonom o verejnom obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prislushom zozname
0sOb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru$enie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH”)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v defl zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vySke zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude bud' na vyzvu
prislusného dafového Uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnena najneskor den nasledujtci po dni predloZenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako dariovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt star$ie ako tri dni a
e preukdzania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej

Strana 6 z 21



hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnii pohfadavku, ktord ma voci
zhotovitefovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi voCi
objedndvatelovi. Zépoget pohladédvok mdZe objednévatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy pripustaji, Ze vylucuju prévo
zhotovitela zapoditat aktkolvek jeho pohfadavku voci objedndvatelovi oproti akejkolvek pohfaddavke
objednavatela.

Cl. vl
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
sstav.pe@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednévatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeci:
- dokumentéciu
- stavebné povolenie a ozndmenie k ohldseniu stavebnych tprav $pecifikované v odseku 3 €l.
1. tejto Zmluvy
- oznédmenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikacnymi udajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovedni za stavebny dozor. Stcastou Protokolu o odovzdani
staveniska bud( véetky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omegkania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zévdzku, a to o polet dni omeskania objednédvatefa s odovzdanim
staveniska.

5. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznacit spésobom zodpovedajicim
vdeobecne zavaznym pravnym predpisom SR. :

7. Zhotovitel zodpovedé za poriadok na stavenisku a stavbe, za spréavne uskladnenie materialov
a konétrukcii a za pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavizuje v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto €ldnku
Zmluvy na svoje néaklady odstréanit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykondvani diela, a to
najneskdr ku diiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpec¢nost a ochranu zdravia 0s6éb na stavenisku a je

povinny zabezpedit na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.
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9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objedndvatela poverit realizaciou
diela alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram préc (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajicej vete. Zaroveri je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentdciu celého postupu pric na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatoéne poZzadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na néklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préac
na diele, zhotovitel poZziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na Géast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpi$u vietci zi¢astneni. :

15. Kontrolu prac na diele za objedndvatela budi vykondvat oprdvnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohlad.

16. Zhotovitel je povinny odo difa odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najm& Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu a o inych &innostiach ovplyviiujdcich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik po¢as vykondavania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objedndvatel mé pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma prévo vykonavat
zdapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.
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18. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Spanko
Jan.

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat: TEKTONIKA s.r.0. Hviezdoslavova 1328, 091
01 Stropkov — Milan Zeliznak.

20. V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto¢nost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dfia,
ked uvedend zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel oprdvneny vykonat iba na zéklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predloZzeny plan
kontrol a skuSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skdsok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skusSobriou pred zacatim prisluSnych stavebnych pric na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaju v skuSobnych laboratériach zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skGsok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objedndavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za Ucasti stavebného
dozoru objednavatefa a za ucasti zhotovitefa v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspe3$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych pric na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnend osoba
objedndvatefa minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
ztcastiovat sa koordinaénych pordd, pokial budi objednavatefom organizované.

25. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit, Ze stavebny odpad z miesta realizécie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vietkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednédvatefovi doklad, a to
najneskér ku dfiu zacatia preberacieho konania. Doklad musi  obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel poZaduje od zhotovitefa uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmluvu
na stavebno-montdZne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stilade s touto Zmluvou a sttaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podfa tohto odseku, a to konkrétne:

A. Stavebno-montdaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokolédrne odovzdané ¢asti diela objednévatelovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dria prevzatia diela objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takuto poistnd zmluvu minimélne:
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e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele spdsobené po$kodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,- EUR (slovom:pétdesiattisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich méa z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do diela, alebo
sliZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom,
uskuto€nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej sumy

50 000,00 - EUR (slovom: patdesiattisicEUR), a to minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti

zhotovitela a objedndvatela ako spolupoisteného za skody sposobené na majetku objednévatela

a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody sp6sobené pri odstrafiovani vad diela pocas

zéru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotnej

poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podla tohto €ldnku Zmluvy
platné poistenia na vSetky poZadované rizika alebo pripadné/moiné $kody spbésobené Einnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvéach ¢&i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje prédvo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendérnych dni od
vyzvy objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, suéasne predlozZit
dokument preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednévatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavézuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody spésobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

30. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

¢l v
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutoénosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokradovanie v pracach by spdsobilo
v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri prdaci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zdujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd dokumentidcie, inej dokumentdcie predloZenej
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
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stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urdit dal$i postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentadcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekdzkam podla
tohto bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykondvani diela, ak sa v jeho vykondvani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje v€asni alebo riadnu realizaciu diela alebo moéZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy. 2

5. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podia
tejto Zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizdcie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie voznameni o zastaveni realizcie diela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednévatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zadvazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace”) alebo nastanut iné skuto¢nosti
nezévislé od vole zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prdv a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za uéelom naplnenia G¢elu Zmluvy. K takejto zmene mdZe dojst iba na
zédklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zékonom
o0 verejnom obstardvani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prdce su vylu¢ne prace neobsiahnuté v dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac price je mozné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najmd/nie vSak vyluéne zakon o verejnom obstardvani) a stéasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov' k tejto Zmluve. Suéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
véetkych skutocnostiach, ktoré by v suvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizécii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych strdn o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
este pred tym ako doéjde k realizacii naviac préc na diele, v opacnom pripade nesie ndklady na naviac
préce zhotovitel.
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4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchéddzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Ze sa objednévatel a zhotovitel nemo6zu dohodnut na
cene dodatoénych priac a dodavok materidlov, neopréaviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podia obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKRQOS).

(o I
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela mdze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha &. 4) obsahuje identifikaéné tdaje,
predmet subdodévky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaZzdému subdoddavatelovi zaroven
predkladd dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje. AZ do splnenia vSetkych zévazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je oprdvneny kedykolvek podas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdoddvatela, a to za predpokladu, Ze novy subdoddvatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zépisu do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. Najneskér 7 dni pred
prijatim subdodavky od nového subdodévatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodavatelom (podfa toho ktord udalost nastane skor), je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi (identifikacné) Udaje o novom subdodavatefovi a o osobe opravnenej konat za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zéroveri
predloit zhotovitelovi doklad preukazujtci, e novy subdodavatel splfia podmienku Géasti osobného
postavenia podia § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia vsetkych
zévazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akdkolvek
zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

4. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie Je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdoddvatelov, ktori mu doddvaju tovary.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sém.

¢l xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods.1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzdé objednévatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdZe zhotovitel odovzdat

a objedndavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa éldnku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha Casti diela pripusta.
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3. V pripade postupu podfa odseku2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podia odseku2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokonéend cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnU ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:
5.1.dve kdpie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
poutZitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhodekonstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti
5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho éast podlfa prislu§nych véeobecne
zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentdcia priebehu vystavby/realizécie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozdznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vbode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v odseku5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel md préavo rozhodnut, ¢ dielo (prislusni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & mé dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objedndvatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.
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10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znifenie diela alebo jeho dasti
zodpoveda zhotovitel aZz do ¢asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpovedd
za $kodu spdsobent prevadzkovou &innostou zhotovitefa potas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

12. Viastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

¢1. xi.
Zodpovednost za vady a zdruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
Gcinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, prdvnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zérucna doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zéruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
viak doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
dizke zéruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budud st¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zéruka sa predlZzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi.
Zhotovitel zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto
odsekuvyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

8. Podas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznagené v
opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia ozndmenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnd
pisomne.
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9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku8.
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednévatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizdciu diela a za Skody stym
stvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez sihlasu
objednavatela, v plnej miere zodpovedd za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedad za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vdd diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnd pokutu,
nahradu kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. Xi.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatefa podia¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatefovi vznikd vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len
zaCaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podfa ¢l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelfovi ndrok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznikd voéi zhotovitelovi ndrok na zmluvnud
pokutu vo vySke 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty defi
porusenia/nesplnenia povinnosti; '

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 6,7 a 9 Zmluvy,
vznika objedndvatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa podfa &l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednévatelovi nérok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy,
¢o i len zacaty defl porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa zGcastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zdstupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podia ¢&l. VII. ods. 24, vznikd
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa €l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;
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1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podia ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednévatelovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len
zaCaty deii porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednévatelovi ndrok na
zmluvni pokutu vo vySke 1.000,-Eurza kazdy, Co ilen zacaty deri poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podfa ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podfa ¢&l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednévatelovi vznikd vodi zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do
dfia uplného odstranenia vietkych véd a nedorobkov;

1.14. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy aj
zacaty dern omeskania, ato az do dra uUplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.15. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi nérok voci zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy,
¢o i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujdcich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednévatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazidé jednotlivé porusenie aza kaidy, ¢o ilen =zaaty der
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.17. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrianie
bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednévatelovi nérok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZzdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v él. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na

odstupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho &ast.

Strana 16 z 21



¢l XIv.
Osobitné ustanovenia

1. Té&to Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strdn, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstdpenim od Zmluvy zo strany objedndvatefa titulom jej podstatného
poru$enia zo strany zhotovitela, ak:

13.1
1.3.2

1.3.3

134

13.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel véas nesplini akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moZné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezaéne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spodivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zdklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rie$enia a postupu uskuto¢nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prdac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

zhotovitel' je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. oprdvnenej osoby
objednévatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatefa, resp. oprdvnenej osoby
objednévatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatefom oznamena vada diela je neodstrdnitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIll. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v ¢Eldnku VII. ods.12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat), i

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zadkaz nekalej sttaZe, kond proti pravidlam hospodarskej sitaze
alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané zdujmy objednavatela,

voéi zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voéi zhotovitelovi bol podany névrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidécie,

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku dfiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstdpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objedndvatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objedndvatela s Ghradou faktdry o viac ako 30 dni.
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2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda uéinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
spOsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objedndvatela budd uZz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku driu
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podfa skutocne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokraCovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytotného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, °
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zdvazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dojde len
na zdklade predchddzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

2. Akdkolvek pisomna komunikéacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude uskutoériovat
v slovenskom jazyku.

3. Akékolvek pisomna komunikdcia medzi objednavatelom a zhotovitefom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdd pisomnost vzniknutt na zéklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: riaditel@ddsenium.sk, peter.misura@bbsk.sk.
V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na
adresu sidla objedndvatela do troch pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny tukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucéenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny prévny tkon
za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucend zésielka vratend zmluvnej
strane, ktord ju odoslala, ako nedorucitelna. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho tkonu
zacinaju plynat driom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila zmluvnej strane, ktoré ju odoslala ako
nedorucitelna.

6. Kaida sprava, suhlas, schvdlenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
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7. V3etky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavazuje Dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouZit bez stuhlasu objednévatela na iné
Gcely ako tie, ktoré si uvedené vtejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vseobecne zédvaznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouZit skuto¢nost, Zze dodal Dielona referencie. Musi vsak pri tom
chranit opravnené zaujmy objedndvatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela predloZit vetky zmluvy so svojimi subdoddvatelmi.

11. KaZzdda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajliiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zdvazkov neplatna.

1. xvi
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dnizverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v stlade s §
47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zédkon o slobode
informacii“).

2. Tuto Zmluvu moZno menit a dopliiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Zze akakolvek zmena Udajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktorukolvek zo zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane G¢innou v deri, v ktorom
bolo ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.

3. Této Zmluva je vyhotovend v Styroch(4) rovnopisoch, priom dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednévatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

4. Zmluvné strany sa zavazuju bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.

5. Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budi riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti, sticastou Zmluvy nie st vSeobecné obchodné podmienky zhotovitela ani
akakolvek ich Cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
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akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvoldval. Na ucely akejkolvek interpretdcie Zmluvy
alebo interpretdcie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢&i sporu so Zmluvou stvisiacich sa
preto rozumie, Ze takéto vSeobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného prava, bude nelcinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a Gc¢inné abude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pbévodne
zamyslanému Gcelu.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze doverné informdcie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobdm.Zhotovitel' viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informécie, moézu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zdkona o slobode informaécii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednévatela
zverejnit ich alebo poskytnuit v stlade s tymto prdvnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objedndvatel takéto informécie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom
vyplyvajicom zo zakona. Na tuto skutocnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zdklade dodavok od ktorych, alebo na zéklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdoddvatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavazujd, Ze budd dodrZiavat povinnosti uloZzené zmluvnym strandm na
zdklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa zavizuju, Ze
osobné Udaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndmia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajdcich z
aplikovatelnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou spracuvat, reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v
doésledku poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych strén druhej Zmluvnej
strane poskytnuté osobné Udaje a v désledku toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych
Udajov, Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania
osobnych udajov, prip. jej zmeny.Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaja aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dévodu. o

9. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1:  Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela -
Priloha €. 2:  Projektova dokumentécia v elektronickej podobe na paméatovom médiu
Priloha ¢.3: Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelfov zhotovitela/Cestné vyhldsenie zhotovitela, Ze na
vykonanie Diela nebudu vyuZiti subdodavatelia.
Priloha ¢.5:  Doklad o poisteni

10. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze
ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend aZe im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za ¥kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato Zmluvu
uzavreli slobodne a véZzne, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme aobsahu Ziadne namietky, ani névrhy na
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doplnenie, &o zastupcovia zmluvnych strdn plne spésobili na prévne ukony potvrdzujd

vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici diia:

Objednavatel’

---------

PhDr.
riaditelka ZSS Senium

Zarladenle socidlnych sluzieb Senium
Jilemnického 1710/48
974 04 Banska Bystrica

5
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V Bosanoch dna: 20.05.2024

Zhotovitel™
Jan Spat.._
konatel

S-stav SK s.r.0.
Tovarenska 314

. 956 18 Bosany
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