

ZMLUVA O DIELO č. 49/2024

1. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Obec Teplička nad Váhom**
sídlo: Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 00 648 264
DIČ: 2020689352
IČ DPH: -
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK92 5600 0000 0002 7920 1001
zapísaný: Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR
v mene ktorého koná: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce
e-mail: mrazik@teplikanadvahom.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. **Zhotoviteľ:** **JP – JUNIOR s.r.o.**
sídlo: Na Straník 565/3, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 47385596
DIČ: 2023849652
IČ DPH: SK2023849652
bankové spojenie: VUB Banka SK70 0200 0000 0039 4674 5357
zapísaný: Obvodný úrad Žilina 580-52445
v mene ktorého koná: Ján Prívozník, Ing. Andrej Prívozník
e-mail: jp.junior.sro@gmail.com
oprávnený zástupca vo veciach technických: Ján Prívozník - 0911201001
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1.3. Zmluvné strany uzavreli v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Objednávateľ je investorom nasledovnej výstavby:
„Miestna komunikácia – Ulica J. Poljaka“, predmetom ktorej je výstavba novej komunikácie

zabezpečujúcej dopravnú obsluhu existujúcej a plánovanej zástavby rodinných domov v časti Zámostie v obci Teplička nad Váhom. Stavebné práce na výstavbe miestnej komunikácie budú realizované podľa podkladov Objednávateľa, ktoré boli poskytnuté Zhotoviteľovi v rámci zadávanej zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj ako len „Dielo“). Súčasťou Diela nie je prekládka inžinierskych sietí.

- 2.2. Zhotoviteľ má záujem na základe tejto Zmluvy zhotoviť pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ má záujem zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie Diela dojednanú cenu za Dielo podľa tejto Zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnené uzavrieť túto Zmluvu. Súčasne Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými povoleniami a oprávneniami pre vykonávanie všetkých prác a dodávok na Diele v súlade s touto Zmluvou, na základe čoho je plne spôsobilý a oprávnený vykonať Dielo pre Objednávateľa.

3. Predmet zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase Dielo popísané v bode 2.1. tejto Zmluvy, riadne a včas, v požadovanej, inak obvyklej kvalite podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, a to za podmienok, v rozsahu, spôsobom a v lehotách dohodnutých v tejto Zmluve ďalej.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne prevziať od Zhotoviteľa Dielo vykonané riadne a včas, v požadovanej, inak obvyklej kvalite podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za podmienok, v rozsahu, spôsobom a v lehotách dohodnutých v tejto Zmluve ďalej.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude vykonané v súlade s touto Zmluvou v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1. dátum začatia prác na Diele: **deň odovzdania a prevzatia staveniska,**
 - 4.1.2. dátum ukončenia prác a protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela: **6 mesiacov odo dňa začatia prác na Diele.**
- 4.2. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vyznačí v stavebnom denníku, záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska v stavebnom denníku bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 4.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli viesť k omeškaniu vykonania Diela v termíne podľa bodu 4.1.2. tejto Zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diele a protokolárne odovzdať Dielo Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.1.2. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne Dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Zmluvné strany sa dohodli, že za dátum ukončenia prác a protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela podľa bodu 4.1.2. tejto Zmluvy budú považovať deň podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s článkom 9 tejto Zmluvy a v prípade, že Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať Dielo a podpísať odovzdávací a preberací protokol alebo sa opakovane bezdôvodne nedostaví na prevzatie Diela, sa za dátum ukončenia prác a protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bude považovať deň, kedy zo strany Objednávateľa došlo k bezdôvodnému odmietnutiu prevzatia Diela a podpísania protokolu, príp. opakovanému bezdôvodnému nedostaveniu sa na prevzatie Diela.
- 4.5. Predĺženie termínu vykonania Diela a protokolárneho odovzdania Diela podľa bodu 4.1.2. tejto Zmluvy je možné len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní o tie dni, keď nemohol pokračovať v prácach bez vlastného zavinenia, a to:
- 4.5.1. v prípade prerušenia prác alebo vyvolania prekážok na strane Objednávateľa, krátkodobé prerušenie alebo vyvolanie prekážok v práci v trvaní do 2 dní nezakladá nárok na predĺženie termínu odovzdania Diela. V prípade viacnásobného opakovaného krátkodobého prerušenia prác (rozumie sa 3 a viac krát), z dôvodu na strane Objednávateľa, vzniká Zhotoviteľovi nárok na zmenu termínu dokončenia Diela;
- 4.5.2. v prípade prerušenia prác alebo vyvolania prekážok v práci vplyvom okolností „vyššej moci“ v zmysle článku 4.7. tejto Zmluvy.
- 4.6. Všetky prerušenia prác, ktoré nespôsobil Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu písomne (postačí elektronicky), spolu so správou o predpokladanej dĺžke ich trvania, príčinách, navrhovaných opatreniach na ich odstránenie a je povinný zapísať ich do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby takéto Objednávateľovi oznámené prekážky v práci boli odstránené s čo najefektívnejším vynaložením nákladov.
- 4.7. Na účely tejto Zmluvy sa za „vyššiu moc“ pokladajú predovšetkým nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti mimoriadnej povahy, majúce bezprostredný vplyv na realizáciu Zmluvy, pri ktorých Zhotoviteľ nemohol pokračovať v prácach počas celej pracovnej zmeny a ktoré vznikli po uzatvorení Zmluvy, akými sú najmä avšak nie výlučne: vojna, občianska vojna, vzbury, revolúcie,

celoštatne odborové štrajky, požiare, výbuchy, zemetrasenia, povodne, údery bleskov, víchrice, lavíny, snehová kalamita, nepriaznivé počasie, kedy priemerná denná teplota na stavenisku dosahuje hodnotu nižšiu ako -5°C alebo vplyv orgánov verejnej moci na realizáciu Diela. Pôsobením „vyššej moci“ nie sú okolnosti ekonomickej, politickej, finančnej a devízovej povahy, ako aj zmeny hospodárskej situácie Zhotoviteľa, prestávky v dodávke energií kratšie ako 2 hodiny, štrajk pracovníkov Zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov, ochorenia alebo nehody, pokiaľ nesúvisia s realizáciou Zmluvy.

5. Cena za Dielo

5.1. Cena za Dielo je v súlade s rozpočtom stavby stanovená dohodou zmluvných strán v sume:

Cena bez DPH **176 785,34 €**

DPH 20% **35 357,07 €**

Celková zmluvná cena s DPH **212 142,41 €**

(slovom: dvesto dvanásťtisíc sto štyridsať dva štyrisaťjeden/100 eur).

5.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za Dielo podľa čl. 5.1. tejto Zmluvy obsahuje daň z pridanej hodnoty v sadzbe určenej príslušnými právnymi predpismi ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

5.3. Vyššie uvedenú cenu Diela stanovenú podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy je možné meniť v prípade Objednávateľom vyvolaných zmien a doplnkov na Diele a v prípade objektívnych zmien nemajúcich pôvod v konaní alebo opomenutí Zhotoviteľa, a to formou písomného dodatku, a to len za podmienok stanovených príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z. z.

6. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná cena bude Objednávateľom uhrádzaná na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom, a to čiastkových faktúr a konečnej faktúry. Lehota splatnosti čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Konečná faktúra bude predložená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných daňových a účtovných právnych predpisov

a musí byť vystavená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo vrátiť ju Zhotoviteľovi do 3 dní odo dňa jej doručenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadnej faktúry Objednávateľovi.

6.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi zrealizovaných prác z celkového Diela podpísanými technickým dozorom Objednávateľa, príp. inou poverenou osobou Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je povinný vyjadriť sa k súpisu zrealizovaných prác do 7 dní od jeho predloženia zo strany Zhotoviteľa. Pokiaľ sa technický dozor Objednávateľa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí so súpisom zrealizovaných prác vykonaných zo strany Zhotoviteľa. Takto použitý súpis prác s vyznačením, že technický dozor Objednávateľa sa k nemu v lehote nevyjadril, je záväzný pre obe strany.

6.4. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň odoslania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd, v súlade s touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami, nariadeniami a pokynmi Objednávateľa, resp. oprávnených a splnomocnených osôb podľa tejto Zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol počas výkonu stavebných prác na Diele k dispozícii stavbyvedúci oprávnený prijímať opatrenia za účelom riadneho zhotovenia Diela a dodržiavania príslušných právnych predpisov.

7.3. Zhotoviteľ je oprávnený na vykonanie častí stavebných prác súvisiacich s vyhotovením Diela použiť služby subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá za činnosť subdodávateľov tak, ako keby predmetnú činnosť vykonával on sám.

7.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci (i subdodávatelia) dodržiavali na mieste plnenia tejto Zmluvy všetky povinnosti v zmysle platných zákonov a nariadení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane.

7.5. Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko, na ktorom vykonáva Dielo podľa tejto Zmluvy, v zmysle príslušných platných právnych predpisov.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať a uviesť do náležitého stavu stavenisko do 15 pracovných dní po

dokončení Diela v rozsahu svojej zodpovednosti a užívania staveniska.

- 7.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska v súlade s platnými predpismi, najmä zaznamenávať v ňom realizované práce a zapisovať všetky fakty podstatné pre plnenie tejto Zmluvy, akými sú: údaje o časovom postupe prác, ich kvalite, výkaz odchýlok vykonávaných prác voči projektu stavby. Povinnosť viesť stavebný denník končí vykonaním Diela. Objednávateľ alebo jeho zástupca má zaujímať stanovisko k zápisom v stavebnom denníku, ktoré uviedol Zhotoviteľ najneskôr do troch pracovných dní, odo dňa kedy mu bol stavebný denník predložený na kontrolu, inak sa má za to, že s uvedeným zápisom súhlasí. Predloženie stavebného denníka Objednávateľovi Zhotoviteľom na kontrolu sa vyznačí v stavebnom denníku.
- 7.8. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi najneskôr v deň podpísania Zmluvy meno osoby poverenej k technickému dozoru vykonávania Diela (oprávnený zástupca vo veciach technických), pričom táto osoba je oprávnená aj k vykonávaniu záznamov do stavebného denníka.
- 7.9. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonaní Diela, najmä vydať príslušný pokyn, pokiaľ je to potrebné na plnenie podľa tejto Zmluvy
- 7.10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania Diela Zhotoviteľom prostredníctvom zástupcu Objednávateľa. Ku konaniu kontroly má zástupca Objednávateľa kedykoľvek prístup na stavenisko s tým, že nemôže Zhotoviteľovi sťažovať práce. Po zistení nedostatkov počas realizácie prác má Objednávateľ právo požadovať, aby tieto boli odstránené a Dielo bolo realizované správnym spôsobom. Odstrániť takto zistené nedostatky má Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu najneskôr však v určenom termíne, možnom na odstránenie zistených nedostatkov.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu Diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela v dvoch rovnopisoch, najmä všetky certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode použitých materiálov, osvedčenia, doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné doklady nevyhnutné k užívaniu Diela.

8. Osobitné ustanovenia

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť vykonať Dielo včas podľa bodu 4.1.2 tejto Zmluvy, ako ani v náhradnej lehote jedného mesiaca po uplynutí tohto termínu, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH, s vykonaním ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní, určenej podľa rozpočtu, za každý aj

začatý deň omeškania.

- 8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s vysporiadaním záväzkov podľa tejto Zmluvy, najmä so zaplatením ceny Diela, tento zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3. Nároky zmluvných strán podľa bodov 8.1. a 8.2. sú splatné v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich zaplatenie, a to na základe faktúry vystavenej oprávnenou zmluvnou stranou zmluvnej strane povinnej. Zmluvnými nárokmi dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 8.4. Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uvedie Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, prostredníctvom ktorých bude realizovať Dielo alebo jeho časť, a to v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľov. Zhotoviteľ je zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi podľa tohto bodu. Objednávateľ je oprávnený nesúhlasiť so zmenou subdodávateľa, z dôvodu čoho je Zhotoviteľ povinný navrhnúť Objednávateľovi inú osobu subdodávateľa.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi ukončenie diela najneskôr 2 kalendárne dni pred predpokladaným ukončením Diela, v ktorom určí deň vykonania obhliadky Diela za účelom zistenia všetkých väd a nedorobkov (ďalej len vady) spojenej s prípadným odovzdaním Diela podľa bodu 9.2 tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené, pokiaľ bolo zhotovené bez podstatných väd a ak má vlastnosti stanovené touto Zmluvou a je v súlade s príslušnými STN normami platnými v deň účinnosti zmluvy. Dielo sa odovzdáva ako celok.
- 9.2. Ak Dielo nemá vady alebo dielo má vady, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu Diela k stanovenému účelu (ďalej len „drobné vady a nedorobky“), Objednávateľ prevezme Dielo na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom vyznačí drobné vady diela a nedorobky, vrátane uvedenia termínov ich odstránenia. V opačnom prípade o vykonanej obhliadke Diela sa vyhotoví písomná zápisnica s uvedením podstatných väd Diela. V prípade, ak Dielo má podstatné vady, ktoré bránia odovzdaniu Diela podľa predchádzajúceho bodu, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní, resp. inom dohodnutom termíne, odo dňa vykonania obhliadky a vyzvať Objednávateľa

na vykonanie opätovnej obhliadky spojenej s prípadným odovzdaním Diela.

- 9.3. Prevzatie Diela nie je možné bezdôvodne odoprieť alebo odoprieť z dôvodu takých vád Diela, ktoré nebránia obvyklému užívaniu Diela, alebo ak práce smerujúce k oprave alebo odstráneniu vád Diela nebránia v užívaní Diela. Bezdôvodné odopretie prevzatia Diela sa uvedie v stavebnom denníku, resp. v preberacom protokole.
- 9.4. Zmluvné strany spíšu Preberací protokol v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ a Objednávateľ dostanú po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie bude priložené k stavebnému denníku.
- 9.5. V prípade, že sa Objednávateľ napriek opakovanej písomnej výzve Zhotoviteľa nedostaví na prevzatie Diela, márnym uplynutím druhého termínu odovzdania a prevzatia Diela, určeného Zhotoviteľom, sa Dielo považuje za riadne odovzdané a prevzaté.

10. Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v súlade s touto Zmluvou a podmienkami tejto Zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, resp. v znení dodatkov k tejto Zmluve.
- 10.2. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti uvedené v tejto Zmluve, určené právnymi predpismi, ustanoveniami príslušných technických noriem, prípadne vlastnosti zvyčajné, alebo ak sa nevytvorí podľa tejto Zmluvy, alebo bude mať iné vady, ktoré budú brániť, alebo budú spôsobilé brániť budúcemu využitiu Diela.
- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní a prevzatí Diela zodpovedá Zhotoviteľ v tom prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, alebo ak ide o vady na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady tovarov, služieb a technológií, ktoré obstaral pri realizácii Diela.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním zavinené škody, ktoré vzniknú tretím osobám z dôvodu, alebo v dôsledku realizácie Diela.
- 10.5. Záručná doba za Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba Diela začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zmluvnými stranami.
- 10.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela do 10 dní odo dňa ich zistenia.

- 10.7. V prípade vzniku vady Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady Objednávateľom označené vady odstrániť v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia Objednávateľa o existencii väd.
- 10.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po odovzdaní Diela vonkajšími udalosťami, Objednávateľom alebo tretími osobami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou, alebo prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ plnil svoj záväzok (najmä vady násilného poškodenia Diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu, alebo neodborného užívania zo strany Objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou).

11. Zánik Zmluvy

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva môže zaniknúť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom Zmluva zanikne ku dňu uvedenému v dohode;
 - b) odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od tejto Zmluvy;
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto Zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných strán podľa bodu 11.1. písm. a) tejto Zmluvy, zmluvné strany sa vysporiadajú spôsobom dohodnutým v predmetnej písomnej dohode.
- 11.3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
- a) dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa s vykonaním Diela dlhším ako 30 dní a Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zjednanie nápravy,
 - b) neoprávnené zastavenie či prerušenie prác trvá viac ako 20 dní v rozpore s touto Zmluvou, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak.
- 11.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou akejkoľvek peňažnej pohľadávky Zhotoviteľa, a Objednávateľ túto nezaplatí ani v lehote 20 dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa na zjednanie nápravy.
- 11.5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane. V odstúpení od Zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od Zmluvy odstupuje, inak je odstúpenie neplatné. Nároky zmluvných strán vzniknuté v dôsledku porušenia Zmluvy nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté.

12. Závěrečné ustanovenia

- 12.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch rovnakého znenia, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva (2) rovnopisy.
- 12.2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné robiť len základe písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.
- 12.3. Prílohou tejto Zmluvy sú: 12.3.1 Cenová ponuka (výkaz výmer) – Príloha č. 1
12.3.2 Zoznam subdodávateľov – Príloha č. 2
- 12.4. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí jej neplatné ustanovenie.
- 12.5. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 12.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.
- 12.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť súlade s ustanovením § 47a zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ďalšími záväznými právnymi predpismi.

V Tepličke nad Váhom, dňa 23.05.2024
Za Objednávateľa:

V Tepličke nad Váhom, dňa 9.5.2024
Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Viliam Mrázik, starosta

.....
Ján Prívozník – konateľ
Ing. Andrej Prívozník - konateľ

Príloha č. 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 11_2024
Stavba: Miestna komunikácia - Ul. J. Poljaka

JKSO:
Miesto: Teplička nad Váhom

KS:
Dátum: 18.4.2024

Objednávateľ:
Obec Teplička nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JP - JUNIOR s.r.o.

IČO: 47385596
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			176 785,34
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	176 785,34	35 357,07
Cena s DPH v EUR			212 142,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

11 2024

Stavba:

Miestna komunikácia - Ul. J. Poljaka

Miesto:

Teplička nad Váhom

Dátum:

18.04.2024

Objednávateľ:

Obec Teplička nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP - JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		176 785,34	212 142,41
SO01	Miestna komunikácia - Ulica J. Poljaka	176 785,34	212 142,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Miestna komunikácia - Ul. J. Poljaka

Objekt:

SO01 - Miestna komunikácia - Ulica J. Poljaka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Teplica nad Váhom

Zhotoviteľ:

JP - JUNIOR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.04.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47385596

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

176 785,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	176 785,34	20,00%	35 357,07

Cena s DPH

v EUR

212 142,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Miestna komunikácia - Ul. J. Poljaka

Objekt:

SO01 - Miestna komunikácia - Ulica J. Poljaka

Miesto:

Dátum:

18.04.2024

Objednávateľ:

Obec Teplička nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP - JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

176 785,34

HSV - Práce a dodávky HSV

174 495,34

1 - Zemné práce	12 356,09
2 - Zakladanie	15 368,69
5 - Komunikácie	109 941,04
8 - Rúrové vedenie	12 843,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 793,11
99 - Presun hmôt HSV	7 193,41

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 290,00

ROZPOČET

Stavba:

Miestna komunikácia - Ul. J. Poljaka

Objekt:

SO01 - Miestna komunikácia - Ulica J. Poljaka

Miesto:

Dátum: 18.04.2024

Objednávateľ:

Obec Teplička nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

JP - JUNIOR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176 785,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 495,34

D 1

Zemné práce

12 356,09

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	8,800	2,50	22,00
2	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	5,300	4,80	25,44
3	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 527,300	1,80	2 749,14
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	1 527,300	0,85	1 298,21
5	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, pre odvoz na medziskládku	m3	1 527,300	0,90	1 374,57
6	K	162303131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 500 m, odvoz na medziskládku	m3	1 527,300	0,30	458,19
7	K	162503122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	733,900	2,50	1 834,75
8	K	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, skládka do 20km	m3	12 476,300	0,10	1 247,63
9	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	733,900	0,60	440,34
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,00	0,00
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	429,200	3,00	1 287,60
12	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	0,000	0,00	0,00
13	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,000	0,00	0,00
14	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 047,000	0,90	942,30
15	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	32,352	8,00	258,82
16	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 047,000	0,10	104,70
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	781,000	0,40	312,40

D 2

Zakladanie

15 368,69

18	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	863,000	5,00	4 315,00
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	310,910	5,00	1 554,55
20	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	528,547	12,00	6 342,56
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 393,000	0,40	957,20
22	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	2 443,760	0,90	2 199,38

D 5

Komunikácie

109 941,04

23	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	820,100	11,50	9 431,15
24	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	2 637,300	6,50	17 142,45
25	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného	m2	5 054,600	0,55	2 780,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2 527,300	16,55	41 826,82
27	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 527,300	12,57	31 768,16
28	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	364,200	10,50	3 824,10
29	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	110,000	11,50	1 265,00
30	M	592460012000	Dlažba betónová bezškárová	m2	112,200	12,65	1 419,33
31	K	918101111.S_1	Lôžko pod dlažbu z betónu	m3	4,400	110,00	484,00
D 8			Rúrové vedenie				12 843,00
32	K	895970000.S_1	Montáž vsakovacích blokov, vrátane materiálu, dodávky, osadenia a obsypov	m3	35,400	295,00	10 443,00
33	K	899331111.S_1	Výšková úprava poklopov šacht, šupátiek ...	ks	30,000	80,00	2 400,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 793,11
34	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	3,50	17,50
35	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	10,000	3,00	30,00
36	M	404410033920	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde"	ks	1,000	65,00	65,00
37	M	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta"	ks	2,000	53,00	106,00
38	M	404410113161	Informatívna značka ZDZ 315 "Obytná zóna"	ks	1,000	72,00	72,00
39	M	404410113162	Informatívna značka ZDZ 316 "Koniec obytnej zóny"	ks	1,000	72,00	72,00
40	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	41,00	205,00
41	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	15,000	11,00	165,00
42	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,60	3,00
43	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	22,000	1,75	38,50
44	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	22,000	13,50	297,00
45	K	915912221.S_1	Výstražné svetlá na smerovacie dosky vrátane napájania	ks	2,000	5,88	11,76
46	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	2,000	20,00	40,00
47	M	404430000200.S	Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V	ks	2,000	4,00	8,00
48	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou, vrátane lôžka	m	858,000	12,50	10 725,00
49	M	592170000900.S_1	Obrubník cestný bez skosenia rovný 1xšxv 1000x150x250 mm	ks	867,008	4,98	4 317,70
50	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	70,000	3,00	210,00
51	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	70,000	1,25	87,50
52	K	919721211.S_1	Asfaltová zálievka v mieste napojenia na existujúcu komunikáciu a popri obrubníkoch, vrátane náteru, adhéznou hmotou	m	12,000	3,33	39,96
53	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	22,000	0,93	20,46
54	K	966822221.S_1	Demontáž výstražných svetiel na smerovacích doskách	ks	2,000	2,62	5,24
55	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,425	5,75	13,94
56	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,425	1,85	4,49
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	46,075	0,43	19,81
58	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,425	90,00	218,25
D 99			Presun hmôt HSV				7 193,41
59	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 633,033	1,98	7 193,41

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu, existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	725,00	725,00
61	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
62	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	kpl	1,000	240,00	240,00
63	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	130,00	130,00
64	K	000600021	Zariadenie staveniska - zriadenie prevádzka a odstránenie staveniska	kpl	1,000	695,00	695,00
65	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,000	0,00	0,00