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NextGenerationEU

PLAN [OBNOVY’

Priloha €. 3: Navrh Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo é. ..

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel* alebo ,Prijimatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:;

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

(dalej len ,Zhotovitel")

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Barca

Barca 24, 982 51 Figa
Richard Szajko

Richard Szajko - starosta
Obec (obecny urad)

00 649 520

2021132806

047 569 72 27
ocubarca@post.sk

Richard Szajko, starosta
(doplni sa pri uzavreti zmluvy)
(doplni sa pri uzavreti zmluvy)

CASON CONSULTING a.s.

Ing. Julius Simov, predseda predstavenstva
akciova spoloénost

36 597 708

2022058302

VUB as.

SK96 0200 0000 0021 5431 5354
SUBASKBX

0905 637 061

julius.cason@rsnet.sk

Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany®)

" Doplni Objednavatel pred uzavretim zmluvy
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejneho obstaravania zakazky zadavanej beznym
postupom pre podlimitné zakazky podia § 112 - 116 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznacenim ,Materska $kola, BARCA*, zverejneneho vo vestniku ¢. 63/2024 pod
znackou 9170 WYP dria 28.03.2024

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana v zmysle pravidiel mechanizmu Planu obnovy a
odolnosti (POO) Slovenskej republiky, na zaklade Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s nazvom: Zvy$enie kapacit materskych §kél,
kod vyzvy: 06RI01-20-V02.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy bude platna a uéinna
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ,Zmluva o PPM"),
uzavreta medzi Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a 3portu Slovenskej republiky (dalej len
»Vykonavatel) a Objednavatelom, ako Prijimatelom prostriedkov mechanizmu za uéelom financovania
projektu s ndzvom Materska skola, BARCA

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,Materska $kola, BARCA" v 3pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podra
cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 18.04.2024, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a vEas dodané Dielo cenu podla &l IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vilastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat tpiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutni suéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovane] stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel' je opravneny pouzit projektovii dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i)  projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduije),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 1 -
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v silade s ostatnou prisludnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sllade so véeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i)  ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady slvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji platné
certifikaty kvality a splnaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena stavebnym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty splfiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit v plnej vySke.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskér do 28.02.2026. Miestom dodania/realizacie predmetu zakazky je: Obec Barca, Barca p.c.49,
50/1 (na parcelach v zmysle PD).

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dhia pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapis.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Casti
Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarmych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendamych dni po odovzdani staveniska, najneskor def pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpetit, aby na stavenisku boli riadne intalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sdlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku diiu prevzatia staveniska prediozi Objednavatelovi ¢asovy harmonogram prac a
kontrolny a skiSobny plan stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a)
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3.16

zakona o verejnych pracach povinny spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractvani kontrolného
a skusobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné).

Cl.ia
Vykonova zabezpeka

Vykonovou zabezpekou sa rozumie zabezpeka na zabezpecenie riadneho pinenia diela a splnenia
dohodnutych zmluvnych zavazkov (dalej aj ,vykonova zabezpeka“ alebo .Zabezpeka’) v pripade, Ze
Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne
akykolvek narok a/alebo pohladavka pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska zloZit Objednavatelovi vykonovl zabezpeku
vo vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na cell dobu realizacie diela.

Zhotovitel zlozi vykonovl zabezpeku jednym z nasledovnych sposobov:

3.12.1 Poskytnutim bankovej zaruky

Zaruéna listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahraniCnej
banky v Slovenskej republike alebo zahraniénou bankou (dalej len ,banka”);

alebo

3.12.2 Poistenim zaruky

Dokladom vystavenym poistoviiou o poisteni zaruky. Doklad o poisteni zaruky moze byt vystaveny
poistoviiou so sidlom v Slovenskej republike, pobotkou zahranicnej poistovne v Slovenskej republike
alebo zahraniénou poistovriou (dalej len ,poistovia®);

alebo

3.12.3 ZloZenim finanénych prostriedkov od Zhotovitela na bankovy Gcet Objednavatela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy v pozadovanej vySke vzmysle bodu 3.10. V pripade zlozenia finanénych prostriedkov
prevodnym bankovym prikazom musia byt tieto finanéné prostriedky pripisané na Uéte Objednavatela
najneskér v def odovzdania a prevzatia staveniska.

V bankovej zaruke (zaruéna listina) podla bodu 3.12.1 musi banka pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne a
bez akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo
pefiaznych sum v akejkolvek vy3ke, ktorych celkova vyska neprekroéi penaznu sumu, ktort Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajluce
mu zo Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze
banka sa zavazuje do 15 (patnastich) dni po doruceni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit
vzniknutt pohladavku na G&et Objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy. Bankova zaruka musi trvat pocas
celej doby platnosti tejto zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu
o odovzdani Diela a nesmie byt po uvedenut dobu odvolatelna.

V doklade o poisteni zaruky podla bodu 3.12.2 musi poistoviia pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok na prv( vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych
sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i pefiaznu sumu, ktord Objednavatel pozaduje
ako Zabezpeku na vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo
Zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze banka sa
zaviazuje do 15 dni po doruéeni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutt pohladavku na tucet
Objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy. Poistenie zaruky musi trvat pogas celej doby platnosti tejto
zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdani Diela a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelné.

V pripade zloZenia zabezpeky sposobom vzmysle bodu 3.12.3 tohto ¢lanku, Zhotovitel pre spravnu
identifikaciu platby uvedie variabilny symbol: ICO a do poznamky pre prijimatela platby uvedie: ,Vykonova
z&bezpeka". Zlozené finanéné prostriedky budu na bezuroénom ucte Objednavatela pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu
o odovzdani Diela a Zhotovitel si nesmie narokovat na ich vratenie po¢as doby realizacie diela.

Objednavatel je opravneny pouzit zlozenu vykonovu zabezpeku alebo jej Gast v pripade, ak Zhotovitel
porusi alebo nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit penazné zavazky
vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie alebo porusenie zmluvnych povinnosti, najma ale nie
vyluéne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov Diela v &ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po
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Objednavatelom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavézok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej asti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit vykonovli zabezpeku do pinej vysky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 (patnastich) dni od dorugenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa zlozena vykonova zabezpeka vrati Zhotovitelovi do 7 (siedmich)
dni odo dia odovzdania a prevzatia ukongéeného Diela bez vad a nedorobkov na zaklade preberacieho
protokolu.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhladky Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z z.
o cendach nasledovne:

Cena bez DPH 985 985,00 EUR
DPH 197 197,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 1183 182,00 EUR

slovom: Jedenmilidnstoosemdesiattritisicstoosemdesiatdva eur vratane DPH.

Cena Diela zahfma vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikn
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gpinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného doc¢asného spojenia vyluéne pre Géely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnend a viditelna vsllade s tymito vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skisok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na
akukolvek cast Diela, pokial sa taketo doklady v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenske] republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddésledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke vytycenie
pre Gcely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemneé vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asneho dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu staticke] stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie);

(xix) naklady na pravidelné ¢&istenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti pras§né opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Gplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z doévodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensSom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt
zvy$ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voéi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitefom vZdy na zaklade skutoéne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavent faktiru budl stpisy vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok,
pripadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto Clanku
tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace ato priebezne pocas realizacie
diela; Za ucelom zniZenia administrativnej zataze ma zhotovitel pravo na prvl priebeznu Giastkova
fakturaciu, pokial zrealizuje stavebné prace v minimalnom rozsahu 25% prac a dodavok podla tejto
zmluvy a dalsie priebezné fakturacie za kazdy kalendarny tvrtrok pinenia,

(ii) faktGra musi byt dokladovana vsetkymi sipismi vykonanych prac, ktoré budl odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to v pripade prvej fakturacie, tak ako aj
dalSich fakturacii vzdy za kazdy kalendarny Stvrtrok plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy;
suastou faktury bude aj fotodokumentacia zrealizovanych poloZiek v minimalnom pocte 30
detailnych fotografii v JPG formate na USB kIUEi, alebo CD/DVD nosici, dodacie listy a certifikaty
fakturovanych materialov (ak relevantné);

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dha nasledujiceho kalendarneho mesiaca po uplynuti
prislugného kalendarneho $tvrtroka. K stpisu vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok bude
vidy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia
doru&enia sUpisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych prac’). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Sdpisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez vyhrad suhlasi
(dohodnuta fikcia suhlasu),
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(iv) v pripfa_qe ak Objednavatel preukaze, 7ze sa z objektivnych pricin nemohol k Stpisu vykonanych prac
Vo vySsie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predioZené Zhotovitefom, musia byt Elenené podla poloziek,

mnoZstva a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZzenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad rdmec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac alalebo v rozdielnej vyske sim
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
nelmyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura sposobila na jej thradu (vylugenie
omesSkania s Ghradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafového dokladu

vsulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecni a finanénu kontrolu. Vo fakttre musia
byt uvedené informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podla &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiuvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej
doru€enia Objednéavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je viastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel' doruci vyGétovaciu faktiru Objednavatelovi do &trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktiry bude aj zavereéné ztétovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj spinenie véetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre uCely tohto Clanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania
prisluSnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s prediozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, e ma uhradené vietky svoje
splatné zévézky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutognosti a/alebo uvedenu skutonost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit hradu
faktlry vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby dhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

LV
Naviac Prace

Naviac préace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Gasti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne zavdzné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Suc¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovite!
je povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu

s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavend faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

7z18



54

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel poskytovania mechanizmu, v prislusnej zavaznej dokumentacii
Vykonavatela a podmienok uvedenych vZmluve o PPM. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o poget dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac préac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnl saginnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pogas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolocnostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel' sa zavazuje cinnosti stavbyveduceho zabezpeéit osobou stavbyvedtceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.

Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarugovat riadne a
véasné spinenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade
zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou
osobou.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pét (5) kalendarnych dni vopred
a doru¢it Objednavatelovi doklady preukazujlce splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujuci stavbyveduci spifal
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v sivislosti s
nahradenym stavbyvedutcim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutognosti tykajice sa realizacie Diela najméa/nie
vylucne uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zadatia stavebnych prac, podet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa majl
vykonat

a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano,
pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyzadujlice] okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dina vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
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zistepia yéd alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i)  Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmiuvy;

(vii) Zastupcovia prislu§nych organov $tatneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly préc, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tato
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poéas jeho realizacie
a zabezpetit hotove Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znigeniu, poékodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele aklkolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavatela mdze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustéleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
bez zbytotného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podia
tohto bodu nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Gcinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuSka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoGfiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Gcinok, ako by ho uskutoCnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeéi, aby
vetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisluSné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v silade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) 8kodach na zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Uéelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie uloZené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu suéinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze sthlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi §kodu,
ktora bola sposobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie aspdsobenud Zkodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dfia
doru¢enia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat’
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju Ginnost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlica svoju &nnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajlcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Gast
plnenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentéacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do asu, kedy ma dojst k realizacii
casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, aby Objednavatel mohol véas takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonania
Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylugne v asti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v gastiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povaZzovaneé za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na
zvySenlu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, sposobené svojou ginnostou podlfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zaékonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku driu prevzatia staveniska mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
$kodu spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
poCas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vyske zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v ¢lanku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazuijlici uzatvorenie poistenia zodpovednosti
za Skodu a vySku poistného plnenia predlozi Objednavatelovi najneskér v defl odovzdania a prevzatia
staveniska.

Cl.Via
Osobitné poziadavky k uplatiiovaniu principu ,vyrazne nenarusit™

V zmysle legislativneho a implementaéného ramca Planu obnovy a odolnosti, z ktorého bude predmet
zmluvy financovany a ktory vyZaduje uplatfiovanie principu ,vyrazne nenarusit” aj pre oblast ,obehového
hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie* a pinenie poziadavky ,70% ciela" sa
Zhotovitel zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a nalozit
s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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6.23

6.23.1

neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste vykonévania prac a je

povinny na viastné néklady denne odstrafiovat odpad a negistotu spasobenti jeho €innostou. Pri realizacii

prac musi zabezpecit stavenisko tak, aby nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit, ze akykolvek pouzitelny/recyklovatelny material vytazeny z miesta

realizacie diela bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZzeny environmentalnym sposobom,

0 ¢om predlozi Objednavatelovi nizie uvedené doklady:

a. Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena
na zber odpadov, spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneSkodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahuijtci udaje odovzdavajuceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, sposob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

b. Informéacia o naslednom nakladani s cdpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch);

c. Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani
s nim preukazujdca spinenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe&ného
odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha &.
2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z.).

Vy§sie uvedent dokumentaciu Zhotovitel prediozi Objednavatelovi spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujucim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom najneskér v def protokolarneho
odovzdania Diela v ramci preberacieho konania.

Stavebné odpady s moznostou opatovného pouzitia/recyklacie/vyuzitia na vedlajsi produkt v stlade s
Prilohou €. 1 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov zverejnenej Vykonavatelom st

Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opétovné pouzitie alebo recyklovat:
- podlahové konstrukcie
- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolagné sklo, sklo uréené na stavebné ugely, sklenené steny a steny z luxfer
(sklobetonu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpecnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov

- beténové konStrukcie

- tehly, pérobeton a podobné konstrukéné prvky

- stresné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- §trk zo Zelezni¢ného zvrsku neznecisteny nebezpeénymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpeénymi latkami

- konStrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materidly z PVC (Polyvinylchlorid) - okenné profily, podlahové krytiny,
hydroizolacne félie, streSna krytina a pod.

-  plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

6.23.2 Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

6.23.3 Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice nebezpecné latky alebo znecistené nebezpeénymi

latkami:

- izolaéné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujlce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpecné latky alebo znecistené nebezpecnymi latkami
-  asfaltové zmesi - katalogové &islo 17 03 01

- zemina a kamenivo znecistené nebezpecnymi latkami

- Strk zo Zelezni€ného zvriku obsahujuci nebezpeéné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina znedistena nebezpecnymi latkami
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71

7.2

- iné izolaéné materialy obsahujlce nebezpecné zlozky alebo znecistené nebezpeénymi latkami
- stavebné materialy na baze sadry znecistené nebezpecnymi latkami

-  stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujtice ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znecisteny
nebezpeénymi latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znecistené nebezpecnymi latkami,

-  stavebné diely obsahujuce mineralne oleje alebo nimi znecistene

- $kvara obsahujlce alebo znecistena nebezpeé&nymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujuce nebezpecné latky (napr. plynové lampy
obsahujuce Hg, Ziarivky, Usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujice PCB, iné elektrozariadenia
obsahujuce PCB, kable s inymi izolagnymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolacné materialy z chladiacich a klimatizatnych zariadeni s aj CiastoCne
halogénovymi chlér-fluérovymi uhlovodikmi

- materialy obsahujuce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalogovym ¢€islom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnacii boli pouzite soli, oleje, dechtové oleje alebo
fenolové oleje

Zhotovitel sa zaroven zavdzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat postupy chraniace Zivotne
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzZivanim energeticky efektivnych zariadeni a zdrojov,
znizenie produkcie zneéist'ujucich latok produkujlcich pocas realizacie stavby.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

7.2.1 Na poskytovanie pineni, ktoré tvoria st¢ast Diela pre Objednavatela, ma Zhotovitel, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy a zabezpecCit' pinenie tejto Zmluvy
alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatelov v stlade s podmienkami verejného obstaravania a tejto
Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za kazdé pinenie poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy subdodavatelom, ako
keby toto pinenie poskytoval sam. Zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmiuvy v sdlade s § 41 ods. 8
ZVO nie je dotknutd a Zhotovitel je povinny sam odovzdavat Objednavatelovi plnenia poskytnuté
subdodavatelom, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

7.2.2 Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) ZVO a subdodavatelia podla § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora), musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to poCas celej doby trvania
Zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného sektora. Porusenie
povinnosti podla tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy Zhotovitefom a e
dovodom, ktory opraviiuje Objednavatela na odstipenie od Zmluvy.

7.2.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne spinené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle Zakona o registri partnerov verejneho sektora.

7.2.4 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uUplnost Udajov zapisanych o fiom v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu koneéného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie koneéného uzivatela
vyhod v zmysle § 11 Zakona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.5 Objednavatel ma pravo odstlpit od Zmluvy o dielo z dévodov uvedenych v § 15 ods. 1 Zakona o
registri partnerov verejného sektora, ako aj z dovodu vymazu subdodavatela v pripade, ak trva jeho
povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora. Objednavatel nie je v omeskani a nie je povinny
pnit, o mu uklada Zmluva, ak nastani dévody podia § 15 ods. 2 Zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zmluva v takom pripade zanika dorucenim oznamenia o odstupeni od Zmluvy o dielo. Riadne
poskytnuté plnenia, vzajomne poskytnuté do dfia odstipenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany
ponechaijt; tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na odplatu za riadne dodané pinenie podia tejto Zmluvy
o dielo do dia odstupenia od Zmiuvy.
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

7.:2.6 Na subdodavatelov sa vztahuje povinnost strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim podia
te;to Zml_uvy kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o PPM, a to zo strany opravnenych oséb na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im riadne a véas vsetku potrebni suginnost’.

7.2.7 Zhotovitel je povinny najneskér v defl podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych (dajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(ii) identifikaciu prislusného pinenia a podiel subdodavatela na pineni v % alebo vo finanénom
vyjadreni,
(iii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisludné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €)
zakona o verejnom obstaravani
(iv) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel' je povinny doruéit
uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto informacie /
zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho zapisovat opravnena osoba
Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prisluéné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
prediozenych informécii podla tohto bodu Zmluvy so skutognostou. Objednavatel oznami Zhotovitefovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
doruéenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
pinenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsUhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, datum
poZiadania o schvalenie, datum overenia spinenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorti Objednavatel poveril vykonavat
tkony podla tohto bodu Zmluvy (najm& Ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: Tibor Kollar, starosta.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy
(Priloha €. 2).

CL. v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, ato vzmysle Elanku lll, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urgi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dfia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktore by branili riadnemu,
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

bezpec¢nému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi gast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie v8ak vyluéne pre Gcely kolaudacéného konania (dalej len

,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute vratane dokladov v zmysle odsekov 7.7 a 7.8;

(v) revizne spravy, uradné skasky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisludnych
organov (technicka inspekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy;

(vi) zaruéne listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) doklady a certifikaty na akulkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4
tohto &lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaiji za Ciastoéné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sposobenej ,VySSou
mocou* podla § 374 Obchodného zakonnika.

K preruseniu stavebnych prac méZe dojst aj v pripade nastupu zimného obdobia a s tym sGvisiacich
nepriaznivych klimatickych podmienok za predpokladu, Ze nepriaznivé zimné klimatické podmienky
neumoziuju pokradovat v pracach na diele, najma ak by pokratovanie v pracach malo za nasledok
nedodrzanie technickych noriem, resp. technologickych postupov pri pineni povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka sposobena Vy§Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s pinenim svojej povinnosti. Pre Ggely tohto
ustanovenia znamena ,Vy&sia moc" taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v pineni zavézkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mdézu byt
okrem dalsich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy moze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze sthrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Gl. IX

Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zarucna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmiuvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sdlade s
platnymi technickymi normami a tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruént dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaru¢na doba na vstavane (zabudovane) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednévatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
gast uzivat pre jeho vady alalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zacina plynut nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zarucna doba.

Zhotovitel je povinny potas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych
dni od oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér
véak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) &ast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastGpenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na pinenie nie kratiej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu
s podrobnym vytétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Gl X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omegkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo¢i Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo
vy3ke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty def porusenia/nespinenia povinnosti;

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania;
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10.2

10.3

10.4

10.5

1.1,

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dfia Uplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady al/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednéavatelom poéas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voédi
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to az do dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v) v pripade akehokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpectnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela alalebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, o ilen zadaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VI, bod 6.22, vznika Objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vzniké Objednavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie;

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela;

(x) v pripade omeSkania Zhotovitela s predlozenim ¢asového harmonogramu a kontrolného
a skusobného planu stavby Objednavatelovi v lehote ustanovenej v &lanku 3, bode 3.7 tejto Zmiuvy,
si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, €o i len zacaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(x) v pripade, ak zhotovitel nespini niektor( podmienku alebo povinnost stanovenu v harmonograme,

alebo ak sa zhotovitel dostane do omeS$kania s plnenim niektorej povinnosti v termine oproti
predlozenému harmonogramu, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie pausalnej zmluvnej
pokuty vo vySke 1000,- Eur bez ohladu na dobu omeskania a su¢asne zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania. Uveden( zmluvni pokutu je mozné
ukladat aj opakovane.

(xi) v pripade ome$kania Zhotovitela s predloZzenim dokladu o poisteni Zhotovitela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelovi zmluvnli pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri poruenia/nesplnenia povinnosti;

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote S§trnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $§kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z diznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

€L xiI
Skoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skonéit:

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strdn, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v stvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie, -

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,
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11:3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote necdstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejneho sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7  este nedoslo k pineniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, a vysledky financnej
kontroly VO Vykonavatelom neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov,

11.2.8 dojde k mimoriadnemu ukoné&eniu Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom v zmysle &lanku 11 vSeobecnych zmluvnych podmienck (VZP).

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porudenie tejfto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odsttipenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstipenia a je uginné
driom dorucenia druhej Zmluvne;j strane.

Zmluvna strana, ktord odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
8kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maja
vzhladom na ich charakter trvat aj po skon&eni tejto Zmiuvy.

Gl X1l
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne Gginnost v sllade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia ucinnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je nadobudnutie Ginnosti Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti uzavrete] medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na realizaciu projektu na zaklade kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov v Centralnom
registri zmliv (CRZ) vedeny Uradom vlady Slovenskej republiky.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neléinné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepie zodpoveda povodne zamyslanému Uéelu neplatného alebo neuéinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu,
budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory ztejto Zmluvy budi riesené vecne
a miestne prisluSnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa dorucujd na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZzuje za dorucenl vdef jej osobného odovzdania, vdefn jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo uiného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplfiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na

uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky si
neoddelitelnou st¢astou tejto Zmluvy.
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12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

1215

12.16

VI BaEANa o
Za Objednavatela:
Richard Szajko, staros

Zmluvné strany vyhlasuju, ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmiuvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienck,
€o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel'
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmiuvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujluce
podplacanie verejnych Cinitelov a stkromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych éinitelov, pranie
Spinavych pefiazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmiuvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepondka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osabe, spolocnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politickti nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Gcelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za uUcelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti. v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine suginny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akekolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ods. 7.3. &lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit Opravnenym osobam
vSetku potrebnl suginnost’.

Za Opravnenu osobu je povazovany najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny trad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

i) Europska komisia, )

j) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratura (EPPQ),

n) Urad pre verejné obstaravanie, _

alalebo kazda osoba poverena v stlade s pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Rimavskej Sobote, dia 7.5.2024
Za Zhotovitela : T
Ing. Julius SiASHHKebs

Ul. SNP 11.0
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